ШАРТНОМА НАМУНАСИ
ШАРТНОМА № 132
(Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш)

Тошкент в. "18" 11 2022 йил

«Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси» (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи бошлик **Ахматхонов Ф.О.** бир томондан ва **Паркент ТЙФУК** (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор_**Э.Набихонов**_ иккинчи томондан, бюджет маблаглари хисобидан **Бука туман Маданият МФЙ Садокат кучаси худудидаги 2-сонли умум таълим мактабига олиб борувчи 4К-792 умумфойдаланишдаги а/й пиёдалар йуллар жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисидаги"ги 684-сонли конунига асосан xarid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012184255) эълон қилинган ва "Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси" харид комиссиясининг 2022 йил 15 ноябрдаги 184255-сонли баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи **Бука туман Маданият МФЙ Садокат кучаси худудидаги 2-сонли умум таълим мактабига олиб борувчи 4К-792 умумфойдаланишдаги а/й пиёдалар йуллар жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) бўйича лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чикиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул килиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиҳа-смета хужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган хукуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган холда белгиланган тартибда лойиҳа-смета хужжатларини давлат экспертизасидан утказади.

1.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги хузуридаги Республика Ғазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-иловаси "Бажариш ва молиялаштириш жадвали"да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета хужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур булганда бошқа тегишли экспертиза хулосасини олгандан сунг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари хужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Иш жараенида келишилган асосий лойиҳавий ечимларни буюртмачига топширилади.

1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиҳа ишлари босқичма-босқич бажарилади ва топширилади.

2. Шартнома баҳоси ва туловлар коидалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан **ҚҚС билан 770 000 _Етти юз етмуш минг _(суз билан)** сўмни ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги "Бажариш ва молиялаштириш жадвали"га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ғазначилигида рўйхатдан ўтгандан сунг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс туловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи лойиҳа-смета хужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси хулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдорида) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чикилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб булганда;
- ишлар хажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли кисмини тулаши, тайёрланган лойиҳа-смета хужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур булган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуқсонлар қайдномаси ёки ижро ҳужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган ҳужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган холда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ун) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни уз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи малумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб хисобланади ва бундай холат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини узгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета хужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиҳа-смета хужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета хужжатларини бепул қайта ишлаб чикиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган холда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиҳанинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Лойиҳа-смета хужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1- бандида кўрсатилган ҳисобот хужжатларини олгандан сўнг 10 (ун) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур булган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини курсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета хужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани куриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар холис экспертларга лойиҳа-смета хужжатлари бўйича хулоса учун мурожат қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Лойиҳа-смета хужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Низоларни хал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқилиши натижасида ҳал қилинади.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган хамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ғазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишуви ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета хужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инобатга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган холда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.

БУЮРТМАЧИ

Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси

Манзил:Тошкент вил.Нурафшон кучаси уй 119

Тел: 95 170 75 12

ш.ғ.х. 501822186027401704520.5118001

Ташкилотнинг СТИРи 200826857

Газначилик бўлинмасининг номи:

Тошкент вилояти Газначилик бошқармаси

ЯҒҲ 2340 2000 3001 0000 1010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шахар Бош бошкармаси ХККМ

МФО 00014 Газначилик бўлинмасининг СТИРи 201122919

Буюртмачи рахбари бош Ахматхонов Ф.О.

(лавозими (Ф.И.О)

(имзо)

М.Ў.

Юрист Хаитов Ж.

БАЖАРУВЧИ

Паркент тумани йуллардан фойдаланиш УК

Манзил: 111300, Тошкент вил.,

Паркент тум. Кесканжар массиви Тел: 272 72-22-438

х/р: 2262 6000 1001 3329 9001

ИНН: 200 571 037 МФО: 00959

Банк: Ипотека банк Яшнобод ф-ли

Директор: ____________ Э.Набихонов

2022 йил «18» 11 даги
-сонлишартномага 1 - илова

Шартнома баҳосини келишуви

Б А Ё Н Н О М А С И

Биз, куйида имзо чекувчилар: **Бука туман Маданият МФЙ Садокат кучаси худудидаги 2-сонли умум таълим мактабига олиб борувчи 4К-792 умумфойдаланишдаги а/й пиёдалар йуллар жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича** 2022____ йил "18" 11 даги 132-сонли шартнома баҳоси **ҚҚС билан 770 000 (Етти юз етмуш минг) (сўз билан)** сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб–китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

"Буюртмачи" **"Бажарувчи"**

2022 йил "18" 11 даги
132 -сонли шартномага
2 -илова

Бука туман Маданият МФЙ Садокат кучаси худудидаги 2-сонли умум таълим мактабига олиб борувчи 4К-792 умумфойдаланишдаги а/й пиёдалар йуллар жорий таъмирлаш
лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сумда

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022йил
	Аванс миқдори				231 000
1	Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш	770 000	*Shartnoma imzolangan kundan boshlab 15 kun*	770 000	539 000
	Жами:	**770 000**		**770 000**	**770 000**

Буюртмачи ______________

Бажарувчи ______________

my.gov.uz

Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 3718-4662-3fda-ac24-6880-7062-4436
Ҳужжат яратилинган сана: 2022-03-27
Ариза рақами: 48063743

Ҳужжат берилган: "PARKENT TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH " UNITAR KORXONA
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 200571037

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ

"PARKENT TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH " unitar korxonasi га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 27-03-2022 йил

Лицензия рақами: АЛ-002095

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 200571037

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent viloyati, Parkent tumani, Parkent shahri , Keskanjar mahallasi

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини repo.gov.uz веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

4520

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIGA O'TKAZISH TO'G'RISIDA

GUVOHNOMA

Reestrdagi tartib raqami **№0000022**

2017 yil «02» may

Mazkur guvoxnoma yuridik shaxs **«PARKENT TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI»** ga

(o'zbek tilidagi to'liq nomi)

(yuridik shaxs bo'lgan dehqon xo'jaliklari, fermer xo'jaliklari uchun ajratilgan yer uchastkalati va uning maydoni ko'rsatiladi)

berilgan.

	THSh
Tashkiliy-huquqiy shakli:	**280**
	MSh
Mulkchilik shakli:	**213**
	MHOBT
Pochta manzili:	**1727249501**
	KTUT
Yuridik shaxs kodi:	**149 65 907**
	XXTUT
Tarmoq kodi:	**61129**
	STIR
Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:	**200 571 037**

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Vakolatli organ rahbari: X.XOJIYEV

(imzo)

GUVOHNOMANI QALBAKILASHTIRISH QONUN TOMONDAN TA'QIB QILINADI

"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари

Ш.Махмудов

"____" ____________ 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Предидентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига хамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03-ноябрдаги “2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги VI/-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги умумфойдаланувдаги йўлларни таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатигатаъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига обектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси: Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси: Шу жумладан: ҚМИ	2022 йил режаси: Шу жумладан: Жиҳозлар	2022 йил режаси: Шу жумладан: Буюртмачининг бошқа харажатлари: Жами	2022 йил режаси: Шу жумладан: Буюртмачининг бошқа харажатлари: Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	2022 йилда ишга туширилиши: Қуввати ва муддати	2022 йилда ишга туширилиши: Асосий фондлар	Обектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Обектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Тошкент вилояти бўйича жами:		**83,8**					**36 618,4**			**732,4**								
	Шундан:																		
	Олмалиқ шахар бўйича жами		**0,4**					**256,000**			**5,120**								
1	Фурқат МФЙ ҳудудидаги умумий фойдаланишда бўлган 0,4 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,4					256,000			5,120								Танлов (тендер) асосида
	Чирчиқ шахар бўйича жами		**3,2**					**1 800,000**			**36,000**								
1	Чинор маҳалласидан ўтувчи умумфойдаланувидаги автомобиль йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,2					1 800,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
	Бўка тумани бўйича жами		**37,5**					**9 580,0**			**191,6**								
1	Маданият МФЙ Садоқат кўчаси худудидаги 2-сонли умум таълим мактабига олиб борувчи 4К-792 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлига пиёдалар йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,5					100,000			2,000								Танлов (тендер) асосида
2	Махаллий ахамиятдаги "4К772 Қулдоштепа қ. — Янгиобод қ. — Қорабоғ қ.." 0-3 км оралиқларини жорий тамирлаш	2022-2023 йй	3,0					720,000			14,400								Танлов (тендер) асосида
3	Махаллий ахамиятдаги "4К772 Қулдоштепа қ. — Янгиобод қ. — Қорабоғ қ.." 3-6 км оралиқларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,0					720,000			14,400								Танлов (тендер) асосида
4	Махаллий ахамиятдаги "4К775 Қорақудуқ қ. — Роват-1 қ." 3-5 км оралиқларини жорий тамирлаш	2022-2023 йй	2,0					480,000			9,600								Танлов (тендер) асосида
5	Махаллий ахамиятдаги "4К775 Қорақудуқ қ. — Роват-1 қ." 5-10 км оралиқларини жорий тамирлаш	2022-2023 йй	5,0					1 200,000			24,000								Танлов (тендер) асосида
6	Бахмал МФЙ худудидан ўтган Махаллий ахамиятдаги 4К792а "Пискент ш. — Муратали қ — Тожикистон Республикаси чегараси." автомобил йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	12,0					3 300,000			66,000								Танлов (тендер) асосида
7	Давлат ахамиятидаги Чўлобод МФЙ худудидан ўтган Алхажар-Бўстон йўналишидаги 12 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	12,0					3 060,000			61,200								Танлов (тендер) асосида
	Зангиота тумани бўйича жами		**9,0**					**2 300,0**			**46,0**								
1	4К714 умумфойдаланувидаги автомобиль йўлининг Тўқимачи МФЙ ва Аччисой МФЙ ҳудудларидан ўтган 7 км кисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	7,0					860,000			17,200								Танлов (тендер) асосида
2	4К716 М39 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлининг Бўз сув ҳудудидаги 3-сонли МТМ ва 21-сонли мактабга олиб кирувчи 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0					1 440,000			28,800								Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатигатаъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига обектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта хисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси: Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси: Шу жумладан: ҚМИ	2022 йил режаси: Шу жумладан: Жиҳозлар	2022 йил режаси: Шу жумладан: Буюртмачининг бошқа харажатлари: Жами	2022 йил режаси: Шу жумладан: Буюртмачининг бошқа харажатлари: Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	2022 йилда ишга туширилиши: Қуввати ва муддати	2022 йилда ишга туширилиши: Асосий фондлар	Обектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Обектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
	Қибрай тумани бўйича жами		**0,3**					**1 000,0**			**20,0**								
1	Умумфойдаланувдаги 4Н693а автомобиль йўлининг 0,3 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,3					1 000,000			20,000								Танлов (тендер) асосида
	Қуйи чирчиқ тумани бўйича жами		**1,0**					**200,0**			**4,0**								
1	Умум фойдаланувдаги 4R22 автомобиль йўлининг 38,5-39,5 кмнинг чап тарафига 1,0 км узунликда пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0					200,000			4,000								Танлов (тендер) асосида
	Оққўрғон тумани бўйича жами		**4,0**					**300,0**			**6,0**								
1	Давлат ва маҳаллий аҳамиятдаги 4R/24 ва 4К/784 йўлларнинг С.Рахимов, Бирлик, Сегизбоев МФЙларда тутуашган чоррахасига светофор ўрнатиш	2022-2023 йй	4,0					300,000			6,000								Танлов (тендер) асосида
	Паркент тумани бўйича жами		**4,0**					**5 000,0**			**100,0**								
1	Чуккайма маҳалла ҳудудидан ўтувчи 4К 720 Б Паркент-Қорақалпоқ автомобиль йўлини 0-4 кмларини таъмирлаш ва йўл четига пиёдалар йўлкасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,0					5 000,000			100,000								Танлов (тендер) асосида
	Тошкент тумани бўйича жами		**6,0**					**5 200,0**			**104,0**								
1	Хиёбон маҳалла худудидан утувчи 4К707 умумфойдаланувдаги автомобиль йўлидаги кўприкни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,0					600,000			12,000								Танлов (тендер) асосида
2	Файзиобод маҳалла ҳудудидан ўтувчи 4К705 умум фойдаланувдаги автомобиль йўлининг таъмирталаб 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	3,0					3 600,000			72,000								Танлов (тендер) асосида
3	Кўктерак маҳалла худудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йўлида 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0					1 000,000			20,000								Танлов (тендер) асосида
	Чиноз тумани бўйича жами		**12,2**					**3 472,4**			**69,4**								
1	Деҳқонобод МФЙ ҳудудидан ўтувчи умумфойдаланишдаги 4н-721б "Охунбобоев қ.-Ўзбекистон қ-Яллама қ.-Деҳқонобод қ. шохобча" 0-5 км автомобиль йўлининг 4-5 км оралиғида 1 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0					252,000			5,040								Танлов (тендер) асосида
2	Тиллаобод МФЙ худудидан ўтувчи махаллий ахамиятдаги 4К-789б "М39 автомобиль йўлининг 1-5 км оралиғида 31-сонли умум таълим мактабидан ўтувчи 4 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,0					1 008,000			20,160								Танлов (тендер) асосида
3	Махаллий ахамиятдаги 4к-754 "М34 автомобиль йўлининг 51км) -Амир Темур қ." 0-11км оралиғидаги йўлни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	2,0					504,000			10,080								Танлов (тендер) асосида
4	Расулобод МФЙ худудидан ўтувчи 4к-793 автомобиль йўлининг 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0					504,000			10,080								Танлов (тендер) асосида
5	М-34 автомобил йўлининг 53-54 км. Оралиғида 1 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0					650,000			13,000								Танлов (тендер) асосида
6	Махаллий ахамиятдаги умумфойдаланишдаги 4р23г (М-39 автомобиль йўлининг Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралиғидаги 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,2					554,400			11,088								Танлов (тендер) асосида
	Юқори чирчиқ тумани бўйича жами		**6,2**					**7 510,0**			**150,2**								
1	4Р-12А "Бектемир-Чирчиқ-Газалкент-Чорбоғ-Янгибозор" автомобиль йўлининг 3-4 км оралиғида светафор ўрнатиш.4Р12а "Бектемир ш. - Чирчиқ ш. - Ғазалкент ш. - Чорбоғ қўрғони" а/й 2-4 кмларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0					2 490,000			49,800								Танлов (тендер) асосида
2	Маҳалла ҳудудидан ўтган умумфойдаланувидаги автомобиль йўлига радар ва йўл белгилари ўрнатиш	2022-2023 йй	2 дона					850,000			17,000								Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатигатаъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига обектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси: Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси: Шу жумладан: ҚМИ	2022 йил режаси: Шу жумладан: Жиҳозлар	2022 йил режаси: Шу жумладан: Буюртмачининг бошқа харажатлари: Жами	2022 йил режаси: Шу жумладан: Буюртмачининг бошқа харажатлари: Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	2022 йилда ишга туширилиши: Қуввати ва муддати	2022 йилда ишга туширилиши: Асосий фондлар	Обектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Обектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
3	Давлат аҳамиятига эга бўлган "Ғазалкент-Чирчиқ – Янгибозор –Жумабозор- Уртасарой- Туйтепа" 4Р-14 автомобиль йўлининг 37-40 кмларини хамкорлик кўчаси 1,2 км ни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,2					3 670,000			73,400								Танлов (тендер) асосида
4	4Р15 "А373 автомобиль йўли (42 км) - Қизилтоғ ш. - Паркент ш. - Янгибозор қ." йўлининг 67-68 км оралиғига светофор чироқи ўрнатиш	2022-2023 йй	1 дона					250,000			5,000								Танлов (тендер) асосида
5	4Р16 "Бектемир - Чирчиқ" автомобиль йўли - Бордонкўл қ. - Жумабозор қ. - Қизилтоғ ш. автомобиль йўлининг 0-1 км оралиғига светофор чироқи ўрнатиш	2022-2023 йй	1 дона					250,000			5,000								Танлов (тендер) асосида

*Изох: Параметрларга лойиҳа-смета хужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"
Тошкент вилояти
Автомобиль йўллари бош бошқармаси бошлиғи
__________ Ф. Ахматхонов
"____" __________ 2022 й.

"Келишилди"
Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси бошлиғи
__________ О.Холиқулов
"__" __________ 2022 й.

"Келишилди"
Тошкент вилояти
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси
____
"__" __________ 2022 й.

07.11.2022й

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 184255 на приобретение Бука туман Маданият МФЙ Садокат кучаси худудидаги 2-сонли умум таълим мактабига олиб борувчи 4К-792 умумфойдаланишдаги а/й пиёдалар йуллар жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чикиш в

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 02:21

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Автомобил йуллари худудий бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TAGAYEV SHUXRAT ASHIRBAYEVICH	Бош мухандис	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Секретарь комиссии	NAZAROV ANVAR XOLIQULOVICH	начальник отдела ПТО	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Член комиссии	GANIYEV TAXIR TURGUNOVICH	Коррупцияга карши курашиш ички назорат буйича бош мутахассис	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Член комиссии	MAXMANOV ANVAR BERDIRAXMATOVICH	Молия иктисодиёт булим бошлиги	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Член комиссии	UKKIYEV XASAN RISQIMBOYEVICH	спец отдела мониторинга	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Член комиссии	XAITOV JAMSHID ABDIMALIKOVICH	Юрист	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 184255.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по разработке проектно-сметных работ**
Подробное описание	Бука туман Маданият МФЙ Садокат кучаси худудидаги 2-сонли умум таълим мактабига олиб борувчи 4К-792 умумфойдаланишдаги автомобиль йулига пиёдалар йулларини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чикиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	857 000.00

Стартовая сумма	857 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга мухандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош мухандисини мавжудлиги. 4.Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	19	19	18	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	19	1. I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл	17	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	19	19	18	Экспертная		

Критерий №2 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	20	20	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	20	5. IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охирги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	34	34	31	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	34	4. II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар	31	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	34	35	34	Экспертная		

Критерий №4 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	2	2	2	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	2	3. V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл	2	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	2	2	2	Экспертная		

Критерий №5 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	25	25	25	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	25	2. III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл	23	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	25	25	24	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	857 000.00	770 000.00 UZS	770 000.00	00.00	770 000.00	14.11.2022 15:33:18	30
" MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	857 000.00	850 000.00 UZS	850 000.00	00.00	850 000.00	13.11.2022 15:51:20	27.17647
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	857 000.00	850 000.00 UZS	850 000.00	00.00	850 000.00	14.11.2022 15:31:50	27.17647

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	68.6	30	98.6
" MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	67.2	27.17647	94.37647
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	63.7	27.17647	90.87647

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 184255 от 15.11.2022 года на приобретение Бука туман Маданият МФЙ Садокат кучаси худудидаги 2-сонли умум таълим мактабига олиб борувчи 4К-792

умумфойдаланишдаги а/й пиёдалар йуллар жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чикиш в определила победителем:

PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK
200571037

и резервный исполнитель: "MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati (302525436)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TAGAYEV SHUXRAT ASHIRBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV TAXIR TURGUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMANOV ANVAR BERDIRAXMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	UKKIYEV XASAN RISQIMBOYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Тошкент вилояти АЙБ
бошқарма бошлиғи в.в.б
_________ Ф.Ахматхонов
“___” _______ 2022 йил

Тошкент вилояти Бўка тумани Маданият МФЙ Садоқат кўчаси худудидаги 2-сонли умум таълим мактабига олиб борувчи 4К-792 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлига пиёдалар йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича танлов комиссиясининг йиғилиш

__21__-сонли БАЁННОМАСИ

Нурафшон ш. __08__ __11__ 2022 й.

Йиғилиш раиси:	**Ш. Тагаев –** Бош мухандис
Котиб:	**А.Назаров** – автомобиль йўллардан фойдаланиш ва техник холатини тахлил қилиш бўлим бошлиғи
Йиғилиш қатнашчилари:	**Х.Уккиев** – Мониторинг бўлими бош мутахассиси;
	Ж.Хаитов – юрист;
	А.Махманов – молия бўлими бошлиғи;
	Т.Ғаниев – Коррупцияга қарши курашиш ички назорат бўйича Бош мутахассис;

КУН ТАРТИБИ

Тошкент вилояти Бўка тумани Маданият МФЙ Садоқат кўчаси худудидаги 2-сонли умум таълим мактабига олиб борувчи 4К-792 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлига пиёдалар йўлларини жорий таъмирлаш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш бўйича “Лойихачи” ташкилотларнинг тижорат таклифларини ўрганиш тўғрисида.

Йиғилишни Тошкент вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси бошлиғи Ф.Ахматхонов олиб борди. Бошқарма бошлиғи Ф.Ахматхонов сўзга чиқиб, **4К-792 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлига пиёдалар йўлларини жорий таъмирлаш** лойиха смета хужжатларини

ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш тўғрисида йиғилиш қатнашчиларини таништириб ўтди. Шунга асосан, **4К-792 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлига пиёдалар йўлларини жорий таъмирлаш** лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш мақсадида таклифини билдиришди. Шундан сўнг, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонуни ижросини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига мувофиқ дастурга киритилган. Тошкент вилояти **Бўка тумани Маданият МФЙ Садоқат кўчаси худудидаги 2-сонли умум таълим мактабига олиб борувчи 4К-792 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлиға пиёдалар йўлларини жорий таъмирлаш** лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш тўғрисида гапирди. Шу билан бирга жорий йилнинг 15,11,2022 йилда (etender.uzex.uz) порталига эълон жойлаштирилганлиги тўғрисида таъкидлаб ўтди.

Унга кўра, Тошкент вилояти **Бўка тумани Маданият МФЙ Садоқат кўчаси худудидаги 2-сонли умум таълим мактабига олиб борувчи 4К-792 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлига пиёдалар йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича** 15,11,2022 йилдаги № **184255**-сонли лот билан (etender.uzex.uz) эълон берилган. Куйида келтирилган корхоналар **PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK "MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati ZAMONAVIY YO L LOYIHA** лойиха ташкилотлари томонидан тижорат таклифи такидлаб ўтди.

Хизмат номи	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	ZAMONAVIY YO L LOYIHA
Тошкент вилояти Бўка тумани Маданият МФЙ Садоқат кўчаси худудидаги 2-сонли умум таълим мактабига олиб борувчи 4К-792 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлига пиёдалар йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун таклиф этилган қиймати, сўм	770 000.00	850 000.00	850 000.00
Жами:	770 000.00	850 000.00	850 000.00

Берилган тижорат таклифларидан келиб чиқиб, “etender.uzex.uz” портали орқали ҳамда 15.11.2022 йилдаги электрон ўтказиш усули баённомасида **PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK** томонидан берилган тижорат таклифини энг мақбул таклиф деб топди. Ғолиб деб топилган **PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK** бўйича 2 кун муддатда хеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли, ушбу пудратчи корхона билан **4К-792 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлига пиёдалар йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш** учун пудрат шартномасини расмийлаштириш ҳамда тузилган шартномани Нурафшон шахри Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказиш вазифаси Бошқарма бухгалтерияси (А.Махманов)га топширилсин.

Комиссия раиси Ш. Тагаев

Х.Уккиев

Ж.Хаитов

А.Махманов

Т.Ганиев

Котиб А.Назаров