

SMETA XUJJATLARINI TAYYORLASH UCHUN № 02-09-2022– SONLI SHARTNOMA

Toshkent shaxri

«17» noyabr 2022y.

«AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT» MCHJ, bundan keyin «Bajaruvchi» nomi bilan atalib, yuridik shaxs direktori M.Xolikov tomonidan ushbu tashkilot Nizomiga tayangan xolda va ikkinchi tomondan **Zangiota tuman MTB** nomi bilan atalib yuridik shaxs **X.Ergashev** «Buyurtmachi» nomidan kuyidagi shartnomani tuzdi.

1.SHARTNOMA PREDMETI

1.1 Toshkent viloyati Zangiota tumani tasarufidagi 4 DMTT issiqlik tizimini joriy ta'mirlash, 19DMTT bolalar maydonchasini joriy ta'mirlash, 24-DMTT suv quvurini joriy ta'mirlash, 25-DMTT ni bolalar maydonchasi xamda devorini joriy ta'mirlash, 27-DMTT ni bolalar maydonchasini joriy ta'mirlash smeta va expertiza xujjatlarini tayyorlash «Buyurtmachi» tomonidan topshiriladi, «Bajaruvchi» kabul kiladi.

2.SMETA ISHLARNING NARXI VA XISOB-KITOB TARTIBI

2.1 Bajarilgan ishlar uchun «Buyurtmachi» «Bajaruvchi»ga ilova kilingan smetada kursatilgan miqdorda pul mablagini «Bajaruvchi»ning xisob rakamiga utkazadi. Ushbu shartnoma buyicha bajarilgan smeta ishlarining narxi **20 500 000 (Yigirma million besh yuz ming)** sum KKS 15% bilan birga.

2.2 Ushbu shartnomaga imzo kuygan kundan boshlab 5 (un) kun ichida «Buyurtmachi» kelishilgan shartnoma narxining 30% (foizi)ni oldindan va ish bajarilgandan sung ko'lgan 70% (foizi)ni «Bajaruvchi»ning xisob rakamiga utkazadi.

2.3 Ishlar kiymati uzil-kesil xisoblanadi va keyinchalik kayta kurib chikilishi mumkin emas, kuyidagi xollar bundan mustasno:

ishlar kiymatini kupaytirishga engib bulmaydigan kuch (fors-major) xolatlari sabab bulganda;
ishlar xajmi Buyurtmachi tomonidan uzgartirilganda.

3.KABUL KILISH TARTIBI

3.1 Smeta uchun topshiriknomada kursatilgan tartibda «Bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga bajarilgan smeta xujjatlarining bir kismini yoki tulik xammasini topshirish va kabul kilish dalolatnomasi buyicha topshiradi

3.2 Ushbu dalolatnomaning 3.1 bulimida kursatilgan topshirish va kabul kilish dalolatnomasini «Buyurtmachi» olgandan keyin 5 (besh) kun ichida «Bajaruvchi»ga imzo kuyilgan dalolatnomani yoki bajarilgan ishni kabul kilmaganligi xakida, sabablari kursatilgan xolda xat berishi shart.

3.3 Agarda «Buyurtmachi» bajarilgan ishni kabul kilmagan takdirda, tomonlar urtasida ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi va unda ishning kamchiliklari ruyxati va uni tugatish vakti kursatiladi.

3.4 Agarda ish bajarilayotgan davrda uni davom ettirish imkoniyati bulmaganda bu xakda bir xafta ichida «Bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga xabar kiladi. Bunday xolatda shartnomaning bajarilgan kisimi uchun «Buyurtmachi» xizmat xakini koplaydi.

4.TOMONLAR JAVOBGARLIGI

4.1 Ushbu shartnomadagi majburiyatlar uzrli sabablarsiz bajarilmagan takdirda taraflar konunlar asosida javobgar buladilar.

4.2 «Buyurtmachi» 5 kun ichida shartnomaga imzolangandan keyin bajaruvchiga 30% bulak tulovini amalga oshiradi, «Bajaruvchi» xisob rakamiga bulak tushgandan keyin ishga kirishadi.

4.3 «Buyurtmachi» shartnoma imzolanganidan sung bir oy ichida buyurilgan ish buyicha «Bajaruvchi»ga kerakli xujjatlar va ma'lumotlarni topshiradi. SHu shart bajarilishi kechiktirilganda shartnoma majburiyatini bajarish kechiktirilgan muddatga uzayadi.

4 «Buyurtmachi» «Bajaruvchi»ga kerakli xujjatlar va ma'lumotlarni takdim etgandan sung, ishni bajarilish jarayonida shartnoma narxini kaytadan kurib chikishi, shartnomaga uzgartirish kiritishi mumkin.

4.5 SHartnoma majburiyati bajarilishini «Bajaruvchi» tomonidan kechiktirilgan takdirida, u «Buyurtmachi»ga xar bir kechiktirilgan kun uchun 0,5% mikdorida jarima tulaydi.

4.6 «Buyurtmachi» shartnomada kursatilgan mablag utkazilishini kechiktirsa xar bir kechiktirilgan kun uchun 0,5% mikdorida penya tulaydi.

4.7 Noidoraviy davlat ekspertiza boshkarmasi tomonidan kursatilgan kamchiliklarning «Bajaruvchi»ga tegishli kismi «Bajaruvchi» tomonidan tulovsiz bartaraf etiladi.

4.8 Neustoyka tulash tomonlarni shartnoma buyicha majburiyatlarini bajarishdan ozod kilmaydi.

4.9 Ushbu shartnoma buyicha nizolarni Uzbekiston Respublikasi konunlariga asosan uzaro kelishuv orkali yoki xujalik sudi kurib chikadi.

5. FORS-MAJOR

5.1. Tomonlardan biri shartnomani engib bulmaydigan kuch, ya'ni favkulodda va muayyan sharoitlarda oldini olib bulmaydigan vaziyatlar (zilzila, toshkin, yongin, sel va boshka ofatlar tufayli bajarilmagan yoki lozim darajada bajarilmaganligini, ya'ni fors-major xolati) ni isbotlasa javobgar bulmaydi.

6. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

6.1. Uzaro mualliflik nazorati buyicha shartnoma tuzilsa, inshootning loyixa smeta xujjatlari asosida barpo etilishini muallif nazorat etadi.

6.2. Ilmiy texnik loyixa ishlab chikarish ishlarini «ISH BAJARUVCHI» yakunlagandan sung «BUYURTMACHI» kushimcha loyixa ishlarini bajarishni rejalashtirsa «Kushimcha shartnoma» tartibida shartnoma tuziladi.

6.3. Loyixa muddati Uzbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan belgilangan norma va koidalariga kura loyixalashning murakkablik kategoriyasi asosida belgilanadi xamda kalendar jadvalida kursatiladi.

8. Korrupsiyaga qarshi kelishuv

8.1 Ularning xodimlari, kafillangan shaxslar, benefitsiyalari va shartnomani amalga oshirishdagi xamkorlari, pudratchilari tomonidan bir-biriga yoki davlat ishtirokidagi tashkilot xodimiga pora berish yoki pora berishda vositachilik qilish moddiy yoki nomoddiy naf olishdan tiyilishi lozim. Tomonlar ushbu harakatlarning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilinishini kafolatlaydi.

8.2 Tomonlar korrupsiyaga qarsh

SHartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishda Tomonlar korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qoidalariga, shu jumladan amaldagi amaldagi qonunlarga rioya etilishini taminlaydi, yani ular i qoidalar buzulganda yoki asosli gumonlar yuzaga kelganida darxol yozma ravishda (elektron pochta orqali) yoki ishonch telefoni (78 150 26 03) orqali bir-birini xabardor qilish majburiyatini oladi. Bunda tomonlar yuzaga kelgan xolatga oydinlik kiritish maqsadida yozma izox talab qilish xuquqiga ega va murojaatini olgan tomon 10 (o'n) ish kuni mobaynida tushintirish berishi yoki o'z fikrini bildirishi mumkin.

8.3 Mazkur bobning talablari bajarilmaganda, shu jumladan belgilangan muddatda korrupsion xavf-xatar barataraf etilmasa, tomonlar amalga oshirgan choralar korrupsion holatni pasayishiga olib kelmasa, boshqa tomon shartnomani bekor qilish xuquqiga ega yoki uning ijrosini to'xtatib qo'yishi mumkin.

8.4 Ushbu bobda ko'rsatilgan asoslar bo'yicha shartnomani bir tomonlama bekor qilish talab qilgan tomonga etkazilgan zararlarni qoplash qonunchilikda ko'rsatilgan tartibda amalga oshiriladi, ushbu bobning majburiyatlari ni buzgan tomon esa shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishi oqibatida ko'rilgan zararlar qoplashni talab qilishiga xaqli emas.

7.SHARTNOMANING AMAL KILISH MUDDATI
7.1. SHartnomaning amal kilish muddati: 31 dekabr 2022 yil

7. TOMONLARNING MANZILI VA XISOB RAKAMLARI:

**“Buyurtmachi”
“Zangiota tumani “ MTB**

Toshkent viloyati Zangiota tum.
Eshonguzar KFY
100022860272377091100251036
X/r: 2340200300100001010
Bank Tosh shax Markaziy Bank XKKM
MFO: 00014 INN: 305157536


**“Loyihachi”
«AK-SARAY CONSTRUCTION
PROJECT» MCHJ**


Manzil: Tashkent shaxar, CHilonzor tumani.
2- daxa 15-uy.
X/r: 2020 8000 9052 3216 4001
v «Xalq banki» AKB CHilanzarskiy filial –
g. Tashkent
MFO 00825 INN: 307 405 454
OKED: 41100
tel/faks +998 90 916-3634
Kod NDS: 326060132495

Raxbari v.v.b: _____ Ergashev
X

Direktor

Xolikov M.X.



	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	XUSAN ERGASHEV SABIROVICH
	Imzolangan sana	16.11.2022 08:59
	Hujjat kodi	YL1650347813
	Hulosa kodi	IV5200836686

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 164751 на приобретение Тошкент вилояти Зангиота тумани тасаруфидаги 4 ДМТТ иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш, 19ДМТТ болалар майдончасини жорий таъмирлаш, 25-ДМТТ ни болалар май

Способ проведения электронный

Дата 04.11.2022

Время рассмотрения 04.11.2022 16:05

Закупочная комиссия Зангиота тумани Мактабгача таълим булими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TOSHDJANOV BEKMUROD ASANOVICH	Эксплуатация булими бошлиги	Зангиота туман МТБ
Секретарь комиссии	TILLAYEVA MUNOJAT MAXMUDOVNA	Котиба	Зангиота МТБ
Член комиссии	KARSHIBAYEV ALISHER DARVESHALIYEVICH	МУХАНДИС	Зангиота туман МТБ
Член комиссии	TAGAYEVA ZIYODA AXMATDJANOVNA	Комиссия аъзоси	Зангиота МТБ
Член комиссии	JO'RAYEVA SHAXNOZA TO'RAYEVNA	Комиссия аъзоси	Зангиота МТБ
Член комиссии	NURMATOVA NAIMA SAYDALIYEVNA	бош хисобчи	Зангиота туман МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.11.2022 года № лота 164751.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметной документации на проведение текущего ремонта здания
Подробное описание	смета ва экспертиза
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	22 426 000.00
Стартовая сумма	22 426 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилот мутахассис ишчилар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SILVER RAIN PROJECT	25	УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР	10	Экспертная		
ANDIJON-SL MCHJ	25	1	12	Экспертная		
OOO AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT	25	taqdim qilindi	20	Экспертная		

Критерий №2 Иш хизматлар кафолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SILVER RAIN PROJECT	25	корхонанинг кафолати ва бажарган ишлари хақида кискача малумот	10	Экспертная		
ANDIJON-SL MCHJ	25	1	15	Экспертная		
OOO AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT	25	taqdim qilindi	25	Экспертная		

Критерий №3 Ташкилот гувоҳномази

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SILVER RAIN PROJECT	25	корхона летцензияси буйича малумотлар	15	Экспертная		
ANDIJON-SL MCHJ	25	1	10	Экспертная		
OOO AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT	25	taqdim qilindi	15	Экспертная		

Критерий №4 Солик ва бошка йигимлардан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SILVER RAIN PROJECT	25	кушимча малумотлар	10	Экспертная		
ANDIJON-SL MCHJ	25	1	12	Экспертная		
ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT	25	taqdim qilindi	23	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT	22 426 000.00	20 500 000.00 UZS	20 500 000.00	00.00	20 500 000.00	03.11.2022 12:15:11	17.56098
ANDIJON-SL MCHJ	22 426 000.00	21 000 000.00 UZS	21 000 000.00	00.00	21 000 000.00	03.11.2022 10:31:23	17.14286
ООО SILVER RAIN PROJECT	22 426 000.00	18 000 000.00 UZS	18 000 000.00	00.00	18 000 000.00	27.10.2022 15:20:10	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT	66.4	17.56098	83.96098
ANDIJON-SL MCHJ	39.2	17.14286	56.34286
ООО SILVER RAIN PROJECT	36	20	56

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 164751 от 04.11.2022 года на приобретение Тошкент вилояти Зангиота тумани тасаруфидаги 4 ДМТТ иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш, 19ДМТТ болалар майдончасини жорий таъмирлаш, 25-ДМТТ ни болалар май определила победителем:

ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT
307405454

и резервный исполнитель: ANDIJON-SL MCHJ (202204799)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TOSHDJANOV BEKMUROD ASANOVICH	Согласен	
Член комиссии	KARSHIBAYEV ALISHER DARVESHALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TAGAYEVA ZIYODA AXMATDJANOVNA	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEVA SHAXNOZA TO'RAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	NURMATOVA NAIMA SAYDALIYEVNA	Согласен	



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Тошкент вилоят Зангиота туман

Мактабгача таълим бўлими

Х.Эргашев

Зангиота туман Мактабгача таълим бўлими 4 ДМТТ иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш, 19ДМТТ болалар майдончасини жорий таъмирлаш, 25-ДМТТ ни болалар майдончаси ҳамда деворини жорий таъмирлаш, 27-ДМТТ ни болалар майдончасини жорий таъмирлаш учун смета хужжатларини тайёрлаш ва экспертизадан ўтказиш учун ташкилотлар ўртасида ўтказилган танлаш бўйича харид комиссиясининг йиғилиш

БАЁНИ

09.11.2022йил

Зангиота тумани

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” ги 684-сонли қонунига мувофиқ ва Зангиота туман Мактабгача таълим бўлимининг харид комиссияси таркиби:

Йиғилиш раиси: Б.Ташджанов

Давлат харидлари бўйича комиссия аъзолари:

1. А.Қаршибаев

2. З.Тагаева

3. Ш.Жўраева

4. Н.Нурматова

Йиғилиш котиби: М.Тиллаева

Давлат харидлари бўйича комиссия йиғилиш ўтказди.

КУН ТАРТИБИ

1. Зангиота туман Мактабгача таълим бўлими 4 ДМТТ иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш, 19ДМТТ болалар майдончасини жорий таъмирлаш, 25-ДМТТ ни болалар майдончаси ҳамда деворини жорий таъмирлаш, 27-ДМТТ ни болалар майдончасини жорий таъмирлаш учун смета хужжатларини тайёрлаш ва экспертизадан ўтказиш учун ўрнатилган тартибда шартнома тузиш.

2. Давлат хариди бўйича комиссиянинг 2022 йил 04 ноябрдаги №164751 –сонли электрон баённомасини муҳокама қилиш тўғрисида

Кўрилган масала: Комиссия раиси сўзга чиқиб раҳбарият томонидан 2022 йил 27.09-04.11.2022 йилда 22110012164751-сонли Лот билан Ўзбекистон хом- ашё биржасининг электрон порталига Зангиота туман Мактабгача таълим бўлими 4 ДМТТ иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш, 19ДМТТ болалар майдончасини жорий таъмирлаш, 25-ДМТТ ни болалар майдончаси ҳамда деворини жорий таъмирлаш, 27-ДМТТ ни болалар майдончасини жорий таъмирлаш учун смета хужжатларини тайёрлаш ва экспертизадан ўтказиш учун эълон жойлаштирилганлиги ва эълон муддати тугагандан сўнг комиссия аъзолари томонидан электрон баённома расмийлаштириб **ООО “AK-SARAY CONSTRUCTION PROJEKT”** голиб деб аниқланганлиги айтиб ўтди. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш кун давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги таъкидлаб ўтилди ва комиссия аъзолари томонидан

ҚАРОП ҚИЛИНДИ:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 04 ноябрдаги электрон баённомасига асосан голиб **ООО “AK-SARAY CONSTRUCTION PROJEKT”** билан Зангиота туман Мактабгача Таълим Бўлими 4 ДМТТ иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш, 19ДМТТ болалар майдончасини жорий таъмирлаш, 25-ДМТТ ни болалар майдончаси ҳамда деворини жорий таъмирлаш, 27-ДМТТ ни болалар майдончасини жорий таъмирлаш учун смета хужжатларини тайёрлаш ва экспертизадан ўтказиш учун қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин. Давлат харидлари бўйича комиссия аъзолари:

1. Б.Ташджанов

1. А.Қаршибаев

2. З.Тагаева

3. Ш.Жўраева

4. Н.Нурматова

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

IV5200836686

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **smeta hujjatlarini tayyorlash uchun shartnoma**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: ZANGIOTA TUMANI MAKTABGACHA TA'LIM BO'LIMI tomonidan 11.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Zangiota tuman
yuridik markaz
bosh yuristkonsulti:



F.Y.XUDAYBERGANOVA

15.11.2022