

"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
"Фарғона ЙҚТ" МЧЖ директори  
Ш.А.Рахимов

16.11.2022 йил



"Фарғона ЙҚТ" МЧЖ йўл қурилиш таъмирлаш ишлари олиб бораётган объектларда зарур бўладиган "Пленка" махсулотлари сотиб олиш учун

**ТЕХНИК ТОПШИРИК**

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	"Фарғона ЙҚТ" МЧЖ йўл қурилиш таъмирлаш ишлари олиб бораётган объектлар
2	Буюртмачи	"Фарғона йўл қуриш-таъмирлаш" МЧЖ
3	Буюртма учун асос	"Фарғона ЙҚТ" МЧЖ йўл қурилиш таъмирлаш ишлари олиб бораётган объектларда зарур бўладиган "Пленка" махсулотлари сотиб олиш учун
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Фарғона вилояти
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Сотиб олинадиган "Пленка" махсулотларини ташиш учун махсус транспорт воситалари харажати бажарувчи томонидан қопланади. Етказиб берувчи Фарғона вилояти ҳудудида оғир табиий шароитда (ёмғир, қор, туман, ва х.к) узлуксиз ишлашга таёр бўлиши керак. Буюртмачи ташиш учун махсус транспорт воситаси билан таъминлаш кафолатини олмайди. Бажарувчи буюртмага асосан ўз вақтида ва сифатли хизмат кўрсатиш. Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик бўлмаслиги шарт.
6	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома, Раҳбар паспорт нусхаси
7	Бажарилган ишлар хисоб-китоби	Етказиб берилган махсулот миқдорига мос ҳолда тўланади
8	Иш тури	Буюртма асосида корхона томонидан белгиланган вазифаларни бажариш.
9	Ишни бажариш муддати	2022 йил 16 ноябрдан 2022 йил 31 декабргача.
10	Техника хавфсизлиги буйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик қоидаларига тула риоя қилиши шарт.
11	Буюртма суммаси	24 750 000 сум
12	Молиялаштириш манбаи	"Фарғона йўл қуриш-таъмирлаш" МЧЖ маблағлари