

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «22» 11

188-5-72-ОВ/2022-сон

Кизилтепа ш.

«QIZILTEPA ELGA XIZMAT» MCHJ номидан низом асосида ҳаракат қилувчи директори М.Бафоев кейинги ўринларда “Ижрочи” деб юритилади бир томондан Қизилтепа туман “Ободонлаштириш” бошқармаси номидан низом асосида ҳаракат қилувчи бошлиғи Б.С.Жумаев кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида мазкур шартномани туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартномага мувофиқ Ижрочи Буюртмачининг топшириғи билан Қизилтепа тумани Бўстон МФЙ ҳудудидаги Хўжа Бўстон қабристонини жорий таъмирлаш ишларини бажариш Буюртмачи эса бу хизмат учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

2. ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

- 2.1. Бажарилган ишлар учун Буюртмачи шартномавий баҳо тўғрисидаги 16.11.2022 йилдаги баённомага мувофиқ 385 250 000 (Уч юз саксон беш миллион икки юз эллик минг) сўм, шу жумладан, олдиндан тўлов тартибида мазкур сумманинг 30 фоизини 115 575 000 (Бир юз ун беш миллион беш юз етмиш беш минг) сўм миқдоридан тўлайди.
- 2.2. Тўлов пул кўчириш йўли билан амалга оширилади.
- 2.3. Ижрочининг ўзи айбдор бўлмагани ҳолда хизматни кўрсата олмаган тақдирда, Буюртмачи Ижрочига унинг харажатларини тўлаши шарт, бунда Ижрочининг хизматлар кўрсатишдан озод қилиниши муносабати билан олган ёки олиши мумкин бўлган фойдаси чегириб қолинади.
- 2.4. Буюртмачининг айби билан хизмат кўрсатиш мумкин бўлмай қолган тақдирда, хизматлар баҳоси бутунлай тўланиши керак.

3. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ-ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

- 3.1. Ижрочи ушбу шартноманинг 1.1-бандида назарда тутилган ишларни шахсан ўзи бажариши шарт.
- 3.2. Ишлар бажарилгандан сўнг Ижрочи Буюртмачига кўрсатилган хизматларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини тақдим этади ва унга ҳисобот ҳужжатларини илова қилади.
- 3.3. Хизмат натижаларидан қониқмаган Буюртмачи далолатномани олган пайтдан бошлаб 3 кун ичида Ижрочига ишларни қабул қилишдан бош тортиши мумкин.
- 3.4. Ишларни бажариш жараёнида уларни давом эттириш имконияти йўқлиги ёки мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланган тақдирда, Буюртмачи бу

ҳақда Ижрочини хабардор қилиши ва у билан бирга зарурий чораларни кўриши шарт.

4. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ

4.1. Ижрочи ушбу шартнома шартларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган тақдирда, у келтирган зарарни Буюртмачига тўлиғича тўлаши шарт, лекин бу тўлов ушбу шартномада назарда тутилган ишлар баҳосининг икки бараваридан ортиқ бўлиши мумкин эмас.

4.2. Тарафлар ўз мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаганликлари учун Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва бошқа қонун ҳужжатлари ҳамда мазкур шартномага мувофиқ жавобгар бўладилар.

4.3. Тарафлар ўртасида келиб чиқадиган низолар тарафларнинг ўзаро келишуви асосида ҳал этилади. Тарафлар келишувга эришмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар Буюртмачи жойлашган ҳудуддаги Иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

5. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

5.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

5.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасини амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

5.3. Буюртмачи хизматларнинг белгиланган баҳосини тўлиқ тўлаш шarti билан ушбу шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақли, шартнома Ижрочининг айбли ҳаракатлари туфайли бекор қилинган ҳоллар бундан мустасно.

5.4. Ижрочи ушбу шартнома бекор қилиниши туфайли буюртмачига етказилган зарарнинг ҳаммасини тўлаш шarti билан ушбу шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақли, шартнома Буюртмачининг айби билан бекор қилинган ҳоллар бундан мустасно.

5.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 3 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт. 5 иш куни ичида билдиришномага тегишли жавоб олинмаган ёки иккинчи тараф норози бўлган тақдирда низо иқтисодий суд орқали ҳал этилади.

6. КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ ТАЛАБЛАР

6.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.09.2021 йилдаги “Шартномавий муносабатларни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6313-сонли Фармонининг 3-қисм в) бандига мувофиқ:

- ҳар бир томон, шу жумладан барча ходимлар, вакиллар, шунингдек улар томонидан жалб қилинган ёки улар номидан иш олиб борадиган бошқа шахслар, бошқа томонга, унинг ходимларига, вакилларига, потенциал ёки мавжуд мижозларга ва ҳар қандай тегишли ҳамкорларига, шунингдек, бошқа томон томонидан жалб қилинган ёки унинг номидан иш юритадиган бошқа шахсларга (“Иштирокчи Томонлар”) моддий/номоддий рағбатлантириш, манфаат, тақдирлаш, тақлифлар (шу жумладан, чекланмаган ҳолда, ҳар қандай тўлов шакли, совғалар ва бошқа мулкӣ имтиёзлар, мукофотлар ва манфаат (пул ёки ҳар қандай қиймат кўринишида) бермасликни яъни, молиявий мукофот, мулк, мулк ҳуқуқини тақлиф қилмасликни, бермасликни кафолатлайди ва шунга мажбур.

7. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

7.1 Шартнома: миллий валюта “сўмда” ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб кучга киради.

7.2. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

7.3 Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 90 кунни ташкил этади.

8. ШАРТНОМАНИНГ БОШҚА ШАРТЛАРИ

8.1. Шартнома Қизилтепа тумн ғазначилик бўлиmidан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил “31” декабргача амал қилади.

8.2. Шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб, иккаласи ҳам бир хил юридик кучга эга.

8.3. Мазкур шартномада назарда тутилмаган масалалар амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ тартибга солинади.

9. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

ИЖРОЧИ:

**«QIZILTEPA ELGA XIZMAT»
MCHJ**

Юридик манзил: Навоий вилоят
Қизилтепа туман Бустон МФЙ
х/р 20208000005067077001.

Банк: “Микрокредит банк” Қ-тепа


БУЮРТМАЧИ:

Навоий вилоят Қизилтепа туман
“Ободонлаштириш” бошқармаси
Юридик манзил: Қизилтепа шаҳри
Шодлик кўчаси -45 уй Ҳисоб-
китобрақами:

100022860122167065400110003


Филли
коди: МФО:00213.
СТИР: 306199942. телефон
+91-332 -76-86

"Миллий" банкнинг Қизилтепа
бўлимида, банк коди: МФО: 00945
СТИР: 204584484,
телефон 79 555 36-78

Директор:  М. Бафоев.
(ваколатли шахс Ф.И.Ш. ва
имзоси)

Қ.тепа туман бўйича Ҳазначилик
бўлинмаси
х/р: 23402000300100001010.
ИНН: 201122919 МФО: 00014
Марказий банк Тошкент ш.



Бошлик:  Б.С.Жумаев
(ваколатли шахс
Ф.И.Ш. ва имзоси) М.ў

Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun **QR**
Code ni skanerlang.

[[QR]]



Imzolovchi F.I.SH.	undefined
Imzolangan sana	undefined
Hujjat kodi	undefined
Hulosa kodi	undefined

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

CV6434371536

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **PUDRAT ShARTNOMASI**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Qiziltepa tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 21.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Qiziltepa tuman
yuridik markazi
markaz rahbari:**



M.SH.RO'ZIYEV

22.11.2022



22.11.2022 даги

Кизилтепа элга хизмат МЧЖ ва Кизилтепа Ободонлаштириш бошкармаси ўртасида 385250000,00 сўм
умумий суммага тузилган 188-5-72-ОВ/2022 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда Жами
	4299990			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				385 250 000,00
Ноябрь	385 250 000,00			
Декабрь				385 250 000,00
Жами йил бўйича	385 250 000,00			

Жами 385250000,00 сўм

Уч юз саксон беш миллион икки юз эллик минг сўм 00 тийин
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 115575000,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
% ***20 ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада
такдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши
лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар
кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар)
етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.Ў.

Буюртмачи бош бухгалтери

Жумаев Ботир Саидович
(имзо) Ф.И.Ш.

Бозоров Хусниддин Ҳақимович
(имзо) Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 20__ й.

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 20__ й.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 176427 на приобретение Услуги по текущему ремонту сооружений

Способ проведения электронный

Дата 16.11.2022

Время рассмотрения 16.11.2022 14:45

Закупочная комиссия Кизилтепа туман Хошимлиги хузуридаги Ободонлаштириш булими, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	JUMAYEV BOTIR SAIDOVICH	Бошлик	Қизилтепа туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	ABDULLAYEV ABDULAZIZ SHAVKAT O'G'LI	Котиб	Қизилтепа туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	BOZOROV XUSNIDDIN XAKIMOVICH	Бош хисобчи	Қизилтепа туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ISMATOV OYBEK NE'MATOVICH	Бош мухандис	Қизилтепа туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SODIQOV SHAVKAT VALIYEVICH	Кадирлар булими бошлиги	Қизилтепа туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	NIZAMOV FARXOD SANOYEVICH	Теника хафсиэлиги мухандиси	Қизилтепа туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.11.2022 года № лота 176427.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Услуги по текущему ремонту сооружений
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	387 892 886.00
Стартовая сумма	387 892 886.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QIZILTEPA COTTON TRANS X K	20	Маълумотлар илова килинди	19	Экспертная		
ООО QIZILTEPA ELGA XIZMAT	20	Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги	20	Экспертная		

Критерий №2 Банк кредитлари буйича муддати утган карздоликни мавжуд эмаслиги. Уз балансида асосий фондларга, мулкларга тақик куйилмаганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк кредитлари буйича муддати утган карздоликни мавжуд эмаслиги. Уз балансида асосий фондларга, мулкларга тақик куйилмаганлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QIZILTEPA COTTON TRANS X K	20	Маълумотлар илова килинди	20	Экспертная		
ООО QIZILTEPA ELGA XIZMAT	20	Банк кредитлари буйича муддати утган карздоликни мавжуд эмаслиги. Уз балансида асосий фондларга, мулкларга тақик куйилмаганлиги	20	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот. Буйрук нусхалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот. Буйрук нусхалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QIZILTEPA COTTON TRANS X K	20	Мутахассислар бор	18	Экспертная		
ООО QIZILTEPA ELGA XIZMAT	20	Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот. Буйрук нусхалари	19	Экспертная		

Критерий №4 Солиқдан карзи йуклиги тугрисида маълумот. қайси турдаги солиқ туловчи эканлиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарзи йуклиги тугрисида маълумот. қайси турдаги солиқ туловчи эканлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QIZILTEPA COTTON TRANS X K	20	Қарздорлик мавжуд эмас	20	Экспертная		
OOO QIZILTEPA ELGA XIZMAT	20	Солиқдан қарзи йуклиги тугрисида маълумот. қайси турдаги солиқ туловчи эканлиги тугрисида маълумот	20	Экспертная		

Критерий №5 Ўзига қисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик буйича қафолат хатлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик буйича қафолат хатлари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QIZILTEPA COTTON TRANS X K	20	Маълумотлар илова килинди	20	Экспертная		
OOO QIZILTEPA ELGA XIZMAT	20	Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик буйича қафолат хатлари	20	Экспертная		

Критерий №6 Ташкилотни қурилиш соҳасида бажарган ишлари тугрисида маълумот. Килинган ишлар далолатномасидан нусха

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни қурилиш соҳасида бажарган ишлари тугрисида маълумот. Килинган ишлар далолатномасидан нусха

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QIZILTEPA COTTON TRANS X K	20	Маълумотлар илова килинди	18	Экспертная		
OOO QIZILTEPA ELGA XIZMAT	20	Ташкилотни қурилиш соҳасида бажарган ишлари тугрисида маълумот. Килинган ишлар	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		далолатномасидан нусха				

Критерий №7 Ташкилот гувоҳномаси ва устави нусхаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот гувоҳномаси ва устави нусхаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QIZILTEPA COTTON TRANS X K	20	Маълумотлар илова килинди	20	Экспертная		
OOO QIZILTEPA ELGA XIZMAT	20	Ташкилот гувоҳномаси ва устави нусхаси	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
QIZILTEPA COTTON TRANS X K	387 892 886.00	387 890 000.00 UZS	387 890 000.00	00.00	387 890 000.00	15.11.2022 16:30:15	19.86388
OOO QIZILTEPA ELGA XIZMAT	387 892 886.00	385 250 000.00 UZS	385 250 000.00	00.00	385 250 000.00	15.11.2022 17:14:25	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
QIZILTEPA COTTON TRANS X K	77.1432	19.86388	97.00708
OOO QIZILTEPA ELGA XIZMAT	78.8568	20	98.8568


Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 176427 от 16.11.2022 года на приобретение Услуги по текущему ремонту сооружений определила победителем:

OOO QIZILTEPA ELGA XIZMAT
306199942

и резервный исполнитель: QIZILTEPA COTTON TRANS X K (302403739)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

Председатель комиссии	JUMAYEV BOTIR SAIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOZOROV XUSNIDDIN XAKIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISMATOV OYBEK NE'MATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SODIQOV SHAVKAT VALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NIZAMOV FARXOD SANOYEVICH	Согласен	



Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП