Loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish uchun

№___- sonli shartnoma
Gʻijduvon tumani                                                                             «       »  _________ 2022 yil

     Gʻijduvon  tuman Sport maktabi kelgusi o‘rinlarda «Buyurtmachi» deb atalib Nizomga asosan  raxbari SH.S.Boltayev  bir tomondan «______________________ » MCHJ keyingi o‘rinlarda «Bajaruvchi» deb atalib hamda Nizom asosida ish yurituvchi nomidan rahbar _____________________  ikkinchi tomondan mazkur loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish ishlari bo‘yicha shartnoma  tuzdilar:

1.  SHARTNOMA PREDMETI.

1.1 Gʻijduvon  tuman Sport maktabiga qarashli  Soktari sport Majmuasini joriy ta’mirlash ishlari uchun smeta hujjatlarini ishlab chiqish va tayyorlashni o‘z zimmasiga oladi.

1.2. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq berish, loyiha-smeta hujjatlarini tuzish uchun zarur bo‘lgan dastlabki ma’lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarini amaldagi tartib-qoidalar va me’yorlarga rioya etgan holda ishlab chiqadi.

1.4. Bajariladigan ishlar tartibi, amalga oshirish muddatlari quyidagi tartibda:

- bajariladigan ishlar muddatining kalendar rejasi 1-ilovaga muvofiq;

- asoslashtirilgan kelishuv bayonnomasi 2- ilovaga muvofiq;

- loyiha ishlarini bajarish smetasi – 3 ilova muvofiq belgilanadi.

Ushbu shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.

2.  TARAFLARNING  MAJBURIYATLARI.

 2.1. Buyurtmachining majburiyatlari:

 2.2. Bajaruvchi shartnomada ko‘zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to‘lovni amalga oshirish.

2.3. Tayyor bo‘lgan loyiha-smeta  amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ravishda qabul qilib olishni ta’minlash majburiyatini oladi.

2.5. Bajaruvchining majburiyatlari:

2.6. Bajaruvchi ishlarni texnik topshiriq va kelishilgan grafik asosida o‘z vaqtida sifatli bajarishni, Buyurtmachi bilan bajarilgan ishlarning (bosqichlarning) natijalarini kelishish;

2.7. Ob’yektning qurilish-montaj jarayonida mualliflik nazoratini olib borish ishlari amalga oshirishi shart;

2.8. Ushbu shartnoma bo‘yicha Bajaruvchi o‘z majburiyatlarini sifatsiz bajarsa, bir haftadan oshmagan muddatda, talab qilingan sifat darajasida o‘z hisobidan qaytadan bajarish majburiyatini oladi.
3.  ISHLARNING TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI

 3.1.Quyidagi shartlarning to‘liq amalga oshirilganda taraflar imzolangan shartnoma majburiyatlarning bajarilishi boshlangan hisoblanadi.

3.2. Ishlar tugagandan so‘ng Bajaruvchi buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan 2 nusxada loyiha-smeta hujjatlar to‘plamini topshiradi.

3.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo‘lgan qo‘shimcha ishlarning ruyxati va ularning bajarilish muddatlarini ko‘rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

3.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to‘xtatish bir-birini xabardor qilishi va 15 ish kunida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to‘g‘risidagi masalani ko‘rib chiqishi shart. Ishlarning to‘xtalishi tomonlar uchun O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko‘zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.
 3.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko‘zda tutilgan ishlarni to‘xtatish to‘g‘risida yozma xabar bergan vaqt o‘zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.  SHARTNOMA BAHOSI VA TO‘LOV TARTIBI.

4.1. Shartnoma bo‘yicha amalga oshiriladigan ishlarning bahosi – ____________________________ so‘mni tashkil etadi.

4.2. Mazkur ob’yekt bo‘yicha to‘lov investisiya dasturi va kaysi mablag‘lar hisobidan aniqlanib va shu byudjet hisob raqami ochilgandan keyin, ob’yektning hisob raqamiga mablag‘ ajratilgandan so‘ng to‘lov amalga oshiriladi.

4.3. Bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun moliyalashtiriuvchi organlartomonidan mablag‘ moliyalashtirilmagan taqdirda «Buyurtmachi» to‘lovni amalga oshira olmaydi.

4.4. «Buyurtmachi» shartnoma imzolangandan so‘ng shartnoma bahosining 30 % miqdorida bo‘nak (avans) to‘lovini amalga oshiradi.
4.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi. Quyidagi hollarda:

-ishlar qiymati ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan ya’ni (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda va ishlar Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda.
5.  TOMONLARNING JAVOBGARLIGI.

5.1.Ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni taraflar bajarmaganda mazkur shartnomaning amaldagi talablari va O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlariga muvofiq, shuningdek shaharsozlik normalari va qoidalariga (SHNK 1.03.01-08) muvofiqligi yuzasidan javob beradi.

5.2. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlaridagi kamchiliklar uchun qurilish loyiha-smeta hujjatlarini belgilangan tartibda tasdiqlangunga qadar javob beradi. Loyiha-smeta hujjatlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Bajaruvchi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqadi. 

5.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar kiritilishi mumkin.

5.4. Mazkur shartnoma bo‘yicha nizo kelib chiqqan hollarda, tomonlar kelishuviga erishmagan taqdirda, qonunlarda belgilangan tartibda va iqtisodiy sudga murojaat qilishga haqlidir.

5.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to‘lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan haqi kechiktirilgan har bir kun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,01 foizi miqdorida Bajaruvchiga penya to‘laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko‘rsatilgan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim.

5.6. Bajaruvchi tomonidan smeta hujjatlarini tayyorlash o‘z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo‘lsa Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o‘tkazib yuborilgan har bir kun uchun majbiriyatlarning bajarilmagan qismining 0,01 foizi miqdorida penya to‘laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko‘rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim.

5.7. Shartnoma «Bajaruvchi»ning tashabbusi bilan bekor qilinganda, shartnoma bekor qilingunga qadar bajarilgan ishlar uchun to‘langan mablag‘ «Bajaruvchi»ga qaytarilmaydi.  

5.8. Shartnoma muddatidan oldin bekor qilish taklifini bildirgan taraf 10 kun oldin muddatda ikkinchi tarafni xabardor qilishi lozim. Bunda taraflar o‘rtasida haqiqatda amalga oshirilgan ishlar bo‘yicha belgilangan hujjatlar asosida to‘liq hisob-kitob qilingan holda amalga oshiriladi.

Penya to‘lash 

Bajaruvchining bajarilgan ishlari hajmidan yoki moliyaviy hisob-kitoblardan aniqlangan kamchiliklar natijasida Buyurtmachiga qaytariladigan mablag‘lar va boshqa to‘lovlar bo‘yicha majburiyatlarni o‘z vaqtida bajarmasa, Buyurtmachi ushbu mablag‘larni moliyalashtirish uchun ajratilgan mablag‘lar hisobidan chegirib qolish huquqiga ega. 

5.9. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O‘zbekiston Respublikasining amaldagi hujjatlariga muvofiq belgilanadi.

6.  FORS-MAJOR VA NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

6.1. Taraflar ixtiyoriga bog‘liq bo‘lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo‘lmagan holatlar (yengib bo‘lmas kuch), epidemiya va h.k. oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar bo‘lmaydi.

6.2. Ushbu shartnoma bo‘yicha yoki u bilan bog‘liq holda taraflar o‘rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar muzokaralar olib borish yo‘li bilan hal etiladi.

6.3. Muzokoralar olib borish yo‘li bilan ziddiyatlarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarini o‘zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo‘lishi, tugatilishi va haqiqiyligi yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar Iqtisodiy sudida ko‘rib chiqiladi.  

7.  SHARTNOMANI O‘ZGARTIRISH VA UNGA QO‘SHIMCHALAR KIRITISH.

7.1. Ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va u o‘z zimmasiga olingan majburiyatlarni to‘liq bajargunga qadar amal qiladi.
8.TOMONLARNING MAZMUNLI VA HISOB RAQAMLARI
	              «BUYURTMACHI»
Gʻijduvon tuman Sport maktabi
Manzil: Gʻijduvon tumani A.G’ijduvoniy ko’chasi 1/1-uy
Tel: 

H/r : ___________________________________        

Byujetdan mablag’ oluvchi STIRi: 2071467089
OKON: 

Gʻaznachilik bo‘linmasi nomi: G’ijduvon tuman bo’yicha 

Gaznachilik bulinmasi 

Yagona g‘azna h/v: 23402000300100001010

Bankning nomi: Toshkent shahar Markaziy bank BBXKKM     MFO: 00014

Gʻaznachilik bo‘linmasi STIRI: 201122919

Raxbari ____________ SH.S.Boltayev
	               «ISH BAJARUVCHI»
  _____________________________________
   Маnzil: __________________________    
_______________________________________
   Теl. __________________________________
   H/r __________________________________
   Bank nomi:  ____________________________ 
   МFО :_______ INN _______________                 
   ОКОNХ ________ ОКED ____________  
 Raxbar____________ ________________ 
                                                  (muhr, imzo)


2022 yil                   dаgi
№______________-sonli shartnomasi1-ilova
Bajarilgan ishlarning kalendar
REJASI 
	Obyektning nomi

	Bajarish muddati

	
	Boshlanishi
	Тugashi

	 Gʻijduvon  tuman Sport maktabiga qarashli Soktari sport Majmuasini   joriy tamirlash оbektlar bo'yicha loyixa smeta hujjatlarini tayyorlash
	______________ 2022y.
	_____________ 2022y.


«BUYURTMACHI»                                                                 «ISH   BAJARUCHI»                              
Gʻijduvon tuman Sport maktabi                    _______________________________

Raxbari _______ SH.S.Boltayev                        Raxbar______________________       
2022 yil                   dаgi

№______________-sonli shartnomasi 2-ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

B A YO N N O M A S I

Biz quyida imzo qo‘yuvchilar: Bajaruvchi, «___________________________» MCHJ Gʻijduvon  tuman Sport maktabiga qarashli Soktari sport Majmuasini  joriy  ta’mirlash ob’yekti bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachining topshirig‘iga asosan ishlab chiqishni o‘z zimmasiga oladi.

Ishlab chiqish bo‘yicha 2022 yil ________dagi № __________________ -sonli shartnoma baxosini _______________  (_____________) so‘mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o‘rtasida o‘zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.
              «BAJARUVCHI»                                                                               «ISH BAJARUVCHI»
Gʻijduvon tuman Sport maktabi
____________________________
Raxbar ________ М.Fayziyev                                                           Raxbar_______________________ 
2022 yil ____ ________dagi 
№-_______________ sonli shartnomaga  3-ilova
LOYIHA ISHLARINI BAJARISH SMETASI

Loyiha ishlarining nomi: Gʻijduvon  tuman Sport maktabi  qarashli Soktari sport Majmuasini  joriy ta’mirlash  ob’yekti bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash.

Buyurtmachi: Gʻijduvon  tuman Sport maktabiga qarashli
               Bajaruvchi: ______________________________________
	Ob’yektning nomi
	Hisoblash
	Narxning umumiy hisobi

	Gʻijduvon  tuman Sport maktabiga qarashli  Soktari sport Majmuasini  joriy ta’mirlash ob’yekta bo‘yicha loyixa-smeta hujjatlarini tayyorlash va ekspertizasidan o‘tkazishni buyurtmachining topshirig‘iga qarashliishlab chiqishni o‘z zimmasiga oladi.
	O‘zbekiston Respublikasi qurilish vazirining 2019 yil  9 sentyabrdagi «Loyiha-tadqiqot ishlarining qiymati aniqlash tartibi to‘g‘risidagi Nizomini tasdiqlash haqida»gi 3180-sonli buyrug‘iga asosan ob’yektning murakkablik darajasi 2 toifaga kiradi. Qurilishning taxminiy darajasi, murakkablik darajasiga qarab, o‘rtacha ____% ni tashkil etadi.  Hisoblash uchun taxminiy ___ % qabul qilamiz.
	 __________ х ___ % = ________


	 _____________so'm 
QQSsiz
	
	__________


	QQS 15%
	
	____________

	Jami
	
	___________


              Narxi so'm bilan: _____________ (_____________________________) so'm QQS bilan.
 «_________________________» МCHJ
         Raxbari:                       _______________
