



22.11.2022 даги

ООО "JAMSHID SERVIS 2020" МЧЖ ва Шофиркон туман СЭОМ ўртасида 258 500 000 сўм умумий суммага тузилган №:13- сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда Жами
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				258 500 000,00
Ноябрь	258 500 000,00			
Декабрь				258 500 000,00
Жами йил бўйича	258 500 000,00			

Жами: 258 500 000 сўм

Икки юз эллик саккиз миллион беш юз минг сум.

сумма сўз билан

Юкоридаги кўрсатилган суммадан 77550000 сўм ёки шартноманинг умумий суммасидан 30 % ***2022 йил ноябрь ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада такдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юкоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____ % жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).



Буюртмачи бон бужгалтери

Газначилик бўлинмасининг ходими қабул килди

(Signature)
(имзо)

Асадов Тошпулот Отамуроович
Ф И Ш

(Signature)
(имзо)

Холов Хаёт Хайитович
Ф И Ш

Буюртмачи ходими қабул килди

(имзо)

« ___ » _____ 20__ й.

« ___ » _____ 20__ й.

«22» Ноябрь 2022 й

Шофиркон . ш.

Шофиркон туман Санитария Эпидимиология Осойишталиги ва Жамовт Саломатлиги Булими (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади) номидан устав асосида ҳаракат қилувчи директор Т.Асадов бир томондан ва ООО "JAMSHID SERVIS 2020" МЧЖ (корхона, ташкилот, муассаса номи), (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади) номидан ўзининг (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи JAMSHID SAYLIYEV TAVAKKAL O'G'LI (вазифаси, фамилияси, исми) тимсолида, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1. Ушбу шартнома буйича "Пудратчи" «Буюртмачи»нинг буюртмасига асосан Шофиркон туман Санитария-эпидемиология осойишталик ва жамоат саломатлик булими биносини иситиш тизимини капитал таъмирлаш учун (жой ва бажариладиган ишлар номи) ва тузилган лойиҳа смета ҳужжатларига асосан капитал таъмирлаш ишларини бажаришни, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

1.1. Ушбу шартноманинг умумий суммаси 258 500 000 (ҚҚС билан) сўмни ташкил этади.

2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1. «Буюртмачи» томонидан такдим қилинган ҳужжатларга асосан бинонинг иситиш тизимини капитал таъмирлаш ишларининг қиймати 258 500 000 (Икки юз эллик саккиз миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши «22» ноябрь 2022 йил.

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти «22» декабрь 2022 йил.

3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини такдим қилиши мумкин.

3.3. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.4. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сўнг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

4. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1. Ушбу шартноманинг умумий нархи ҚҚС билан 258 500 000 сўмни ташкил этади. «Буюртмачи» капитал таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки 77 550 000 сўм миқдорда олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тўлов 2022 йилнинг ноябрь ойида амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат такдим қилгандан сўнг амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори 180 950 000 сўмни, яъни, келишилган сумманинг 70 фоизини ташкил этади ва бу якуний тўлов 2022 йил 31 декабрьгача амалга оширилади.

4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.

4.3. «Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошикча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Шартнома баҳоси ҚҚС билан 258 500 000 сўм бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунида жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га такдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди:

- таъмирлаш муддати 10 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 0,5 % миқдорда;
- кейинги 20 кун учун шартнома баҳосидан 5 % миқдорда;
- ундан кейинги муддатлар учун 20 % миқдорда;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофик бажарилган ишлар тугрисида 2-сонли далолатномани тузади.

6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-ракамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нархини 0,04% микдорда «Пудратчига» жарима тўлайди.
- 6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.
- 6.3. «Буюртмачи» тасдиқланган сметасига мувофик бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофик 2-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади.

7. ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ

7.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан хўжалик судларида ҳал этилади.

8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

- 8.1. Мазкур шартнома 2022 йил «22» ноябрьдан 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.
- 8.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

9. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

9.1. 2014 йил 1 январдан кучка кирган Ўзбекистон Республикаси Бюджет Кодикисининг 122-моддаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорининг 6-бандига асосан бюджет ташкилотларининг товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар билан шартномалари, шунингдек буюртмачиларнинг Давлат бюджети маблағлари ҳисобига капитал қурилишга оид шартномалари мажбурий тартибда Ҳазначиликда рўйхатга олинishi шартлиги ва фақат у амалга оширилгандан кейин кучга кириши назарда тутилган.

«ПУДРАТЧИ»

ООО "JAMSHID SERVIS 2020"

(Товар етказиб берувчи ёки хизмат кўрсатувчининг номи)

Манзил: Шофиркон туман Талисафет МФЙ

Талисафед к/к
Тел./факс :

Тел: 97 860 29 29
Х'р : 20208000105237283001

Банк номи: Халк банк Шофиркон район

МФО 00670

ОКОНХ 61110
СТИР 307467268



Раҳбар

J.SAYLIYEV

(Ф.И.Ш)

(имзо)

М.Ў.

«БУЮРТМАЧИ»

Шофиркон туман Санитария-эпидемиология ошойишталик ва жамоат саломатлик бўлими
(бюджетдан маблағ олувчи ташкилотнинг номи)

Манзил: Шофиркон тумани навруз кўч

Тел./факс 65-502-23-57

ш/х 100022860062587074110054001
Тел: +93 474-49-49
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 201113446

ОКОНХ 91531

Ҳазначилик бўлини маси номи: Шофиркон тумани
Ҳазначилик бўлини маси

Ҳазна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент Марказий банк ХККМ

МФО: 00014.

Ҳазначилик бўлини маси СТИРи 201122919.

Раҳбар

Т.Асадов

(Ф.И.Ш)

(имзо)



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

OD3746876818

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Shofirkon tuman SEO va JSB va "JAMSHID SERVIS 2020" MCHJ o'rtasida tuzilgan pudrat shartnomasi.**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Shofirkon tumani Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi tomonidan 22.11.2022 yilda kiritilgan.


Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Shofirkon tumani
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**



B.V.SAIDOV

22.11.2022



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"JAMSHID SERVIS 2020" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgani holidagi to'liq nomi)

"JAMSHID SERVIS 2020" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

12.06.2020

858796

ro'yxat raqami yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (GTIR):

387487288

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Buxoro viloyati, Shofirkon tumani, Tallesofod, Tallesofod qulog'li,

Guvohnoma:

Buxoro viloyati, Shofirkon tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

tasdiqlan
bo'lgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organining to'liq nomi)



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 186918 на приобретение Иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш.

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 10:17

Закупочная комиссия Шофиркон туман Давлат санитария-эпидимология назорат маркази, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	QODIROV OYBEK O'KTAM O'G'LI	Булим бошлиги	Шофиркон туман Санитария-эпидемиология осойишталик ва жамоат саломатлик булими
Секретарь комиссии	JUMAYEV SHANOB QUSHAYEVICH	Касаба уюшмаси раиси, врач бактериолог	Шофиркон туман Санитария-эпидемиология осойишталик ва жамоат саломатлик булими
Член комиссии	XOLOV HAYOT HAYITOVICH	Бош хисобчи	Шофиркон туман Санитария-эпидемиология осойишталик ва жамоат саломатлик булими
Член комиссии	MAHMUDOVA ZULAYXO MUXAMMAD QIZI	Дорихона мудири	Шофиркон туман Санитария-эпидемиология осойишталик ва жамоат саломатлик булими
Член комиссии	HAMIDOV HALIMJON TALABOVICH	Хужалик ишлари мудири	Шофиркон туман Санитария-эпидемиология осойишталик ва жамоат саломатлик булими
Член комиссии	SULTONOV NODIRBEK O'KTAMOVICH	Етакчи мутахасис	Шофиркон туман Санитария-эпидемиология осойишталик ва жамоат саломатлик булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 186918.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	258 928 492.00
Стартовая сумма	258 928 492.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Солиқдан қарздорлиги йўқлиги ҳақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарздорлиги йўқлиги ҳақида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ	25	солик маълумоти	25	Экспертная		
ООО JAMSHID SERVIS 2020	25	солик маълумот	25	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ	25	кафолат хати	15	Экспертная		
ООО JAMSHID SERVIS 2020	25	кафолат хати	25	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган ташкилотнинг 2022 йил банк айланма маълумотномаси.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган ташкилотнинг 2022 йил банк айланма маълумотномаси.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ	25	Банк маълумотномаси	25	Экспертная		
ООО JAMSHID SERVIS 2020	25	Банк маълумотномаси	20	Экспертная		

Критерий №4 Хизмат кўрсатувчи корхонанинг Низоми ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Хизмат кўрсатувчи корхонанинг Низоми ва гувоҳномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ	25	Устав Гувоҳнома	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JAMSHID SERVIS 2020	25	Устав Гувохнома	25	Экспертная		

Критерий №5 Ташкилотнинг ҳисоб рақамида бажариладигандиган ишнинг 30 % миқдорида маблағ булиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг ҳисоб рақамида бажариладигандиган ишнинг 30 % миқдорида маблағ булиши

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ	25	банк маълумотномаси	25	Экспертная		
ООО JAMSHID SERVIS 2020	25	банк маълумотномаси	20	Экспертная		

Критерий №6 Корупцияга карши талаблар

Тип: Текстовое значение

Описание: Корупцияга карши талабларга амал қилиниши малумоти

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ	25	Корупцияга карши талаблар	15	Экспертная		
ООО JAMSHID SERVIS 2020	25	Корупцияга карши талаблар	25	Экспертная		

Критерий №7 2021-2022 йилда бажарган ишлар шартномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: 2021-2022 йилда бажарган ишлар шартномаси(таққослаш орқали баҳоланади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ	25	Шартномалар илова қилинади	25	Экспертная		
ООО JAMSHID SERVIS 2020	25	шартномалар	20	Экспертная		

Критерий №8 Ишчи ходимлар рўйхати ва маълумоти(mumehnat.uz олинган маълумотлар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимлар рўйхати ва маълумоти(mumehnat.uz олинган маълумотлар)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ	25	ишчи ходимлар руйхати илова килинади	25	Экспертная		
ООО JAMSHID SERVIS 2020	25	ишчи ходимлар	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО JAMSHID SERVIS 2020	258 928 492.00	258 500 000.00 UZS	258 500 000.00	00.00	258 500 000.00	13.11.2022 22:26:12	9.98066
AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ	258 928 492.00	258 000 000.00 UZS	258 000 000.00	00.00	258 000 000.00	13.11.2022 22:18:56	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО JAMSHID SERVIS 2020	83.25	9.98066	93.23066
AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ	81	10	91

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 186918 от 18.11.2022 года на приобретение Иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш. определила победителем:

ООО JAMSHID SERVIS 2020
307467268

и резервный исполнитель: AZIZBEK ELSHOD SAVDO MCHJ (303311741)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	QODIROV OYBEK O'KTAM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAHMUDOVA ZULAYXO MUXAMMAD QIZI	Согласен	
Член комиссии	HAMIDOV HALIMJON TALABOVICH	Согласен	
Член комиссии	SULTONOV NODIRBEK O'KTAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**БУХОРО ВИЛОЯТ ШОФИРКОН ТУМАН САНИТАРИЯ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСОЙИШТА.ЛИК ЖАМОАТ
САЛОМАТЛИК БУЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШИ**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ШНК					
<u>ЗАТРАТЫ ТРУДА</u>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1262,755592		
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	115,025692		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	1262,756	18661,66	23565123,13
<u>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</u>					
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,769080	137284,88	105583,06
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,122521	80448,41	412098,69
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,260800	71969,23	18769,58
4	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	2,619666	827,55	2167,91
5	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	54,288000	500,94	27195,03
6	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,248000	727,36	5271,94
7	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,499600	54739,08	82086,72
8	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	50,940240	67599,58	3443538,63
9	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	1,744200	53861,07	93944,48
10	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,298800	103326,69	30874,01
11	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,272000	109315,67	29733,86
12	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,322200	3718,98	1198,25
13	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	3,216000	651,22	2094,33
14	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	42,412500	1282,41	54390,06
15	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	8,480000	14667,52	124380,60
16	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,838000	12745,92	48918,83
17	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,099063	701,32	69,47
18	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л	МАШ.-Ч	33,840000	12527,14	423918,53
19	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	55,590700	701,32	38986,65
20	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,360000	57883,16	78721,10
21	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,134901	57883,16	65691,66
22	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,276000	76172,75	21023,68
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			5110657,07
<u>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</u>					
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	127,775450	720000,00	91998324,00
2	ВОДА	М3	2,460000	1100,00	2706,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC4-UZ (5.1)Э1000

1	2	3	4	5	6
3	ВОДА	М3	48,591111	1100,00	53450,22
4	ГРАВИЙ	М3	4,172800	65000,00	271232,00
5	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,018900	650000,00	12285,00
6	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ /ТИПА "ROTBAND"/	Т	3,240000	2000000,00	6480000,00
7	ГИПСОКАРТОН	М2	72,800000	28000,00	2038400,00
8	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	11,200000	15000,00	168000,00
9	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	11,200000	15000,00	168000,00
10	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	64,000000	15000,00	960000,00
11	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	25,600000	15000,00	384000,00
12	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,004248	8600000,00	36532,80
13	ЛАТЕКС СКС-65ГП	Т	0,060000	16827000,00	1009620,00
14	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,000612	15400000,00	9424,80
15	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1,6X100 ММ	Т	0,000320	15400000,00	4928,00
16	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,000378	15400000,00	5821,20
17	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002333	15400000,00	35932,82
18	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,816000	8700,00	7099,20
19	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	Т	0,003058	621739,00	1900,97
20	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,459195	350000,00	160718,25
21	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	42,080000	2000,00	84160,00
22	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,312000	15000000,00	4680000,00
23	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,050000	10200000,00	510000,00
24	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,030000	900000,00	27000,00
25	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,023200	900000,00	20880,00
26	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	16,020000	3000,00	48060,00
27	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДЛОЖИИ	М2	102,000000	150000,00	15300000,00
28	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,003706	5833333,00	21616,52
29	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,015899	10582616,00	168253,01
30	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	420,800000	250,00	105200,00
31	РОГОЖА	М2	10,786860	2300,00	24809,78
32	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2,152000	12250,00	26362,00
33	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,031522	4400000,00	138696,80
34	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,057481	4400000,00	252916,40
35	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,113100	4400000,00	497640,00
36	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	19,440000	1000,00	19440,00
37	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	6,750000	7027,00	47432,25
38	ВЕТОШЬ	КГ	1,220000	1000,00	1220,00
39	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	161,600000	15000,00	2424000,00
40	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	72,384000	65000,00	4704960,00
41	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	4,794160	55871,00	267854,51
42	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,204000	50000,00	10200,00
43	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,408000	15000,00	6120,00
44	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,012000	265000,00	3180,00
45	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,062000	18000,00	1116,00
46	СЕТКА ВР-1 Д-4ММ	ТН	2,570000	14000000,00	35980000,00
47	ЖАЛЬЮЗИ	М2	40,000000	280000,00	11200000,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC4-UZ (5.1)Э1000

1	2	3	4	5	6
48	ЗАМОК	ШТ	15,000000	350000,00	5250000,00
49	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ	М2	18,000000	850000,00	15300000,00
50	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АКФА LED PANEL СВЕТОДИОДНАЯ	ШТ	20,000000	170108,00	3402160,00
51	ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ РОЗЕТКИ	ШТ	20,000000	35000,00	700000,00
52	ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	ШТ	10,000000	35000,00	350000,00
	Итого по материалам	СУМ			205 381 653
	Транспортные услуги - 5%				10 269 083
	Всего по материалам	СУМ			215 650 735

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с письмом заказчика
проведен расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

**БУХОРО ВИЛОЯТ ШОФИРКОН ТУМАН САНИТАРИЯ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСОЙИШТАЛИК ЖАМОАТ
САЛОМАТЛИК БУЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШИ**

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют **1262,756** чел/час.

Расчет заработной платы принят, согласно данным каталога текущих цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитектростроя Р.Уз за 2-квартал 2022 года среднечасовая зарплата рабочих-строителей с января 2022 года по июнь 2022 года по Бухарской области составила 18661,66сум.

Возврат материалов от разборки стройматериалов, изделий, демонтажа ж/б, м/к -

оформляются в установленном порядке между подрядчиком и Заказчиком
Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по каталогу текущих цен за 2-квартал 2022 года, утвержденного Гос.комстата Р.Уз. И рыночных биржевых цен выданных Оценочными организациями и решение о принятии цен оформляются протоколом согласование текущих (договорных) цен на строительные материалы, изделия между заказчиком и подрядчиком.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты на основании прогнозных цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитектростроя Р.Уз. на 2009-2015гг.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно с письму заказчика в пределах 20 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п. 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год, для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из-за короткого срока строительства.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 и постановлением Кабинета Министров от 3 июля 2003г. «рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту:

**БУХОРО ВИЛОЯТ ШОФИРКОН ТУМАН САНИТАРИЯ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСОЙИШТАЛИК ЖАМОАТ
САЛОМАТЛИК БУЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШИ**

определилась в сумме **342164,526** тыс.сум
(Триста сорок два миллиона сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать шесть сум) с
учетом НДС.и носит рекомендательный характер

**Определение рекомендуемой стоимости строительства
в договорных текущих ценах по объекту:**

**БУХОРО ВИЛОЯТ ШОФИРКОН ТУМАН САНИТАРИЯ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСОЙИШТАЛИК
ЖАМОАТ САЛОМАТЛИК БУЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	23 565,200
	Отчисление на социальное страхование	2 827,820
2	Эксплуатация машин и механизмов	5 110,660
3	Строительные материалы, изделия и конструкции	215 650,740
4	Оборудование	-
Итого:		247 154,420
5	Прочие затраты подрядчика 20 %	49 430,880
6	Затраты на страхование объекта 0,4	949,070
Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС		297 534,370
Всего стоимость в текущих ценах с НДС		342 164,526

Определение рекомендуемой стоимости строительства в договорных текущих ценах по объекту:

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Определяем стоимость по затратам:

I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Республики Узбекистан

в расчете на месяц

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Часовая ставка – Сч = $\frac{18\,661,66 \text{ сум/час}}{1000} = 18\,661,66 \text{ сум/час}$

Трудозатраты по ресурсной смете – Траб = 1 262,756 чел-час:

Основная заработная плата рабочих-строителей:

$Сзп = 1\,262,76 \times 18\,661,66 : 1000 = 23\,565,20 \text{ тыс. сум}$

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы:

$23\,565,20 \times 12 : 100 = 2\,827,82 \text{ тыс. сум}$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила - $23\,565,20 + 2\,827,82 = 26\,393,02 \text{ тыс. сум}$

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах - Сэм = 5 110,66 тыс.сум (ведомость № 1).

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mn}$ – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: $C_{mn} = N \times C_{cp}$.

где:

N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

C_{cp} – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом заготовительно-складских расходов и транспорта, а также затрат на перевозку строительного мусора составляет:

215650,74 тыс.сум (расчет №2)

III.1. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования, определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся по формуле:

тыс.сум

I – III Структура прямых затрат

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)	Структура в %
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	23 565,20	9,53
	Отчисление на социальное страхование	2 827,82	1,14
2	Эксплуатация машин и механизмов	5 110,66	2,07
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом заготовительно-складских расходов и транспорта, а также затрат на перевозку строительного мусора	215 650,74	87,25
4	Оборудование	0,00	0,00
	Итого:	247 154,42	100,0

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) по Бухарской области составляет 20% от суммы прямых затрат без учета оборудования

$$\begin{array}{l} \text{Пп} - 247154,42 \times 20 : 100 = 49430,88 \text{ тыс.сум} \\ \text{Итого:} - 247154,42 + 49430,88 = 296585,30 \text{ тыс.сум} \end{array}$$

V. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

$$\begin{array}{l} \text{Ср} - 296585,30 \times 0,8 \times 0,004 = 949,07 \text{ тыс.сум} \\ \text{Итого:} 296585,30 + 949,07 = 297534,37 \text{ тыс.сум} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Итого стоимость в текущих ценах без НДС:} \\ = 296585,30 + 949,07 = 297534,37 \text{ тыс.сум} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Всего стоимость в текущих ценах с НДС =} \\ 297534,37 \times 1,15 = 342164,526 \text{ тыс.сум} \end{array}$$



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana:09-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68773

Obyekt nomi «Buxoro viloyat Shofirkon tuman sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik jamoat salomatlik bo'limi binosini isitish tizimini joriy ta'mirlashi»

Buyurtmachi - Shofirkon tuman sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik jamoat salomatlik bo'limi

Bosh loyihachi - "GORARX PROYEKT" MChJ

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan 2020-yil 11- iyuldagi AL-001239 sonli.

Moliyalashtirish manbai - Budjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijalariga asosan.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 65537

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.2. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Obektning joylashuv manzili - Buxoro viloyati Shofirkon tuman xududida joylashgan

3.2. Asosiy loyiha yechimlari - Loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asoslanib ko'rib chiqilgan ishlar:

Demantaj ishlari - metal quvirlarni buzib olish, politelen quvirlar d32 va d25o'rnatish , raditorlar o'rnatish, politelen quvirlar uchun qo'shimcha burchak,uchlik,mufta,sharli kran,quvirlar uchun qotirgich o'rnatish .

3ta bino uchun ish turlari

Isitish qismi- suv isitgichlar o'rnatish, 2 kontorli qozon o'rnatish, stabilizator o'rnatish, gaz davleniyasini birxililigini taminlovchi qurilma o'rnatish,nasos o'rnatish, bak o'rnatish,quvirlar o'rnatish,amerkanka va kranlar o'rnatish,polimer burchak o'rnatish,polimer oporalar o'rnatish.

Elektr ta'minoti - kabellar o'rnatish,uchirib yoqqichlar o'rnatish,avtamastik o'chirib yoqqich o'rnatish,quvirlar o'rnatish d25, radiatorlar o'rnatish

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlar Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "ShNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisob-kitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish 60materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan 2022 yil 31 oktyabrdagi tasdiqlangan 01/682-sonli xatga asosan qabul qilindi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi tomonidan loyiha ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi: buyurtmachi tomonidan e'tirozlar yo'q.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert (lokal) xulosalariga ko'ra ishchi loyihaga quyidagi asosiy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi:

- Smeta resurs xarajatlarida qabul qilingan mashina-mexanizm va materiallarning narxlari asoslandi.

6.2 Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra **qo'shimcha qiymat solig'i bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlari** 286 489,428 ming so'm miqdorida topshirilgan ishlar qiymati 27 560,936 ming so'mga kamaytirilib, **258 928,492 ming so'm** qilib belgilandi.

6.3. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, « **Buxoro viloyat Shofirkon tuman sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik jamoat salomatlik bo'limi binosini isitish tizimini joriy ta'mirlashi** » ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Arxitekura va qurilish qismi bo'yicha:ldiyev.I

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov

Bosh mutaxassis: Viryaskina Zoya Petrovna 438354628