

**Yuridik shaxs to`g`risida ma`lumot**  
(Ro`yxatdan o`tkazuvchi va vakolatli organlar ma`lumoti asosida shakllantirildi)

Umumiy ma`lumot

INN:	204810186
Ro`yxatdan o`tkazuvchi organ:	Tuman (shahar) hokimiyati
Davlat ro`yxatidan o`tkazilgan sana:	27.01.2004
Davlat ro`yxatidan o`tkazilgan raqami:	111
Yuridik shaxsning nomi:	"AZIZGIDROSERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati
Tashkiliy-huquqiy shakli:	152 - Mas'uliyati cheklangan yoki qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat
IFUT kodi:	33120 - Mashina va uskunalarni ta'mirlash
DBIBT kodi:	79994 - Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari tarkibiga kirmagan tadbirkorlik sub'yektlari

Kichik tadbirkorlik sub`ektlariga

mansubligi:	Ha
Faollik holati:	faoliyat ko'rsatayotgan
Ustav fondi:	10 000,00 UZS

Boshqaruvchi haqida ma`lumot

Rahbarning F.I.SH.:	AKBAR YANGIYEV ABDIXAMIDOVICH
Rahbarning STIR:	488439391

Ta'sischi va ularning ustav fondidagi ulushi haqida ma`lumotlar

1. Yangiyev Akbar	100,00
2.	
3.	
4.	
5.	

Kontakt ma`lumotlari

Elektron pochta manzili:	
Aloqa telefoni:	653421734
MHOBT kodi:	1706204501 - Buxoro viloyati, Olot tumani, Olot shahri
Ko'cha, uy, xonadon:	Olot ko'chasi, 24-uy

22/10/2021 uchun amal axborot



22.11.2022 даги

"Азизгидросервис" МЧЖ ва Олот туман Аму-Бухоро машина канали бошқармаси ўртасида 15 936 516,00  
сўм умумий суммага тузилган 188055 - сонли шартномага

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

Боб 170  
Шахсий ғазна ҳисобварақ 100010860062047042402170002

сумда

2022 йил ойлар номи	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	15 936 516,00			15 936 516,00
Декабрь				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>15 936 516,0</b>			<b>15 936 516,0</b>

Жами 15 936 516,00 сўм

Ўн беш миллион тўққиз юз ўттиз олти минг беш юз ўн олти  
сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 4 780 954,80 сўм ёки 30,00%\*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
\_\_30\_\_ % \*\*\*2022 йилнинг ноябр ойида тўланиши лозим.

(\*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига \_\_\_\_% жорий ойнинг \_\_\_\_ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



(имзо)

Дурматов Шухрат Болтакулович  
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Эрназаров Эломон Йулдошевич  
Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг  
ходими қабул қилди

\_\_\_\_\_  
(имзо)

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

(имзо)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 й.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 й.



“22” noyabr 2022 yil

Olot shaxar.

“Azizgidroservis” MCHJ keyingi o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi, o‘zining nizomi asosida raxbar A.Yangiyev nomidan, bir tomondan va ABMK Olot tuman boshqarmasi, keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi, o‘zining nizomi asosida raxbar Sh.B.Durmatov nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

### 1. SHARTNOMANING PREDMETI

1.1. Ushbu shartnoma buyicha “Pudratchi” “Buyurtmachi”ning buyurtmasiga asosan Amu-Buxoro mashina kanali Olot tuman boshqarmasi tasarrufidagi Jondor-1 nasos stansiyasidagi nasos agregatlari yordamchi uskunalari joriy ta‘mirlash ishlarini tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan bajarishni, “Buyurtmachi” esa bajarilgan joriy ta‘mirlash ishlarini qabul qilib olishni hamda to‘lovni amalga oshirishni o‘z zimmlariga oladilar.

1.2. Ushbu shartnomaning umumiy summasi **15 936 516(O‘n besh million to‘qqiz yuz o‘ttiz olti ming besh yuz o‘n olti)**so‘mni tashkil etadi.

### 2.SHARTNOMA BUYICHA KELISHUV NARXLAR

2.1. “Buyurtmachi” tomonidan taqdim qilingan hujjatlarga asosan ta‘mirlash ishlarining **15 936 516(O‘n besh million to‘qqiz yuz o‘ttiz olti ming besh yuz o‘n olti)**so‘mni tashkil etadi.

2.2. Shartnomaning boshlanishi “22” noyabr 2022 yil. Shartnomaning amal qilish muddati “31” dekabr 2022 y. Ta‘mirlash ishlari boshlanishi Uz.Res.Prezidentini 28.02.2007yildagi 594-sonli karoriga muvofiq majburiy ruyxatga olinib, avans tulovi tulangandan sung. Ta‘mirlash ishlarini tugatish vakti “30” noyabr 2022 yil.

### 3.TA‘MIRLASH ISHLARINI BOSHLASH, BAJARISH VA TUGATISH BUYICHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Ta‘mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3.bandida ko‘rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. Shartnomadagi 4.1 bandida kursatilgan avansni “Pudratchi” olgandan sung ta‘mirlash ishlarini boshlaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995 yil 12 maydagi 1154-sonli farmoniga asosan barcha mulkchilik shakllaridagi xo‘jalik yurituvchi subyektlarning iste‘molchilar va buyurtmachilarga, agar ular yetkazib beriladigan (bajariladigan ishlar, xizmatlar) qiymatining kamida 30 foizini oldindan to‘lamasalar, mahsulot jo‘natishi, ishlab bajarishi va xizmatlar ko‘rsatilishi taqiqlangan. “Pudratchi” mazkur fatmonga amal qilishi shart.

3.3. “Buyurtmachi” tomonidan ta‘mirlash ishlarini bajarish davrida “Pudratchi”ga o‘zi tomonidan xarid qilingan ta‘mirlash materialarini taqdim qilishi mumkin.

3.4. Ta‘mirlash ishlari to‘xtab qolganligi uchun sababchi bo‘lgan tomonbuning oqibatida kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi.

3.5. Ta‘mirlash ishlari tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan sung ta‘mirlash ishlari tamom bo‘lgan deb hisoblanadi.

### 4.TO‘LOV SHARTI VA TARTIBI

4.1. Ushbu shartnomaning umumiy narxi **15 936 516(O‘n besh million to‘qqiz yuz o‘ttiz olti ming besh yuz o‘n olti)** (**Shundan OOS summasi 0.00 so‘m**)so‘mni tashkil etadi. “Buyurtmachi”ta‘mirlash ishlarini boshlash uchun “Pudratchi”gashartnoma narxining **30%** yoki **4 780 954.80** so‘m miqdorda oldindan to‘laydi va bu oldindan to‘lov 2022 yilning noyabr oyida amalga oshiriladi. “Buyurtmachi” tomonidan yakuniy to‘lov “Pudratchi” ta‘mirlash ishlari bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilgandan so‘ng 2022 yilning “30” noyabr gacha amalga oshiriladi.

4.2. “Buyurtmachi” to‘lovni pul o‘tkazish yuli bilan amalga oshiradi.

4.3. “Pudrat” tashkiloti tomonidan shartnomada ko‘rsatilgan summadahoshikcha bajarilgan ishlar uchun “Buyurtmachi” tomonidan to‘lovlar amalga oshirilmaydi.

### 5.PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

5.1. Shartnoma bahosi **15 936 516(O‘n besh million to‘qqiz yuz o‘ttiz olti ming besh yuz o‘n olti)**so‘m bo‘lgan ta‘mirlash ishlari yuqorida kelishilgan muddatda tugatish va foydalanishga topshirish.

5.2. Maxsus ta‘mirlash ishlarini bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb kiladi.

5.3. Har haftaning dushanba kunida joriy haftada bajarilgan ta‘mirlash montaj ishlari to‘g‘risidagi tegishli hujjatlarni “Buyurtmachi”ga taqdim qilishi shart. Agar ta‘mirlash mazkur shartnomada ko‘rsatilgan muddatda pudratchining aybi bilan foydalanishga topshirilmasa, u holda buyurtmachiga quyidagi tartibda jarima to‘laydi:

- ta‘mirlash muddati 10 kunga kechiktirilsa, shartnoma baxosidan 0,5 % miqdorida;

-keyingi 20 kun uchun shartnoma bahosidan 5 % miqdorida;

-undan keyingi muddatlar uchun 20 % miqdorida;

Jarima sanksiyasi buyurtmachi tomonidan bildirilgan yozma ravishdagi da‘vodan keyin 10 kun muddat mobaynida tolanishi shart.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag‘ doirasida ta‘mirlash ishlarini bajaradi va shunga muvofiq bajarilgan ta‘mirlash ishlari tugrisida 2-sonli dalolatnomani tuzadi.

## 6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

- 6.1. Shartnomada kursatilgan 4.1. va 4.2. bandlari buzilsa, "Buyurtmachi" maxsus hisob-raqamidan xar bir kechiktirilgan kun uchun shartnomaning tulanmagan narxini 0,04% miqdorida "Pudratchiga" jarima to'laydi.
- 6.2. "Buyurtmachi" ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida belgilangan standartlarga va amaldagi qonunchilikka asosan qabul qilib oladi.
- 6.3. "Buyurtmachi" tasdiqlangan smetasiga muvofiq byudjetda nazarda tutilgan mablag' doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofiq 2-sonli dalolatnomani "Pudratchi" bilan birgalikda tuzadi.

## 7. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

7.1. Mazkur shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda sodir etilishi va taraflarning bunga lozim darajada ma'sul bo'lgan vakillari tomonidan imzolanishi sharti bilan haqiqiy hisoblanadi. 2014 yil 1 yanardan amalga kiritilgan Uzbekiston respublikasi "Byudjet kodeksi"ning 122-moddasi xamda Byudjet tashkilotlari uchun G'aznachilik bo'linmasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 fevraldagi 594-sonli qaroriga muvofiq, majburiy ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi.

7.1. Mazkur shartnoma bvudietdan mablag' oluvchilar uchun 2016 yil 22 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2850-son bilan ro'yxatga olingan "Uzbekiston Respublikasi bvudiet tizimi bvudietlarining g'azna irosi koidalari"ga asosan amal qilish muddati "31" dekabr 2022 vilgacha belgilanadi.

7.2. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilib, bir xil yuridik kuchga ega bo'lib hisoblanadi va tomonlarning har biri uchun bir nusxadan beriladi.

7.3. Shartnoma muddatidan oldin quyidagi hollarda bekor qilinishi mumkin:

- tomonlarning kelishuviga muvofiq;
- O'z.R. qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda.
- Fors-Major xolatlarida

## 8. NIZOLARNI HAL QILISH

8.1. Taraflar shartnomada ko'rsatilgan majburiyat va shartlarni bajarmagan taqdirlanida O'z.R. Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni hamda boshqa qonun hujjatlari asosida javobgar bo'ladi.

8.2. Taraflar o'rtasida kelib chiqadigan nizolar o'zaro kelishuv asosida, agar taraflar kelisha olmasalar nizolar O'z.R. "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunga va Fuqarolik kodeksiga asosan xo'jalik sudi tartibida hal qilinadi

8.3. Kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda barcha masalalar ikki tomonlama muzokaralar yo'li bilan hal qilinadi, kelishish imkoni bo'lmaganda esa Buxor viloyat Xo'jalik sudida hal qilinadi.

## 9. BOSHQA SHARTLAR

9.1. Mazkur Shartnomaga kiritiladigan barcha o'zgartirish va ko'shimchalar yozma shaklda tuzilishi va xar ikkala taraflar orkali imzolanishi kerak.

## 10. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKYIZITLARI

<u>"PUDRATCHI"</u>	<u>"BUYURTMACHI"</u>
<b>"Azizgidroservis" MCHJ</b> Manzili: Olot tuman, Usmonshayx MFY, Tel/faks: +998-91-312-77-83. X/r: 20208000604302072001. Bank: Xalk bank Olot filiali. MFO: 00673. INN: 204810186, OKED: 33120.	ABMK Olot tumani boshqarmasi Manzil: Olot shaxar Olot ko'chasi №172 uy. Tel./faks: 65-342-16-42, faks 65-342-13-49 Sh/xv: I00010860062047042402170002 Bank nomi Toshkent Markaziy bank MFO: 00014, INN: 201365616 OKONX: 22100 Olot tuman G'aznachilik bolinmasi G'h/v: 23402000300100001010 G'INN: 201122919
Rahbar: <u>A. Yangiyev</u>	Rahbar: <u>Sh.B. Durmatov.</u>

Ushbu shartnoma loyihasi amaldagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 137-156- moddalariga asosan O'zbekiston Respublikasi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy -huquqiy bazasi to'g'risida" gi 1998 yil 29 avgustdagi qonuniga binoan O'zbekiston Respublikasining boshqa qonunlari va normativ hujjatlari asosida shartnomani imzolashga rozilik bildiraman.

HUQUQSHUNOS: R.R. Fayziyev

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 188055 на приобретение Услуга по текущему ремонту насоса**

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 09:12

Закупочная комиссия Олот тумани Аму-Бухоро машина канали бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Бошлиқ Уринбосари	Олот АБМК бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	HAQQIYEV DAVLAT ALTIYEVICH	Injiner	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Muxandis TB	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Injiner PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Nachalnik PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Бош ҳисобчи	Олот АБМК бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 188055.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту насоса</b>
Подробное описание	Ремонт компенсатора Д-1200 мм, насосного агрегата №6 насосная станция Жондор-1 подъема
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	6 558 159.00
Стартовая сумма	6 558 159.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту насоса</b>
Подробное описание	Демонтаж и монтаж электродвигателя марки СДНЗ-16-41-12Уз насосного агрегата №16 насосная станция Жондор-1 подъема
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 236 861.00
Стартовая сумма	2 236 861.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту насоса</b>
Подробное описание	Демонтаж и монтаж электродвигателя марки СДНЗ-16-41-12Уз насосного агрегата №9 насосная станция Жондор-1 подъема
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 236 861.00
Стартовая сумма	2 236 861.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту насоса</b>
Подробное описание	Демонтаж и монтаж электродвигателя марки СДНЗ-16-41-12Уз насосного агрегата №7 насосная станция Жондор-1 подъема
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 236 861.00
Стартовая сумма	2 236 861.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту насоса</b>
Подробное описание	Демонтаж и монтаж электродвигателя марки СДНЗ-16-41-12Уз насосного агрегата №6 насосная станция Жондор-1 подъема
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 236 861.00
Стартовая сумма	2 236 861.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту насоса</b>
Подробное описание	Ремонт компенсатора Д-1200 мм, насосного агрегата №9 насосная станция Жондор-1 подъема
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	6 558 159.00
Стартовая сумма	6 558 159.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара</b>	<b>Услуга по текущему ремонту насоса</b>
----------------------------	--

<b>(работы, услуги)</b>	
Подробное описание	Ремонт компенсатора Д-1200 мм, насосного агрегата №7 насосная станция Жондор-1 подъема
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	6 558 159.00
Стартовая сумма	6 558 159.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Соликдан

Тип: Текстовое значение

Описание: Соликдан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ</b>	20	Соликдан каздорлигим йук	20	Экспертная		
<b>ООО E'ZOZ XADICHABEGIM</b>	20	маълумот бераман	10	Экспертная		

Критерий №2 Корхона хақида guvoxnomasi va letsenziya.

Тип: Бинарное значение

Описание: guvoxnomasi va letsenziya

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ</b>	20	1	20	Экспертная		
<b>ООО E'ZOZ XADICHABEGIM</b>	20	1	20	Экспертная		

Критерий №3 Коррупцияга карши талаблар

Тип: Бинарное значение

Описание: 684-Конун 13-моддасига риоя этилиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ</b>	20	1	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО E'ZOZ XADICHABEGIM</b>	20	1	15	Экспертная		

Критерий №4 Кафолат хати

Тип: Бинарное значение

Описание: Бажариладиган ишга берилладиган кафолат муддати 1 йилдан кам булмаслиги шарт кушимча тижорат таклифни киритинг

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ</b>	20	1	20	Экспертная		
<b>ООО E'ZOZ XADICHABEGIM</b>	20	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО E'ZOZ XADICHABEGIM</b>	28 621 921.00	28 621 921.00 UZS	28 621 921.00	00.00	28 621 921.00	17.11.2022 17:27:50	55.67941
<b>АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ</b>	28 621 921.00	15 936 516.00 UZS	15 936 516.00	00.00	15 936 516.00	17.11.2022 16:26:16	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО E'ZOZ XADICHABEGIM</b>	Прошел	55.67941	55.67941
<b>АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ</b>	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 188055 от 18.11.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту насоса определила победителем:

АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ  
204810186

и резервный исполнитель: ООО E'ZOZ XADICHABEGIM (306185232)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Согласен	



<b>Член комиссии</b>	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVIH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

O'ZBEKISTON  
RESPUBLIKASI  
BUXORO VILOYATI  
OLOT TUMANI  
AZIZGIDRO-  
SERVIS  
MAS'ULIYATI  
CHEKLANGAN JAMIYATI  
"12" 11 2022 y.  
№ 10

АБМК Олот туман бошқармаси  
бошлиғи Ш.Б.Дурматовга  
«Азизгидросервис»  
МЧЖ рахбари: А.Янгиев  
тамонидан

## КАФОЛАТ ХАТИ

Сизга шуни ёзиб маълум қиламанки, электрон биржа савдолари орқали 188055-лот бўйича АБМК Олот туман бошқармаси тасарруфидаги Жондор 1-кутарма насос станциясидаги №6.7.9 насос агрегатларнинг кампенсаторни ва №6.7.9.16 насос агрегатларни булаклаш ва йигиш жорий таъмирлашишлари савдога қўйилган. Савдо талаби бўйича кафолат муддати 1 йил килиб белгиланган. Мен ушбу кафолат муддатини 1 йил соз ҳолда ишлашни кафолатлайман.

«Азизгидросервис» МЧЖ рахбари:



А.Янгиев

**ТИЖОРАТ ТАКЛИФИ**

"Азизгидросервис" МЧЖ сизга шуни ёзиб малум қиладики АБМК Олот туман бошқармаси тасарруфидаги Жондор 1-кутарма насос станциясидаги №6,7,9,16 насос агрегатларнинг кампенсаторларни ва №6,7,9 насос агрегатларнинг электродвигателларини булаклаш ва йигиш жорий тамирлаш ишларини 15 936 516 ун беш миллион тўққиз юз ўттиз олти минг беш юз ун олти) сўмга бажариб беради.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Суммасын (сум)	
				на ед измерения	по проектным данным	Ул. бир	Умумий сумма (сум)
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		141,440	11608	1641835
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		1,386	0	от заказчика
		СОЦ СТРАХ	%	12			197020
		<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>	<b>сум</b>				<b>1838855,00</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч		1,386	0	от заказчика
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
4	Дефк акт	ВЕТОШЬ	КГ		3,0	9000	27000
		Жами ишлатилган материаллар	СУМ				27000
		Транспорт харажатларн	5%				1350
		Пудратчининг бошка харажатлари	17%				283702
		<b>ЖАМИ</b>	<b>СУМ</b>				<b>2150907</b>
		<b>НДС-15%</b>	<b>0%</b>				<b>0</b>
		<b>ХАММАСИ</b>	<b>СУМ</b>				<b>2150907</b>
		<b>Жами: 4 дона агрегат</b>					<b>8603628</b>
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		159,549	11608	1852045
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		3,220	0	от заказчика
		СОЦ СТРАХ	%	12			222245
		<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>	<b>сум</b>				<b>2074290</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч		3,22	0	от заказчика
2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРНЫМ ТОКОМ 315-500А	МАШ.-Ч		5,159	5500,0	28375
3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		1,004	1000,0	от заказчика
4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		1,100	1000,0	от заказчика
		<b>ИТОГО:</b>	<b>сум</b>				<b>28375</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		0,822	11520	от заказчика
2	34340	ПРОПАН-БУТАН. СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		0,106	5000	от заказчика

3	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ		0	5000	от заказчика
4	15211	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ		7,7	22770	от заказчика
5	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т		0	0	от заказчика
6	30024	САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА ДИАМЕТРОМ 42Х42 ММ	Т		0,018	99475000	от заказчика
7	Деф. акт	ЛИСТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Т-4ММ	КГ		1,386	13391	от заказчика
8	Деф. акт	ВЕТОШЬ	КГ		2	9000	18000
9	Деф. акт	БОЛТЫ М 36ММ L-250ММ С ГАЙКАМИ (18 ШТ.)	КГ		0	40000	от заказчика
10	Деф. акт	НИГРОЛ	КГ		0,3	4830	от заказчика
11	Возврат	МЕТАЛЛОЛОМ	КГ		48	0	от заказчика
		<b>Жами ишлатилган материаллар</b>	<b>СУМ</b>				<b>18000</b>
		<b>Транспорт харажатлари</b>	<b>5%</b>				<b>900</b>
		<b>Пудратчининг бошқа харажатлари</b>	<b>17%</b>				<b>322731,000</b>
		<b>ЖАМИ</b>	<b>СУМ</b>				<b>2444296,00</b>
		<b>НДС-15%</b>	<b>0%</b>				<b>0</b>
		<b>ХАММАСИ</b>	<b>СУМ</b>				<b>2444296</b>
		<b>Жами: 3 дона агрегат</b>					<b>7332888,000</b>

Азизгидросервис МЧЖ рахбари:




А.Янгиев

Министерство Водного хозяйства Республики Узбекистан  
Управление эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала

Проектно-сметный отдел

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**РЕМОНТ КОМПЕНСАТОРА Д-1200ММ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ**

Сметная стоимость -6 558 159 сум.

Нормативная трудоемкость – 48,878 чел.час.




Составлена в текущих ценах.

Первый зам.начальника УЭ АБМК :

Начальник ПСО:

Гл.Специалист:



 А.У. Нарзиев  
 О. Д. Янгиев  
 Р.Темиров

Бухара – 2022 г.



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

### РЕМОНТ КОМПЕНСАТОРА Д-1200ММ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ

Согласно протокола тендерной комиссии Управления Эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала №2 от 4 октября 2021 года с часовая ставка на затраты труда рабочих-строителей без учета соц.страха составляет 11618 сум. Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локально-ресурсной ведомости по прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС по состоянию на 23.08.2021 г.

#### 1.Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$С_{зп} = 48,878 \times 11618 = 567,864 \text{ тыс.сум}$$

Отчисление на социальное страхование -12% от основной заработной платы:

$$567,864 \times 12\% = 68,144 \text{ тыс.сум.}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила :

$$567,864 + 68,144 = 636,008 \text{ тыс.сум}$$

#### 2.Затраты на эксплуатации машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчёт за 05.01.2022г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 31,923 сум.

#### 3.Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций.

Цены на строительные материалы приняты по справочным материалам предоставленным ООО « Экономический анализ и экспертиза» и сведений предоставленных заказчиком. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту 4 005,572сум, с учетом транспортных затрат 4 873,782 сум

#### 4.Прочие расходы подрядчика:

Прп- прочие расходы подрядчика принимаются в размере 18 % от суммы прямых затрат и составляют -828,965 тыс сум

Стоимость объекта в текущих ценах без НДС: - 5 702,747 тыс.сум

НДС 15% - 855,412 тыс.сум


Стоимость объекта в текущих ценах с НДС: - 6 558,159 тыс.сум

Стоимость работ по объекту:

### РЕМОНТ КОМПЕНСАТОРА Д-1200ММ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ

составляет: - 6 558 159 (Шесть миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят девять) сум и носит рекомендательный характер.

Составила:



Хамроева Ш.

## СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

РЕМОНТ КОМПЕНСАТОРА Д-1200ММ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах
		( в тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	567,864
2	Отчисление на страхование-12%	68,144
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	31,923
4	Строительные материалы	4 005,572
	<b>Итого :</b>	<b>4 673,504</b>
5	Транспортные затраты на кабельную продукцию-1,5%	-
6	Транспортные расходы 5% от стоимости материалов	200,278
7	Заготовительно-складские расходы -2%	-
	<b>Итого :</b>	<b>4 873,782</b>
8	Прочие затраты и расходы Подрядчика -18%	828,965
9	Прочие затраты и расходы Заказчика -20%	-
10	Затраты на страхование строительства объектов -0,4% ( 80% от полной стоимости объекта)	-
	<b>Итого:</b>	<b>5 702,747</b>
11	Коэффициент риска -5%	-
12	НДС - 15%	855,412
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>6 558,159</b>

Расчет составила:



**ХАМРОЕВА Ш.**



**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-1**  
(локальная ресурсная смета)

на РЕМОНТ КОМПЕНСАТОРА Д-1200ММ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

Сметная стоимость

**В текущих ценах**  
**4 605,4 ТЫС.СУМ.**

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в текущем уровне	
					на ед.изм.	общая
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,878	11 618,0	567 864,3
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,000	-	-
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>567 864,3</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0		ЗАКАЗЧИК
2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРНЫМ ТОКОМ 315-500А	МАШ.-Ч	5,159	5 780,0	29 819,0
3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,004	1 000,0	1 004,0
4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	1 000,0	1 100,0
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>31 923,0</b>
<b>В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>31 923,0</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,822	11 520,0	9 469,2
2	34340	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,106	5 000,0	530,0
3	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,0	5 000,0	-
4	15211	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	7,700	22 770,0	175 329,0
5	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0000	15 480 000,0	-
6	30024	САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА ДИАМЕТРОМ 42X42 ММ	Т	0,018	99 475 000,0	1 790 550,0
7	Деф. акт	ЛИСТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Т-4ММ	КГ	6,100	13 391,0	81 685,1
8	Деф. акт	ВЕТОШЬ	КГ	2,000	11 000,0	22 000,0
9	Деф. акт	БОЛТЫ М 36ММ L-250ММ С ГАЙКАМИ (18 ШТ)	КГ	48,114	40 000,0	1 924 560,0
10	Деф. акт	НИГРОЛ	КГ	0,300	4 830,0	1 449,0
11	Возврат	МЕТАЛЛОЛЮМ	КГ	48,000	-	-
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>4 005 572,3</b>
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>				<b>СУМ</b>		<b>4 605 359,6</b>
<b>ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>4 605 359,6</b>

СОСТАВИЛА :

ХАМРОЕВА Ш.

ПРОВЕРИЛ :

ТЕМНРОВ Р.



**НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ.**

**Объект: «Жондор 1-кутарма» насос станциясидаги Д 1200 мм.ли  
Компенсаторини таъмирлаш**

Биз тубанда имзо чекувчилар АБМК Олот туман бошкармаси бошлиги уринбосари Г.Рузикулов, ИЧБ бошлиги Ф.Атоков, Фойдаланиш ва таъмирлашни ташкил этиш буйича бош мухандис Д.Хаккиев, Механика булимни бошлиги Г.Рахмонов, «Жондор 1-кутарма» насос станцияси бошлиги Ш.Назаровлар туздик ушбу далолатномани шу ҳақдаким «Жондор 1-кутарма» насос станциясидаги Д-1200 мм.ли Компенсаторини таъмирлаш учун куйидаги ишларни бажариш кераклиги аникланди:

№	Бажариладиган ишлар номи	Ул.бир.	Микдори
1.	Д-1200 мм.ли компенсаторини М-36 L-250 мм.ли болт ва гайкаларни ечиш оркали демонтаж қилиш. (огирлиги 1 тн.гача) <i>(жами 32 дона М-36 болт гайкаси билан)</i>	комплект	1
2.	Яроксиз холга келиб қолган М-36, L-250 мм.ли болт ва гайкаларни алмаштириш. (сварка ёрдамида кесиш)	Жуфт	19
3.	Яроксиз холга келиб қолган Д-42х42 мм.ли ХБП сальникни чиқариб ташлаш. (2-урам,слой)	Метр	7.5
4.	Емирилган сальник ётоқларни темир щётка билан коррозиядан тозалаш.	М2	0,38
5.	Компенсаторнинг сальник ётоқларини L=3768 mm, эни 50 мм, t-4 мм.ли метал полоса урнатиб сварка ёрдамида мустаҳкамлигини ошириш.	М.шов	7,7
6.	Д-1200 мм.ли компенсаторга сальник тикинларини жойлаб, М-36, L-250 мм.ли болт ва гайкаларни кул қучи ёрдамида маҳкамлаш оркали мантаж қилиш (2-урам,слой)	Метр/кг	7.7/22
7.	32 дона М-36 L-250мм ли болт гайкаларни нигрол билан никоблаш	Кг	0,3
8.	Ветош	кг	2

Эслатма: Хар бир қават сальникни жойлаганда грандбуksа кул қучи ёрдамида очиб ёпилади.  
Таъмирлаш ишлари ута нам ва ноқулай иш шароитида амалга оширилади

Имзо қуювчилар:

Г.Рузикулов

Ф.Атоков

Д.Хаккиев

Г.Рахмонов

Ш.Назаров



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VA QURILISH  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail: davexpertiza@exat.uz,  
devexpertiza@umail.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana: 24-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 42728**

**Obyekt nomi** «Olot tumani ABMK boshqarmasi tasarrufidagi Jondor -1 nasos stansiyasi D-1200 mm li kompensatorni joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Olot tumani ABMK boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - ABMK IB loyiha-smeta bo'limi

**Litsenziya** AL-417-sonli O'zbekiston Respublikasi Arxitektura va Qurilish qo'mitasi tomonidan 2009 yil 26 iyunda berilgan, 2013 yil 2 avgustdagi 2826/09-03-sonli xati bilan muddatsiz qilib berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Respublika budjeti

**Bosh pudratchi** - Tanlov savdolari natijalariga ko'ra

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 31469

**1. Loyihalash uchun asos**

Buyurtmachining 2022 yil 18 yanvardagi 7-sonli xati.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalash ishlari uchun topshiriq.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Nuqsonlar dalolatnomasi.

Smetaning taqdim qilingan qiymati QQSsiz - 8 181,794 ming so'm.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Bolt va gaykalarni bo'shatish bilan kompensatorni demontaj qilish, yaroqsiz bolt va gaykalarni kesish va yangisiga almashtirish, 2 qavat zichlovchi D-42 mm x/b salniklar o'rnatish, yemirilgan qlsmlarga metal varaqa o'rnatib, payvandlash, trasmision moy bilan moylash.

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan taxminiy hujjatlar SHNK hisoblangan resurs me'yorlari to'plamiga muvofiq manba usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Hisob -kitob hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: mahalliy resurslar varaqasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash. Ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash uchun: qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari



narxлари, ishlaydigan mashina va mexanizmlarning narxi, 1 mash/soat qurilish yukini tashish narxi Buyurtmachining 18.01.2022 yildagi 7-sonli xati hamda 04.10.2021 yildagi 2-sonli texnik kengash bayoni asosida qabul qilingan.

#### **5. Loyihani keshilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Buyurtmachi tomonidan smeta hujjatlari ko'rib chiqilgan va qabul qilingan.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Ekspertizadan o'tkazish jarayonida ekspertizaning lokal xulosalariga ko'ra smeta hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatish va qo'shimchalar kiritildi:

- smeta hujjatlarida me'yoriar asoslandi va materiallar bahosi to'g'ri landi.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha-smeta qiymati QQSsiz - 8 181,794 ming so'm, ekspertiza tekshirish jarayonidan so'ng - 1 623,635 ming so'm kamaytirilib, tavsiya etilgan qiymati QQSsiz - 6 558,159 ming so'mni tashkil qildi, buyurtmachining boshqa xarajatlari siz.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: - 5 702,747 ming so'm;

QOS - 855,412 ming so'm.

Qayd etilishki, ekspertizaga taqdim etilgan ishchi loyihaga ko'ra, loyiha -smeta hujjatlaridagi ish hajmiga muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgar bo'ladi. Loyiha mualliflari buyurtmachiga ekspert shartlari asosida tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini taqdim etishlari shart. Buyurtmachi qurilish materiallari narxini, ijtimoiy sug'urta badallarini (smeta qabul qilingan ijtimoiy sug'urta badali -12%) nazorat qilishi, bosh pudratchiga ekspertizaning shartlariga muvofiq tuzilgan ish hujjatlari berilishini ta'minlashi kerak.

#### **7. Xulosalar.**

"Olot tumani ABMK boshqarmasi tasarrufidagi Jondor -1 nasos stansiyasi D-1200 mm li kompensatorni joriy ta'mirlash" ob'ektning smeta hujjatlari ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli "Shaharsozlik hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish tartibotlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori va SHNK 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" talablariga mos ravishda tanlov savdolari uchun tavsiyaviy bo'lib, pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'la olmaydi. Ko'rsatilgan qiymat tender savdolari uchun qabul qilish to'g'risidagi yakuniy qarorni buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi.

Ekspert: V. Tursunov

**Bosh mutaxassis:** Tursunov Voxidjon Zoirovich 526206118

Министерство Водного хозяйства Республики Узбекистан  
Управление эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала

Проектно-сметный отдел

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ  
«ЖОНДОР-1 ПОДЕМА»

Сметная стоимость -2 236,861 сум.

Нормативная трудоемкость – 123,760 чел.час.

Составлена в текущих ценах.

Первый зам.начальника УЭ АБМК :

 А.У. Нарзиев

Начальник ПСО:

 О. Д. Янгиев

Специалист:

 Рузиева Х.



Бухара – 2022 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

### ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ «ЖОНДОР-1 ПОДЕМА»

Согласно протокола тендерной комиссии Управления Эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала №2 от 4 октября 2021 года с часовая ставка на затраты труда рабочих-строителей без учета соц.страха составляет 11618 сум. Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локально-ресурсной ведомости по прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС по состоянию на 23.08.2021 г.

#### 1. Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$С зп 123.760 \times 11618 = 1\,467,844 \text{ тыс. сум}$$

Отчисление на социальное страхование -12 % от основной заработной платы:

$$1\,467,844 \times 12\% = 176,141 \text{ тыс. сум.}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила :

$$1\,467,844 + 176,141 = 1\,643,985 \text{ тыс. сум}$$

#### 2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчёт за 05.01.2022г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 0 сум.

#### 3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций.

Цены на строительные материалы приняты по справочным материалам предоставленным ООО « Экономический анализ и экспертиза» и сведений предоставленных заказчиком. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту 30,0 тыс. сум, с учетом транспортных затрат 30,0 тыс. сум

#### 4. Прочие расходы подрядчика:

Прп- прочие расходы подрядчика принимаются в размере 18 % от суммы прямых затрат и составляют -269,612 тыс сум

Стоимость объекта в текущих ценах без НДС: - 1 945,097 тыс. сум

НДС 15% - 291,764 тыс. сум

Стоимость объекта в текущих ценах с НДС: - 2 236,861 тыс. сум

Стоимость работ по объекту:

### ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ «ЖОНДОР-1 ПОДЕМА»

составляет: - 2 236 861 (Два миллиона двести тридцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят один) сум и носит рекомендательный характер.

Составила:

  
ХАМРОЕВА Ш.

## СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ  
"ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМА"

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах
		( в тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	1467,844
2	Отчисление на страхование	176,141
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0
4	Строительные материалы	30,0
	<b>Итого :</b>	<b>1673,985</b>
5	Транспортные затраты на кабельную продукцию-1,5%	0
6	Транспортные расходы 5% от стоимости материалов	1,50
7	Заготовительно-складские расходы -2%	0
	<b>Итого :</b>	<b>1675,485</b>
8	Прочие затраты и расходы Подрядчика -18%	269,612
9	Прочие затраты и расходы Заказчика -20%	0
10	Затраты на страхование строительства объектов -0,4% ( 80% от полной стоимости объекта)	0
	<b>Итого:</b>	<b>1945,097</b>
11	Коэффициент риска -5%	0
12	НДС - 15%	291,764
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>2236,861</b>

Расчет составила:



Хамроева Ш.



**РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная ресурсная смета)

№ 1-1

**ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМА"**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание Дефектный акт АРУ АБМК

**В текущих ценах**  
1467,844 ТЫС.СУМ.

Сметная стоимость

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					на ед.изм.	общая
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-1</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	123,760	11618	1437843,8
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,386	0	0,0
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>1437843,8</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,386	54359,580	ЗАКАЗЧИК
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>0,0</b>
<b>В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:</b>				<b>СУМ</b>		
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
4	Дефк. акт	ВЕТОШЬ	КГ	3	10000,0	30000,0
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>30000,0</b>
<b>ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>1467843,8</b>

СОСТАВИЛА :

ХАМРОЕВА Ш.

ПРОВЕРИЛ :

ТЕМИРОВ Р.



**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1**

(локальная ресурсная смета)

на **ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМА"**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

№ п.п.	Шифр номера норматива и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
<b>1</b>	<b>Ц08-03-483-6 ШПК 4,17,00-05 П.5.1 К=0,4</b>	<b>ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,36	35,360
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,396	0,396
1.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,396	0,396
<b>2</b>	<b>Ц08-03-483-6</b>	<b>МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,4	88,40
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,99	0,99
2.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,99	0,99
3	Дефк акт	ВЕТОШЬ	КГ		3,0
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		123,760
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		1,386
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч		1,386
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
4	Дефк акт	ВЕТОШЬ	КГ		3,0

СОСТАВИЛА :



ХАМРОЕВА Ш.

ПРОВЕРИЛ :



ТЕМИРОВ Р.



«ТАСДИКЛАЙМАН»  
АБМК Олот туман  
бошкармаси бошлиги  
Ш.Б.Дурматов  
«07» 01 2022 йил.

**НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ.**

**Объект: «Жондор 1-кутарма» насос станциясидаги СДНЗ-16-41-12  
(огирлиги 12 850 кг) маркали электродвигательни демонтаж ва  
монтаж килиш**

Биз тубанда имзо чекувчилар АБМК Олот туман бошкармаси бошлиги уринбосари Г.Рузикулов, ИЧБ бошлиги Ф.Атоков, Фойдаланиш ва таъмирлашни ташкил этиш буйича бош мухандис Д.Хаккиев, Механика булимий бошлиги Г.Рахмонов, «Жондор 1-кутарма» насос станцияси бошлиги Ш.Назаровлар туздик ушбу далолатномани шу ҳақдаким «Жондор 1-кутарма» насос станциясидаги СДНЗ-16-41-12 (огирлиги 12 850 кг) маркали электродвигательни демонтаж монтаж килиш учун куйидаги ишларни бажариш кераклиги аникланди:

№	Бажариладиган ишлар номи	Ул.бир.	Микдори
1	Огирлиги 12850 кг булган СДНЗ-16-41-12 маркали электродвигательни демонтаж килиш .	Комплект	1
2	Огирлиги 12850 кг булган СДНЗ-16-41-12 маркали электродвигательни монтаж килиш .	Комплект	1
3	Ветош	Кг	3

**Имзо куювчилар:**

**Г.Рузикулов**

**Ф.Атоков**

**Д.Хаккиев**

**Г.Рахмонов**

**Ш.Назаров**



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail: davexpertiza@exat.uz,  
devexpertiza@umail.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana: 24-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 42737**

**Obyekt nomi** «ABMK Olot tumani boshqarmasi tasarrufidagi Jondor-1 nasos stansiyasi SDNZ 16-41-12 Uz rusumli elektr dvigatelni joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Olot tumani ABMK boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - ABMK IB loyiha-smeta bo'limi

**Litsenziya** AL-417-sonli O'zbekiston Respublikasi Arxitektura va Qurilish qo'mitasi tomonidan 2009 yil 26 iyunda berilgan, 2013 yil 2 avgustdagi 2826/09-03-sonli xati bilan muddatsiz qilib berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Respublika budjeti

**Bosh pudratchi** - Tanlov savdolari natijalariga ko'ra

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 31466

**1. Loyihalash uchun asos**

Buyurtmachining 2022 yil 18 yarvardagi 7-sonli xati.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalash ishlari uchun topshiriq.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Nuqsonlar dalolatnomasi.

Smetaning taqdim qilingan qiymati QQSsiz - 2 744,760 ming so'm, buyurtmachining boshqa xarajattarisiz.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Quvvati 1250 kVt, 500 ayl/min bo'lgan SDNZ 16-41-12 turdagi (12850 kg) elektr dvigatelni demontaj va montaj qilish.

**4. Loyihalananotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan taxminiy hujjatlar ShNK hisoblangan resurs me'yoriari to'plamiga muvofiq manba usull yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Hisob -kitob hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: mahalliy resurslar varaqasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash. Ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash uchun: qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalar narxлари, ishlaydigan mashina va mexanizmlarning narxi. 1 mash/soat qurilish yukini tashish narxi

Buyurtmachining 18.01.2022 yildagi 7-sonli xati hamda 04.10.2021 yildagi 2-sonli texnik kengash bayoni asosida qabul qilingan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Buyurtmachi tomonidan smeta hujjatlari ko'rib chiqilgan va qabul qilingan.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Ekspertizadan o'tkazish jarayonida ekspertizaning lokal xulosalariga ko'ra smeta hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatish va qo'shimchalar kiritildi:

- smeta hujjatlarida me'yorlar to'g'rilandi.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha-smeta qiymati QQSsiz - 2 744,760 ming so'm, ekspertiza tekshirish jarayonidan so'ng - 507,899 ming so'm kamaytirilib, tavsiya etilgan qiymati QQSsiz - 2 236,861 ming so'mni tashkil qildi, buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: - 1 945,097 ming so'm;

QOS - 291,764 ming so'm.

Qayd etilishini, ekspertizaga taqdim etilgan ishchi loyihaga ko'ra, loyiha -smeta hujjatlaridagi ish hajmiga muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgar bo'ladi. Loyiha mualliflari buyurtmachlga ekspert shartlari asosida tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini taqdim etishlari shart. Buyurtmachi qurilish materiallari narxini, ijtimoiy sug'urta badallarini (smeta qabul qilingan ijtimoiy sug'urta badali -12%) nazorat qilishi, bosh pudratchiga ekspertizaning shartlariga muvofiq tuzilgan ish hujjatlari berilishini ta'minlashi kerak.

#### **7. Xulosalar.**

" ABMK Olot tumani boshqarmasi tasarrufidagi Jondor-1 nasos stansiyasi SDNZ 16-41-12 Uz rusumli elektr dvigatelini joriy ta'mirlash" ob'ektning smeta hujjatlari ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli "Shaharsozlik hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish tartibotlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori va ShNK 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" talablariga mos ravishda tanlov savdolari uchun tavsiyaviy bo'lib, pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'la olmaydi. Ko'rsatilgan qiymat tender savdolari uchun qabul qilish to'g'risidagi yakuniy qarorni buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi.

Ekspert: V. Tursunov

**Bosh mutaxassis:** Tursunov Voxidjon Zoirovich 526206118