



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 23.11.2022 г. № 189371

между ДУК "O'ZSHAHARSOZLIK LIT" и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 199126173,00

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017049805110004 (в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4312900		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь	199 126 173,00		199 126 173,00
Декабрь			
Всего за год	199 126 173,00		199 126 173,00

Всего 199126173,00 сум**

Сто девяносто девять миллионов сто двадцать шесть тысяч сто семьдесят три сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Исмаилов П

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Нажимов Б

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____ (подпись)

Получил работник заказчика _____ (подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VAZIRLIGI

"O'ZBEKISTON SHAHARSOZLIK
LOYIHALASH VA ILMIY
TADQIQOT INSTITUTI"
DAVLAT UNITAR KORXONASI



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "УЗБЕКИСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ"

«O'ZSHAHARSOZLIK LITI» DUK



« Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri "Boz avul" MFY
hududida joylashgan "Yangi O'zbekiston bog'i" majmuasining
batafsil rejalashtirish loyihasi »

189371 – SON SHARTNOMA

ISO 9001 : 2015



Сертифицирована Система
Менеджмента Качества

**Buyurtmachi
nusxasi**

Toshkent – 2022 y.



**SHAHARSOZLIK HUJJATLARINI ISHLAB CHIQISH BO'YICHA
189371 - son SHARTNOMA**

«23» 11 2022 yil.

Toshkent sh.

Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining "Yagona buyurtmachi xizmati" injiniring kompaniyasi, keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb ataluvchi va Nizom asosida faoliyat ko'rsatuvchi **birinchi o'rinbosari P. Ismailov**, bir tomondan hamda **"O'zshaharsozlik LITI" DUK Nukus filiali**, keyingi o'rinlarda «Loyihalovchi» deb ataluvchi va 2022-yil 4-fevraldagi 1-01/1658-son Ishonchnoma asosida faoliyat yurituvchi **Filial direktori B. Baltaniyazov**, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar to'g'risida tuzdilar:

1. SHARTNOMANING MAZMUNI

1.1. «Loyihalovchi» «Buyurtmachi»ning topshirig'iga asosan «Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri "Boz avul" MFY hududida joylashgan "Yangi O'zbekiston bog'i" majmuasining batafsil rejalashtirish loyihasi»ni ishlab chiqish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. «Buyurtmachi» esa loyihaviy topshiriqlar berish, birlamchi ma'lumotlar bilan ta'minlash, bajarilgan ishlarni qabul qilib olib, ishlar bo'yicha xarajatlarni o'z vaqtida to'lab berish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. «Loyihalovchi» «Buyurtmachi» tomonidan taqdim etilgan loyihalash topshiriqlarida ko'rsatilgan ishlarni amaldagi shaharsozlik me'yoriy qoidalari asosida, jumladan SHNQ 1.03.02-04*, SHNQ 2.07.01-03* asoslanib ishlab chiqadi va yakunlaydi.

1.3. Bajariladigan ishlarning mazmuni, qiymati va muddati quyidagi ilovalarda ko'rsatib o'tilgan va ushbu ilovalar shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi:

- loyihalashtirish topshirig'i (1-sonli ilova);
- shartnoma narxining kelishuv bayonnomasi (2-sonli ilova)
- bajariladigan ishlarning kalendar rejasi; (3-sonli ilova)
- shartnoma qiymatini asoslovchi hujjat (2022-yil 18-noyabrdagi 189371-sonli LOT 4-sonli ilova)

2. TOMONLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

2.1. «Buyurtmachi»ning majburiyati:

2.1.1. «Loyihalovchi»ga o'z vaqtida ishni bajarish uchun kerak bo'ladigan va talab qilingan loyiha oldi hujjatlari, texnik topshiriq va boshqa boshlang'ich birlamchi ma'lumotlarni o'z vaqtida berishi. Jumladan:

1) loyihalashtirilayotgan hududning chegaraviy sxemasi va tegishli ma'lumotlari (shahar, posyolka chegara xududlari);

2) o'rnatilgan tartibda tuzilgan shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish uchun loyihalashtirish topshirig'i;

3) topotasvir va muhandislik-geologiya (topografik) materiallar: hududni umumiy aks ettiruvchi reja sxemasi, mavjud muxandislik (elektr, ichimlik va oqova suv, issiqlik va gaz, irrigatsiya va melioratsiya) tarmoqlari sxemasi, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, iqlimiy ko'rsatgichlar hamda loyihalashtirish jarayoni uchun lozim bo'lgan tegishli ma'lumotlar.

2.1.2. Bajarilgan ishlarni belgilangan tartibda qabul qilib olish.

2.1.2. Ishlab chiqilgan loyihaviy ishlarga va ish hajmlariga belgilangan qiymatlar asosida «Loyihalovchi»ga to'lovni amalga oshirish yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin narxning tegishli qismini shartnomada belgilangan muddatlarda to'lash;

2.1.3. Olingan shaharsozlik hujjatlarini faqat shartnomada nazarda tutilgan maqsadlarda foydalanish, hujjatlarni «Loyihalovchi»ning roziligisiz uchinchi shaxslarga bermasligi va undagi ma'lumotlarni oshkor qilmasligi;



2.1.4. Shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqishda shartnomada nazarda tutilgan hajmda va shartlarda «Loyihalovchi»ga xizmat ko'rsatish;

2.1.5. Shaharsozlik hujjatlarini tegishli davlat tashkilot va idoralari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari bilan kelishish, zarur bo'lganda «Loyihalovchi»ni jalb qilish;

2.1.6. «Loyihalovchi»ga bog'liq bo'lmagan holatlar tufayli loyiha ishlarini bajarish uchun boshlang'ich ma'lumotlar o'zgarishi va qo'shimcha topshiriqlar bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlarni «Loyihalovchi»ga to'lash;

2.2. «Buyurtmachi»ning xuquqlari:

2.2.1. Ishlab chiqilgan shaharsozlik hujjatlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda kelib chiqqan nizolar munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiqa nisbatan qo'zg'atilgan da'vo yuzasidan ishda qatnashishga «Loyihalovchi»ni jalb qilish;

2.2.2. Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bo'lsa, «Buyurtmachi» qabul kilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish qismini «Loyihalovchi»ning hisobidan bepul qaytadan to'liq, sifatli, bajarib berishini talab qilishga haqli bo'ladi.

2.3. «Loyihalovchi» majburiyatlari:

2.3.1. Ishlarni loyihalashtirish topshirig'iga va boshqa birlamchi ma'lumotlarga muvofiq holda bajarishi;

2.3.2. Tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi bilan kelishib olishi, shuningdek, «Buyurtmachi» bilan birga tegishli davlat tashkilot va idoralari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olishi;

2.3.3. Yakunlangan shaharsozlik loyiha hujjatlarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiqa topshirishi;

2.3.4. «Buyurtmachi»ning roziligisiz shaharsozlik hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermaslik;

2.3.5. Mazkur shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlarning borishi haqida talab qilingan hollarda «Buyurtmachi»ga axborot jo'natish;

2.3.6. «Buyurtmachi»dan ishni bajarish uchun kerak bo'ladigan barcha axborot va ma'lumotlarni talab qilib olish.

2.3.7. Bajarilgan ishlarni belgilangan tartibda va muddatlarda topshirish.

2.4. «Loyihalovchi»ning huquqlari:

2.4.1. «Buyurtmachi» tomonidan berilgan loyihalashtirish topshirig'i va birlamchi ma'lumotlar o'zgartirish kiritish;

2.4.2. Loyiha ishlarini ishlab chiqish jarayonida «Buyurtmachi» tomonidan berilgan topshiriqga asosan boshlang'ich birlamchi ma'lumotlar yetkazib berish hamda oldindan belgilangan to'lovlar jarayoni kechiktirilsa bajariladigan ishlarning kalendar rejasini o'zgartirish.

3. ISHLARNI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI.

3.1. Loyihalash ishlar quyidagi shartlar asosida boshlanadi:

3.1.1. «Loyihalovchi»ning hisob raqamiga oldindan to'lov (avans) amalga oshirilgandan keyin;

3.1.2. Loyiha ishlarini amalga oshirish uchun topshiriq tegishli tartibda kelishilganda va tasdiqlangandan keyin;

3.1.3. Loyiha ishlarini bajarish uchun boshlang'ich birlamchi hujjatlar topshirilgandan keyin;

3.1.4. Mazkur hujjatlar taqdim etish kechiktirilganda ishning bajarish muddati ham uzaytiriladi;

3.1.5. «Loyihalovchi» ishlarni (yoki tegishli bosqichni), bajarib bo'lgach «Buyurtmachi»ga topshirish-qabul qilish dalolatnomasi va hisob fakturalar 3 (uch) nusxada takdim etadi;



3.1.6. «**Buyurtmachi**» bajarilgan ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasini qabul qilish majburiyatini oladi va «**Loyihalovchi**»ga imzolangan, yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul qilish dalolatnomasini jo'natadi;

3.1.7. Bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish davomida «**Buyurtmachi**»ning asosli e'tirozi bo'lsa, kamchiliklar ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi;

3.1.8. Bajarilgan ish hajmi «**Buyurtmachi**» tomonidan e'tirozsiz to'liq qabul qilib olingandan so'ng «**Buyurtmachi**» dalolatnomani 5 ish kuni ichida imzolab, tegishli nusxalarni «**Loyihalovchi**»ga yetkazilishini ta'minlaydi va dalolatnomada ko'rsatilgan mablag'ni 10 ish kun muddatda to'lovni amalga oshirishi shart;

3.1.9. «**Loyihalovchi**» tomonidan to'liq yakunlangan ishlari jamlanmasi belgilangan tartib asosida maxsus pochta xizmati orqali buyurtmachining manziliga yetkaziladi yoki o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilib, buyurtmachi tomonidan tayinlangan vakilga topshiriladi.

3.1.10. Agar «**Buyurtmachi**» bajarilgan ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasiga imzo chekmasa va 5 ish kuni ichida asosli e'tirozlar bildirmasa, «**Buyurtmachi**» tomonidan ish qabul qilingan hisoblanadi va to'lov uchun asos bo'la oladi.

4. SHARTNOMA NARXI VA HISOB-KITOB TARTIBI

4.1. Bajariladigan ishlarning qiymati tomonlar o'rtasida imzolangan kelishuv bayonnomasi asosida **199 126 173 (bir yuz to'qson to'qqiz million bir yuz yigirma olti ming bir yuz yetmish uch) so'mni tashkil etadi, shu jumladan QQS 15% - 25 972 979 so'm.**

4.2. Bajariladigan ishlar qiymati ushbu shartnomaga qo'shimcha kelishuv asosida o'zgartiriladi.

4.3. «**Buyurtmachi**» «**Loyihalovchi**»ga shartnomani belgilangan tartibda hududiy G'aznachilik ro'yhatidan o'tkazilgandan so'ng 3 (uch) bank kunida shartnoma qiymatining 30 foiz miqdorida bo'nak (avans) to'lovini amalga oshiradi.

4.4. To'lovning qolgan qismi ishlar bajarilgandan so'ng, bajarilgan ishlar dalolatnomasi, hisob-faktura asosida 10 (o'n) bank kunida «**Loyihalovchi**»ning hisob raqamiga o'tkazib beriladi.

4.5. Bajariladigan ish hajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

4.6. Bajariladigan ishning qiymati o'zgarganligi natijasida, «**Buyurtmachi**» yoki «**Loyihalovchi**» oldindan xabardor qilinishi lozim va o'zgargan qiymat asoslangan hujjatlar asosida amalga oshiriladi.

4.7. «**Buyurtmachi**» o'zgargan narxlar asosida qo'shimcha to'lovlarni byudjetda ko'rsatilgan limit doirasida shartnomaga qo'shimcha kelishuvlar tuzilishi asosida amalga oshiradi.

4.8. Loyiha-smeta hujjatlarining aniq qiymati davlat ekspertiza ko'rigidan o'tkazilganidan so'ng, ularning xulosasi asosida aniqlanadi.

4.9. «**Buyurtmachi**» belgilangan tartibda oldindan va to'lanishi lozim bo'lgan to'lovlarni o'z vaqtida to'lamagan hollarda, ishlarni yakunlash muddati to'lov kechiktirilgan muddatga o'zaytiriladi.

5. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

5.1. Mazkur shartnoma majburiyatlarini bajarmagan tomon O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi asosida javobgarlikka tortiladi.

5.2. «**Buyurtmachi**» olgan majburiyatini bajarmagan taqdirda «**Loyihalovchi**»ga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,4 foiz miqdorida penya to'laydi. Ammo bunda penyaning umumiy miqdori bajarilmagan ish yoki ko'rsatilmagan xizmatning 50 foizidan ortib ketmasligi kerak.



5.3. «Loyihalovchi» shartnomada ko'rsatilgan majburiyatini bajarishda, olgan majburiyatlarini buzganligi uchun «Buyurtmachi»ga o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,4 foiz miqdorida penya to'laydi. Ammo bunda penyaning umumiy miqdori bajarilmagan ish yoki ko'rsatilmagan xizmatning 50 foizidan ortib ketmasligi kerak.

5.4. Bajarilgan ishlar (bosqichlar)da kamchilik va nuqsonlar paydo bo'lgan taqdirda «Loyihalovchi» ularni beg'araz bartaraf etish majburiyatini oladi.

5.5. Agar shartnoma shartlarining buzilishi yengib bo'lmaydigan xolatlar (fors-major) natijasida yuzaga kelsa tomonlar o'z harakatlarida O'zbekiston Respublikasi qonunchilik me'yorlari asosida ish ko'radi.

5.6. Agar ishlarni bajarish jarayonida keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi ma'lum bo'lib qolsa, tomonlar 5 (besh) ish kun mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi haqida habardor qilishlari shart va 10 (o'n) ish kun mobaynida ishlarni davom ettirish uchun maqsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarini oydinlashtiruvchi masalalarni ko'rib chiqishlari kerak. Ishlar to'xtatilgan hollarda tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan majburiyatlar yuklanadi.

5.7. Shartnomani ijro etmaganligi yoki yetarli darajada bajarmaganligi uchun, javobgarlik agar shartnomada o'zgacha holat ko'zda tutilmagan bo'lsa O'zbekiston Respublikasi «Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'grisida»gi qonunning 25-32-moddalariga asosan javobgarlik choralari qo'llaniladi.

5.8. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek keltirilgan zararni qoplash vaqtida tomonlar o'rtasida vujudga keladigan nizolar qonunchilikda belgilangan tartibda Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

6. BARTARAF ETILIB BO'LMAYDIGAN KUCH HOLATI (FORS - MAJOR)

6.1. Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy hodisalar, harbiy harakatlar va boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa hamda bu holat mazkur shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, tomonlar mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarning qisman yoki to'la ijro etilmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar. Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat, shuningdek shu vaziyat keltirib chiqargan oqibat natijasiga mos ravishda orqaga suriladi.

6.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga cho'ziladigan bo'lsa, «Loyihalovchi» va «Buyurtmachi» loyihalashtirish jarayonini davom ettirish yoki noma'lum vaqtga to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishni muhokama qiladilar.

Agar tomonlar 1 oy mobaynida bir to'xtamga kela olmasalar, tomonlarning har qaysisi shartnomani bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

6.3. «Buyurtmachi» to'lov shartlarini o'z vaqtida bajarmasligi «Loyihalovchi» uchun «fors-major» holatiga teng hisoblanadi.

7. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH QOIDALARI

7.1. Taraflar shartnoma tuzishda, shartnomaning amal qilish muddatida va ushbu muddat tugaganidan so'ng, shartnoma bilan bog'liq korrupsiyaviy harakatlarni sodir qilmaslikka kelishib oladilar.

7.2. Taraflar shartnomadagi korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarda belgilangan korrupsiyaning oldini olish choralari tan oladi va ularga rioya etilishi bo'yicha hamkorlikni ta'minlaydilar.



3.1.6. **«Buyurtmachi»** bajarilgan ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasini qabul qilish majburiyatini oladi va **«Loyihalovchi»**ga imzolangan, yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul qilish dalolatnomasini jo'natadi;

3.1.7. Bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish davomida **«Buyurtmachi»**ning asosli e'tirozi bo'lsa, kamchiliklar ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi;

3.1.8. Bajarilgan ish hajmi **«Buyurtmachi»** tomonidan e'tirozsiz to'liq qabul qilib olingandan so'ng **«Buyurtmachi»** dalolatnomani 5 ish kuni ichida imzolab, tegishli nusxalarni **«Loyihalovchi»**ga yetkazilishini ta'minlaydi va dalolatnomada ko'rsatilgan mablag'ni 10 ish kun muddatda to'lovni amalga oshirishi shart;

3.1.9. **«Loyihalovchi»** tomonidan to'liq yakunlangan ishlari jamlanmasi belgilangan tartib asosida maxsus pochta xizmati orqali buyurtmachining manziliga yetkaziladi yoki o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilib, buyurtmachi tomonidan tayinlangan vakilga topshiriladi.

3.1.10. Agar **«Buyurtmachi»** bajarilgan ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasiga imzo chekmasa va 5 ish kuni ichida asosli e'tirozlar bildirmasa, **«Buyurtmachi»** tomonidan ish qabul qilingan hisoblanadi va to'lov uchun asos bo'la oladi.

4. SHARTNOMA NARXI VA HISOB-KITOB TARTIBI

4.1. Bajariladigan ishlarning qiymati tomonlar o'rtasida imzolangan kelishuv bayonnomasi asosida **199 126 173 (bir yuz to'qson to'qqiz million bir yuz yigirma olti ming bir yuz yetmish uch) so'mni tashkil etadi, shu jumladan QQS 15% - 25 972 979 so'm.**

4.2. Bajariladigan ishlar qiymati ushbu shartnomaga qo'shimcha kelishuv asosida o'zgartiriladi.

4.3. **«Buyurtmachi» «Loyihalovchi»**ga shartnomani belgilangan tartibda hududiy G'aznachilik ro'yhatidan o'tkazilgandan so'ng 3 (uch) bank kunida shartnoma qiymatining 30 foiz miqdorida bo'nak (avans) to'lovini amalga oshiradi.

4.4. To'lovning qolgan qismi ishlar bajarilgandan so'ng, bajarilgan ishlar dalolatnomasi, hisob-faktura asosida 10 (o'n) bank kunida **«Loyihalovchi»**ning hisob raqamiga o'tkazib beriladi.

4.5. Bajariladigan ish hajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

4.6. Bajariladigan ishning qiymati o'zgarganligi natijasida, **«Buyurtmachi»** yoki **«Loyihalovchi»** oldindan xabardor qilinishi lozim va o'zgargan qiymat asoslangan hujjatlar asosida amalga oshiriladi.

4.7. **«Buyurtmachi»** o'zgargan narxlar asosida qo'shimcha to'lovlarni byudjetda ko'rsatilgan limit doirasida shartnomaga qo'shimcha kelishuvlar tuzilishi asosida amalga oshiradi.

4.8. Loyiha-smeta hujjatlarining aniq qiymati davlat ekspertiza ko'rigidan o'tkazilganidan so'ng, ularning xulosasi asosida aniqlanadi.

4.9. **«Buyurtmachi»** belgilangan tartibda oldindan va to'lanishi lozim bo'lgan to'lovlarni o'z vaqtida to'lamagan hollarda, ishlarni yakunlash muddati to'lov kechiktirilgan muddatga o'zaytiriladi.

5. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

5.1. Mazkur shartnoma majburiyatlarini bajarmagan tomon O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi asosida javobgarlikka tortiladi.

5.2. **«Buyurtmachi»** olgan majburiyatini bajarmagan taqdirda **«Loyihalovchi»**ga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,4 foiz miqdorida penya to'laydi. Ammo bunda penyaning umumiy miqdori bajarilmagan ish yoki ko'rsatilmagan xizmatning 50 foizidan ortib ketmasligi kerak.



7.3. Har bir taraf shartnoma tuzilgan paytda bevosita o'zi yoki uning ijroiya organlari, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan bog'liq munosabatlardan yuzasidan qonunga xilof ravishda pul, moddiy qiymatliklar berilmaganligini, shartnoma tuzilishi evaziga norasmiy pul yoki boshqa moddiy qiymatliklar olinishiga yo'l qo'yilmaganligini, taklif etilmaganligini, ularni berishga vada qilinmaganligini, shuningdek moddiy yoki har qanday turdagi imtiyoz, ustunliklar olinmaganligini (kelajakda bu turdagi harakatlarni amalga oshirishi mumkinligi haqida taassurot qoldirilmaganligini) kafolatlaydi.

7.4. Taraflar, ular tomonidan shartnoma doirasida jalb qilingan shaxslarning (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslarning) yuqoridagi harakatlarni sodir etmasligi yuzasidan oqilona choralar ko'radi.

8. QO'SHIMCHA SHARTLAR

8.1. Mazkur shartnomada ko'zda tutilmagan tomonlarning o'zaro munosabatlari O'zbekiston Respublikasining «Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'grisida»gi qonuniga, hamda O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga asosan belgilanadi.

8.2. Tomonlar o'zlarining yuridik va bank rekvizitlari o'zgargan taqdirda, bir-birlarini 3(uch) bank kuni ichida xabardor qilishlari shart.

9. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI VA SHARTLARI

9.1. Mazkur shartnoma tomonlar imzo chekib, G'aznachilik bo'limidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng kuchga kiradi va uning shartlari to'liq bajarib bo'lguncha haqiqiy hisoblanadi.

9.2. Mazkur shartnoma 3 nusxada tayyorlanadi va xar biri bir xil yuridik kuchga ega bo'lib taraflarning xar birida bir nusxadan saqlanadi.

9.3. Shartnoma 2022 yil 31 dekabrga qadar o'z kuchida bo'ladi.

10. TOMONLARNING REKVIZITLARI

«LOYIHALOVCHI»

«O'zshaharsozlik LITL» DUK

100011 Toshkent sh., A. Navoiy k, 18

tel. 241-44-64, faks: 241-25-73

h/r 2021 0000 4001 5233 5001

XATB «InFinBank» Amaliyot boshqarmasi

MFO 01 041

STIR 200 935 587

OKED 71110

e-mail: info@shaharsozlik.uz


B. Baltaniyazov

«BUYURTMACHI»

Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar
Kengashining "Yagona buyurtmachi xizmati"
injiniring kompaniyasi

№/k: 10 0021860554617049805110004

tel: 224-04-78

2-lykylе ya. X. Yo'ykynal 155A

№: 224-12-42 224-14-38

ИИИ: 204801705 ОКДР: 61200

Қорғашинский Рай. Корпоративный центр

Министр Дарек Тошкент

e-mail:


P. Ismailov

Bosh yuriskonsult _____ Z.A. Gulyamova



«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Директора Инжиниринговой компании
Службы Единого Заказчика Совета
Министров Республики Каракалпакстан

И.Ниязов



«23» 11

2022- год

ПРОТОКОЛ № 298

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту: «Строительство парка "Узбекистан баги" в г.Нукусе МПЖ "Боз ауыл" на 35 га РК (ПДП)»

2022-год «23» 11

город Нукусе

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

А. Сарсенбаев

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден. все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № 189371 от 18 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: Строительство парка "Узбекистан баги" в г.Нукусе МПЖ "Боз ауыл" на 35 га РК (ПДП).» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. ГУП O'ZSHANARSOZLIK LITI на сумму, - 199 126 173 для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта ООО ARCH FUNCTION» на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

Члены комиссии

Секретарь



П. Исмаилов

А. Сарсенбаев



О. Нурымбетов

Ш. Абдреймов

К.Сапаров



О.Фокина

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189371 на приобретение Строительство парка "Узбекистан баги" в г.Нукусе МПЖ "Боз ауыл" на 35 га РК (ПДП)

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 16:53

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
Член комиссии	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	Начальник отдела ПИР	3
Член комиссии	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	юрист	2
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 189371.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Строительство парка "Узбекистан баги" в г.Нукусе МПЖ "Боз ауыл" на 35 га РК (проект застройки)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	288 000 000.00
Стартовая сумма	288 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, мехнатга хақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MERIDIAN	7	илова қилинди	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRAPHICS						
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	7	7	7	Экспертная		
OOO ARCH FUNCTION	7	Зарур барча хужжатлар бириктирилган	7	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охириги 3 (уч) йиллик молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик карздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк рарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солигининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MERIDIAN GRAPHICS	25	илова қилинди	10	Экспертная		
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	25	25	25	Экспертная		
OOO ARCH FUNCTION	25	Зарур барча хужжатлар бириктирилган	25	Экспертная		

Критерий №3 1.Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MERIDIAN GRAPHICS	5	илова қилинди	5	Экспертная		
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	5	5	5	Экспертная		
OOO ARCH FUNCTION	5	Зарур барча хужжатлар бириктирилган	5	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳалаш (қурилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета хужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189371 на приобретение Строительство парка "Узбекистан баги" в г.Нукусе МПЖ "Боз ауыл" на 35 га РК (ПДП)

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 16:53

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
Член комиссии	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	Начальник отдела ПИР	3
Член комиссии	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	юрист	2
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бугалтерии	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 189371.

Метод оценки предложений – Балльный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Строительство парка "Узбекистан баги" в г.Нукусе МПЖ "Боз ауыл" на 35 га РК (проект застройки)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	288 000 000.00
Стартовая сумма	288 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, мехнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MERIDIAN	7	илова қилинди	5	Экспертная		

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, курилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MERIDIAN GRAPHICS	7	илова қилинди	5	Экспертная		
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	7	7	7	Экспертная		
ООО ARCH FUNCTION	7	Зарур барча хужжатлар бириктирилган	7	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи камида 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MERIDIAN GRAPHICS	20	илова қилинди	10	Экспертная		
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	20	20	20	Экспертная		
ООО ARCH FUNCTION	20	Зарур барча хужжатлар бириктирилган	20	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охириги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига N (N - охириги 5 та ва ундан кўп) Бир йилда 10 тадан кам булмаган объектларнинг ЛСХларини тайёрлаганлик Камида 10та ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MERIDIAN GRAPHICS	18	илова қилинди	10	Экспертная		
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	18	18	18	Экспертная		
ООО ARCH FUNCTION	18	Зарур барча хужжатлар бириктирилган	18	Экспертная		

Критерий №7 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойихалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойишчи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойишчи техникаларнинг баллари 50% камайтирилад Лойихалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий маҳсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MERIDIAN GRAPHICS	18	илова қилинди	10	Экспертная		
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	18	18	18	Экспертная		
ООО ARCH FUNCTION	18	Зарур барча хужжатлар бириктирилган	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	288 000 000.00	199 126 173.00 UZS	199 126 173.00	00.00	199 126 173.00	17.11.2022 15:40:03	10
ООО ARCH FUNCTION	288 000 000.00	206 375 732.00 UZS	206 375 732.00	00.00	206 375 732.00	18.11.2022 10:35:29	9.64872

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	90	10	100
ООО ARCH FUNCTION	90	9.64872	99.64872
MERIDIAN GRAPHICS	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189371 от 18.11.2022 года на приобретение Строительство парка "Узбекистан баги" в г.Нукусе МПЖ "Боз ауыл" на 35 га РК (ПДП) определила победителем:

ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI
200935587

и резервный исполнитель: ООО ARCH FUNCTION (307236293)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G' RISIDA

GUVOHNOMA

Reestr № **09-00093**№ **00093**

2010 yil "02" noyabr

Mazkur guvohnoma

"O'ZSHAHARSOZLIK LITI"

yuridik shaxsga berildi.

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Davlat unitar korxonasi

THSHT (ОПФ)

1200

Mulkchilik shakli:

Davlat

MSHT (ФС)

213

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:

NAVOIY KO'CHASI, 18 UY

MHBT (COATO)

1726277

Yuridik shaxs kodi:

KTUT (ОКПО)

02499127

Asosiy faoliyat turi:

Loyiha, loyiha-qidiruv va qidiruv tashkilotlari

XXTUT (ОКОHX)

66000

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami:

STIR (ИНН)

200935587

Qo'shimcha ma'lumotlar:

AVVAL 1995 YIL 28 DEKABRDAGI 1580/12 -SONLI**QARORI BILAN "O'ZSHAHARSOZLIK LITI" OCHIQ AKSIYADORLIK JAMIYATI****BO'LIB DAVLAT RO'YHATIDAN O'TGAN**

Vakolatli organ boshlig'i:

S.Sh. Djalilova