

ШАРТНОМА НАМУНАСИ
ШАРТНОМА № 177

(Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш)

Тошкент в.

"18" 11 2022 йил

«Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошқармаси» (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи бошлик Ахматхонов Ф.О. бир томондан ва Паркент ТЙФУК (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Э.Набихонов иккинчи томондан, бюджет маблаглари ҳисобидан Олмалик шаҳар Фуркат МФЙ ҳудудидаги умумий фойдаланишда бўлган 0,4 км йулни жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисидаги»ги 684-сонли қонунига асосан xarid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012184598) эълон қилинган ва «Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошқармаси» харид комиссиясининг 2022 йил 15 ноябрдаги 184598-сонли баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

Шартнома предмети ва муддати.

- 1.1. Бажарувчи Олмалик шаҳар Фуркат МФЙ ҳудудидаги умумий фойдаланишда бўлган 0,4 км йулни жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) буйича лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.
- 1.2. Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.
- 1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган ҳолда белгиланган тартибда лойиха-смета ҳужжатларини давлат экспертизасидан утказиши.
- 1.4. Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган қундан бошлаб шартноманинг 2-иловаси «Бажариш ва молиялаштириш жадвали»да белгиланган муддатларда бажаради.
- 1.5. Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатлари ишлари буйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза хулосасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусхада мазкур лойиха ва кидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.
- 1.6. Иш жараёнида келишилган асосий лойихавий ечимларни буюртмачига топширилади.
- 1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиха ишлари босқичма-босқич бажарилади ва топширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари.

- 2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан **ҚҚС билан _ 3 500 000_ (Уч миллион беш юз минг) сўмни** ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги «Бажариш ва молиялаштириш жадвали»га мувофиқ бажарилади.
- 2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорини аванс тўловини амалга оширади.
- 2.3. Шартнома бўйича қолган маблаг, Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси хулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этилган сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб туланган аванс маблаг (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдорини) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.
- 2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:
 - ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
 - ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари.

- 3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб булингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиха-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишга Бажарувчини жалб қилиши шарт.
- 3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуксонлар қайдномаси ёки ижро ҳужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник курсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиха-смета ҳужжатларининг белгиланган ҳужжатларидаги бошқа харажатлари. Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда) тақдим қилади.
- 3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобайнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади. Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.
- 3.4. Бажарувчи лойиха-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиха-смета ҳужжатлари ва бажарилган кидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиха-смета ҳужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиха-смета ҳужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиха-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.
- 3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.
- 3.6. Лойиханинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

- 4.1. Лойиха-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойихалаш учун топшириқда қўзда тутилган ҳужжатлар тупламни топширади.
- 4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1- бандида қўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмаслиқнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади. Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган қундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар қўрсатилган ишларни қабул қилмаслиқ рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.
- 4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслиқнинг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини қўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.
- 4.4. Агар лойиха-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.
- 4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиха-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожат қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи Узи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар куради.

6. Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар узаро музокара йули билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иктисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда куриб чиқилиши натижасида ҳал қилинади.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ғазначиликда рўйхатдан утказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишуви ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йул қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инобатга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тулов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусxada тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.

БУЮРТМАЧИ

Тошкент вилояти автомобиль йуллари

бош бошқармаси

Манзил: Тошкент вил. Нурафшон кучаси уй 119

Тел: 95 170 75 12

Ш.Ф.Х. 30.20.21.86.02.74.09.40.45.20.5118001

Ташкилотнинг СТИРи 200826857

Ғазначилик бўлинмасининг номи:

Тошкент вилояти Ғазначилик бошқармаси

ЯҒХ 2340 2000 3001 0000 1010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар Бош бошқармаси ХККМ

МФО 00014 Ғазначилик бўлинмасининг СТИРи 201122919

Буюртмачи раҳбари бош. Аҳматхонов Ф.О.

(лавозими (Ф.И.О))

Юрист Хаитов Ж.

БАЖАРУВЧИ

Паркент тумани йуллардан фойдаланиш УК

Манзил: 111300, Тошкент вил.,

Паркент тум. Кесканжар массиви Тел: 272 72-22-438

х/р: 2262 6000 1001 3329 9001

ИНН: 200 571 037 МФО: 00959

Банк: Ипотека банк Яшнобоғ Ф-ли

Директор: Э.Набиқонов

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар: **Олмалик шаҳар Фурқат МФЙ** ҳудудидаги умумий фойдаланишда бўлган **0,4 км йўлни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш буйича** 2022 йил « 18 » 11 даги **141** -сонли шартнома баҳоси **ҚҚС билан _ 3 500 000_ (Уч миллион беш юз минг)** сўми ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”



“Бажарувчи”

2022 йил " 18 " 11 даги
141 -соили шартномага
2 -илова

Олмалик шаҳар Фурқат МФЙ ҳудудидаги умумий фойдаланишда бўлган
0,4 км йўлни жорий таъмирлаш
лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сумда

| № | Бажариладиган ишларнинг номи | Қиймати | Бажариш | | Молиялаштириш муддати |
|---|---------------------------------------|-----------|---|-----------|--------------------------|
| | | | муддати | қиймати | 2022йил |
| | Аванс миқдори | | | | 1 050 000 |
| 1 | Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш | | <i>Shartnoma imzolangan kundan boshlab 15 kun</i> | 3 500 000 | 2 450 000 |
| | Жами: | 3 500 000 | | 3 500 000 | 3 500 000 |

Буюртмачи

Бажарувчи



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 3718-4662-3fda-ac24-6880-7062-4436
Хужжат яратилинган сана: 2022-03-27
Ариза рақами: 48063743

Хужжат берилган: "PARKENT TUMAN YO`LLARDAN
FOYDALANISH " UNITAR KORXONA
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 200571037

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"PARKENT TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH " unitar korxonasi га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тулиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 27-03-2022 йил

Лицензия рақами: АЛ-002095

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 200571037

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent viloyati, Parkent tumani, Parkent shahri , Keskanjar mahallasi

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини gero.gov.uz веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

4520





YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIGA O'TKAZISH TO'G'RSIDA

GUVOHNOMA

Reestrda tartib raqami №0000022

2017 yil «02» may

Mazkur guvoxnoma yuridik shaxs «PARKENT TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI»

ga

(o'zbek tilidagi to'liq nomi)

(yuridik shaxs bo'lgan dehqon xo'jaliklari, fermer xo'jaliklari uchun ajratilgan yer nuqastalari va uning maydoni ko'rsatiladi) berilgan.

Tashkiliy-huquqiy shakli:

THSh

280

Mulkchilik shakli:

MSh

213

Pochta manzili:

MHOBT

1727249501

Yuridik shaxs kodi:

KTUT

149 65 907

Tarmoq kodi:

XXTUT

61129


Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR

200 571 037

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Vakolatli organ rahbari: X.XOJIYEV


(imzo)



GUVOHNOMANI
QOLINDAN
TASDIQLASH
TO'G'RI O'QILMASI

"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти ҳокимининг уринбосари

Ш. Махмудов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджетни маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудуддаги умумфойдаланувдаги йўллари таъмирлаш борасида амалга оширилаётган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РҲҲАТИ

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий қуявати, тегишли ўлчов бирликларида (км/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг жалғуси йилга ўташадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўташадиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари | |
|-----|--|---|---|--|--|---|--|-----------------------|-------------|----------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---|------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ҚМИ | Жиҳазлар | | | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Жами | | | | | | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |
| | Тошкент вилояти бўйича жами: | | 83,8 | | | | | 36 618,4 | | | 732,4 | | | | | | | | |
| | Шундан: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Олмалиқ шаҳар бўйича жами | | 0,4 | | | | | 256,000 | | | 5,120 | | | | | | | | |
| 1 | Фурқат МФЙ ҳудудидаги умумий фойдаланишда бўлган 0,4 км йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,4 | | | | | 256,000 | | | 5,120 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| | Чирчиқ шаҳар бўйича жами | | 3,2 | | | | | 1 800,000 | | | 36,000 | | | | | | | | |
| 1 | Чинор маҳалласидан ўтувчи умумфойдаланувдаги автомобиль йўлини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,2 | | | | | 1 800,000 | | | 36,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| | Бўка тумани бўйича жами | | 37,5 | | | | | 9 580,0 | | | 191,6 | | | | | | | | |
| 1 | Маданият МФЙ Садоқат кўчаси ҳудудидаги 2-сонли умум таълим мактабига олиб борувчи 4К-792 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлига пиёдапар йўлларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,5 | | | | | 100,000 | | | 2,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 2 | Маҳаллий аҳамиятдаги "4К772 Қўлдошгела қ. — Янгибод қ. — Қорабоғ қ." 0-3 км оралиқларини жорий тамирлаш | 2022-2023 йй | 3,0 | | | | | 720,000 | | | 14,400 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 3 | Маҳаллий аҳамиятдаги "4К772 Қўлдошгела қ. — Янгибод қ. — Қорабоғ қ." 3-6 км оралиқларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,0 | | | | | 720,000 | | | 14,400 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 4 | Маҳаллий аҳамиятдаги "4К775 Қорақудуқ қ. — Роват-1 қ." 3-5 км оралиқларини жорий тамирлаш | 2022-2023 йй | 2,0 | | | | | 480,000 | | | 9,600 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 5 | Маҳаллий аҳамиятдаги "4К775 Қорақудуқ қ. — Роват-1 қ." 5-10 км оралиқларини жорий тамирлаш | 2022-2023 йй | 5,0 | | | | | 1 200,000 | | | 24,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 6 | Баҳмал МФЙ ҳудудидан ўтган Маҳаллий аҳамиятдаги 4К792а "Пискент ш. — Муратали қ. — Тожикистон Республикаси чегараси." автомобил йўлини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 12,0 | | | | | 3 300,000 | | | 66,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 7 | Давлат аҳамиятидаги Чўлбод МФЙ ҳудудидан ўтган Алҳажар Бўстон йўналишидаги 12 км йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 12,0 | | | | | 3 060,000 | | | 61,200 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| | Зангиота тумани бўйича жами | | 9,0 | | | | | 2 300,0 | | | 46,0 | | | | | | | | |
| 1 | 4К714 умумфойдаланувдаги автомобиль йўлининг Тўқимачи МФЙ ва Аччисой МФЙ ҳудудларидан ўтган 7 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 7,0 | | | | | 860,000 | | | 17,200 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 2 | 4К716 М39 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлининг Бўз сув ҳудудидаги 3-сонли МТМ ва 21-сонли мактабга олиб кирувчи 2 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,0 | | | | | 1 440,000 | | | 28,800 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили | Лойihaвий қуравати, тегишли ўлчов бирикмасида (кв/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат Мурилиш Ташкилотлари |
|-----|--|--|---|--|--|---|---|-----------------------|-------------|--------------|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | ҚМИ | Жихозлар | | | | | | | |
| | Қибрай тумани буйича жами | | 0,3 | | | | | 1 000,0 | | 20,0 | | | | | | | |
| 1 | Умумфойдаланувдаги 4Н693а автомобиль йўлининг 0,3 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,3 | | | | | 1 000,000 | | 20,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| | Қуйи чирчиқ тумани буйича жами | | 1,0 | | | | | 200,0 | | 4,0 | | | | | | | |
| 1 | Умум фойдаланувдаги 4R22 автомобиль йўлининг 38,5-39,5 кмнинг чап тарафига 1,0 км узунликда пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,0 | | | | | 200,000 | | 4,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| | Оққўрғон тумани буйича жами | | 4,0 | | | | | 300,0 | | 6,0 | | | | | | | |
| 1 | Давлат ва маҳаллий аҳамиятдаги 4R24 ва 4K/784 йўллarning C.Рахимов, Бирлик, Сегизбоев МФЙларда тугушган чорраҳасига светофор ўрнатиш | 2022-2023 йй | 4,0 | | | | | 300,000 | | 6,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| | Паркент тумани буйича жами | | 4,0 | | | | | 5 000,0 | | 100,0 | | | | | | | |
| 1 | Чуққайма маҳалла худудидан ўтувчи 4K 720 Б Паркент-Қорақалпоқ автомобиль йўлини 0-4 кмларини таъмирлаш ва йўл четига пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 4,0 | | | | | 5 000,000 | | 100,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| | Тошкент тумани буйича жами | | 6,0 | | | | | 5 200,0 | | 104,0 | | | | | | | |
| 1 | Хиёбон маҳалла худудидан ўтувчи 4K707 умумфойдаланувдаги автомобиль йўлидаги кўприкни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,0 | | | | | 600,000 | | 12,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 2 | Файзиобод маҳалла худудидан ўтувчи 4K705 умум фойдаланувдаги автомобиль йўлининг таъмирталаб 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,0 | | | | | 3 600,000 | | 72,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 3 | Кўктерак маҳалла худудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йўлида 2 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,0 | | | | | 1 000,000 | | 20,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| | Чиноз тумани буйича жами | | 12,2 | | | | | 3 472,4 | | 69,4 | | | | | | | |
| 1 | Деҳқонобод МФЙ худудидан ўтувчи умумфойдаланишдаги 4н-721б "Охунбобоев қ.-Ўзбекистон қ-Яллама қ.-Деҳқонобод қ. шохобча" 0-5 км автомобиль йўлининг 4-5 км оралиғида 1 км йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,0 | | | | | 252,000 | | 5,040 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 2 | Тиллаобод МФЙ худудидан ўтувчи маҳаллий аҳамиятдаги 4K-789б "М39 автомобиль йўлининг 1-5 км оралиғида 31-сонли умум таълим мактабидан ўтувчи 4 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 4,0 | | | | | 1 008,000 | | 20,160 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 3 | Маҳаллий аҳамиятдаги 4к-754 "М34 автомобиль йўлининг 51км) -Амир Темур қ." 0-11км оралиғидаги йўлни жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 2,0 | | | | | 504,000 | | 10,080 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 4 | Расулбод МФЙ худудидан ўтувчи 4к-793 автомобиль йўлининг 2 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,0 | | | | | 504,000 | | 10,080 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 5 | И-34 автомобил йўлининг 53-54 км. Оралиғида 1 км йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,0 | | | | | 650,000 | | 13,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 6 | Маҳаллий аҳамиятдаги умумфойдаланишдаги 4р23г (М-39 автомобиль йўлининг Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралиғидаги 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,2 | | | | | 554,400 | | 11,088 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| | Юқори чирчиқ тумани буйича жами | | 6,2 | | | | | 7 510,0 | | 150,2 | | | | | | | |
| 1 | 4P-12A "Бектемир-Чирчиқ-Ғазалкент-Чорбоғ-Янгибозор" автомобиль йўлининг 3-4 км оралиғида светофор ўрнатиш.4P12а "Бектемир ш. - Чирчиқ ш. - Ғазалкент ш. - Чорбоғ қўргони" а/й 2-4 кмларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,0 | | | | | 2 490,000 | | 49,800 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 2 | Маҳалла худудидан ўтган умумфойдаланувдаги автомобиль йўлига радар ва йўл белгилари ўрнатиш | 2022-2023 йй | 2 дона | | | | | 850,000 | | 17,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | 2022 йилда ишга туширилши | | Объектнинг келгуси иилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси иилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|---|--|---|--|--|---|---|--|-----------------------|-----|----------|---------------------------|---|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблаглар лимити | ҚИМ | Жиҳозлар | Жами | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари | | | | | |
| 3 | Давлат аҳолинигила за бўлган "Ҳазратлар-Чирчиқ - Янгибозор - Жумабозор - Ургачов" тўғрисида" 4P-14 автомобиль йўлининг 37-40 кмларини ҳамкорлик қўраси 1,2 км ни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йил | 42 | | | | | 3 670 000 | | 73 400 | | | | | | | Танова (тендер) ассосида |
| 4 | 4P-15 "АЭГЗ автомобиль йўли (42 км) - Қуайтоғ ш. - Парвент ш. - Янгибозор қ." йўлининг 67-68 км оралиғига светофор чиройи ўрнатил | 2022-2023 йил | 1 дона | | | | | 250 000 | | 5 000 | | | | | | | Танова (тендер) ассосида |
| 5 | 4P-16 "Бегемир - Чирчиқ" автомобиль йўли - Бордонқўрт қ. - Жумабозор қ. - Қуайтоғ ш. автомобиль йўлининг 0-1 км оралиғига светофор чиройи ўрнатил | 2022-2023 йил | 1 дона | | | | | 250 000 | | 5 000 | | | | | | | Танова (тендер) ассосида |

"Ўзбек Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари туширилган" тўлиқ шилбё чиройи экспертиза кўрсаткичи ўтказилган тендер натижасидан сўнг янгилик киритилган.



"Киритилган"

Тошкент вилоятининг йўллар ва автомобиль йўли бунёдкорлик бошқармаси бошқарувчи ҳисобидан

О.А.Алимов

"Келтирилган"

Тошкент вилоятининг ҳолатини Молия бошқармаси бошқарувчи

О.Холмқуров

2022 й.



"Келтирилган"

Тошкент вилоятининг Иқтисодий тараққиёт ва қандақатлиқнинг бунёдкорлигини бошқармаси

07.11.2022 й

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 184598 на приобретение Фурқат МФЙ ҳудудидаги умумий фойдаланишда бўлган 0,4 км йулни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 23:07

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Автомобил йуллари ҳудудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Председатель комиссии | TAGAYEV SHUXRAT ASHIRBAYEVICH | Бош муҳандис | Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошқармаси |
| Секретарь комиссии | NAZAROV ANVAR XOLIQULOVICH | Начальник отдела ПТО | Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошқармаси |
| Член комиссии | MAXMANOV ANVAR BERDIRAXMATOVICH | Молия иқтисодиёт булими бошлиғи | Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошқармаси |
| Член комиссии | GANIYEV TAXIR TURGUNOVICH | Коррупцияга қарши курашиш ички- назорат бош мутахассис | Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошқармаси |
| Член комиссии | UKKIYEV XASAN RISQIMBOYEVICH | спец отдела мониторинга | ТОШ вил АЙББ |
| Член комиссии | XAITOV JAMSHID ABDIMALIKOVICH | Юрист | Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошқармаси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 184598.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по разработке проектно-сметных работ |
| Подробное описание | Фурқат МФЙ ҳудудидаги умумий фойдаланишда бўлган 0,4 км йулни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 3 911 000.00 |
| Стартовая сумма | 3 911 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 III. Энг яши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошлангич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| " MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 25 | 25 | 25 | Экспертная | | |
| PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK | 25 | 25 | 24 | Экспертная | | |
| ZAMONAVIY YO L LOYIHA | 25 | 1. III. Энг яши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл | 23 | Экспертная | | |

Критерий №2 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| " MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 2 | 2 | 2 | Экспертная | | |
| PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK | 2 | 2 | 2 | Экспертная | | |
| ZAMONAVIY YO L LOYIHA | 2 | 5. V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл | 2 | Экспертная | | |

Критерий №3 I. Энг яши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| " MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 19 | 19 | 18 | Экспертная | | |
| PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | 19 | 19 | 18 | Экспертная | | |
| ZAMONAVIY YO L LOYIHA | 19 | 4. I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл | 17 | Экспертная | | |

Критерий №4 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охирги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| " MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 34 | 34 | 32 | Экспертная | | |
| PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | 34 | 34 | 34 | Экспертная | | |
| ZAMONAVIY YO L LOYIHA | 34 | 3. II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар | 31 | Экспертная | | |

Критерий №5 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп.

4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| " MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |
| PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |
| ZAMONAVIY YO L LOYIHA | 20 | 2. IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл | 18 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | 3 911 000.00 | 3 500 000.00 UZS | 3 500 000.00 | 00.00 | 3 500 000.00 | 14.11.2022 15:53:39 | 30 |
| " MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 3 911 000.00 | 3 500 000.00 UZS | 3 500 000.00 | 00.00 | 3 500 000.00 | 13.11.2022 16:26:57 | 30 |
| ZAMONAVIY YO L LOYIHA | 3 911 000.00 | 3 900 000.00 UZS | 3 900 000.00 | 00.00 | 3 900 000.00 | 14.11.2022 16:19:19 | 26.92308 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | 68.6 | 30 | 98.6 |
| " MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 67.9 | 30 | 97.9 |
| ZAMONAVIY YO L LOYIHA | 63.7 | 26.92308 | 90.62308 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 184598 от 15.11.2022 года на приобретение Фурқат МФЙ ҳудудидаги умумий фойдаланишда бўлган 0,4 км йулни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш определила победителем:

PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK
200571037

и резервный исполнитель: "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati (302525436)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | TAGAYEV SHUXRAT ASHIRBAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MAXMANOV ANVAR BERDIRAXMATOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | GANIYEV TAXIR TURGUNOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | UKKIYEV XASAN RISQIMBOYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Тошкент вилояти АИБ
бошқарма бошлиғи в.в.б

Ф.Ахматхонов

“ ”
2022 йил

Тошкент вилояти Олмалиқ шаҳар Фурқат МФЙ ҳудудидаги умумий фойдаланишда бўлган 0,4 км йулни жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича танлов комиссиясининг йиғилиш

15 -сонли БАЁННОМАСИ

Нурафшон ш.

18.11 2022 й.

Йиғилиш раиси:

Ш. Тагаев – Бош муҳандис

Котиб:

А.Назаров – автомобиль йўллардан фойдаланиш ва техник ҳолатини таҳлил қилиш бўлим бошлиғи

Йиғилиш

қатнашчилари:

Х.Уккиев – Мониторинг бўлими бош мутахассиси;

Ж.Хаитов – юрист;

А.Махманов – молия бўлими бошлиғи;

Т.Ғаниев – Коррупцияга қарши курашиш ички назорат бўйича Бош мутахассис;

КУН ТАРТИБИ

Тошкент вилояти Олмалиқ шаҳар Фурқат МФЙ ҳудудидаги умумий фойдаланишда бўлган 0,4 км йулни жорий таъмирлаш лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш бўйича “Лойихачи” ташкилотларнинг тижорат таклифларини ўрганиш тўғрисида.

Йиғилишни Тошкент вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси бошлиғи Ф.Ахматхонов олиб борди. Бошқарма бошлиғи Ф.Ахматхонов сўзга чиқиб Фурқат МФЙ ҳудудидаги умумий фойдаланишда бўлган 0,4 км йулни жорий таъмирлаш лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш тўғрисида йиғилиш қатнашчиларини таништириб ўтди. Шунга асосан, Фурқат МФЙ ҳудудидаги умумий фойдаланишда бўлган 0,4 км йулни жорий

таъмирлаш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш мақсадида таклифини билдиришди. Шундан сўнг, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонуни ижросини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига мувофиқ дастурга киритилган. Тошкент вилояти **Олмалиқ шаҳар Фурқат МФЙ** ҳудудидаги **умумий фойдаланишда бўлган 0,4 км йулни жорий таъмирлаш** лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш тўғрисида гапирди. Шу билан бирга жорий йилнинг 15,11,2022 йилда (etender.uzex.uz) порталига эълон жойлаштирилганлиги тўғрисида таъкидлаб ўтди.

Унга кўра, Тошкент вилояти **Олмалиқ шаҳар Фурқат МФЙ** ҳудудидаги **умумий фойдаланишда бўлган 0,4 км йулни жорий таъмирлаш** ишларини бажариш бўйича 15,11,2022 йилдаги № 184598-сонли лот билан (etender.uzex.uz) эълон берилган. Куйида келтирилган корхоналар **PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati Cheklangan jamiyati ZAMONAVIY YO L LOYIHA** лойиха ташкилотлари томонидан тижорат таклифи такидлаб ўтди.

| Хизмат номи | PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK | "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | ZAMONAVIY YO L LOYIHA |
|---|----------------------------|---|-----------------------|
| Олмалиқ шаҳар Фурқат МФЙ ҳудудидаги умумий фойдаланишда бўлган 0,4 км йулни жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун таклиф этилган қиймати, сўм | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 900 000.00 |
| Жами: | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 900 000.00 |



Берилган тижорат таклифларидан келиб чиқиб, "etender.uzex.uz" портали орқали ҳамда 14.11.2022 йилдаги электрон ўтказиш усули баённомасида **PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK** томонидан берилган тижорат таклифини энг мақбул таклиф деб топди. Ҳолиб деб топилган **PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK** бўйича 2 кун муддатда ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли, ушбу пудратчи корхона билан **Фурқат МФЙ** ҳудудидаги умумий фойдаланишда бўлган **0,4 км йулни жорий таъмирлаш ишларини бажариш** учун пудрат шартномасини расмийлаштириш ҳамда тузилган шартномани Нурафшон шаҳри Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказиш вазифаси Бошқарма бухгалтерияси (А.Махманов)га топширилсин.

Комиссия раиси



Ш. Тагаев



Х.Уккиев



Ж.Хаитов



А.Махманов



Т.Ганиев

Котиб



А.Назаров