

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

«Навоий ИЭС» АЖ

Капитал қурилиш директори в.б.


« 17 » 11

К.Р. Ҳафизов

2022 й.



Т Е Х Н И К Т О П Ш И Р И Қ

“Навоий ИЭС АЖ маъмурий бошқарув биноси ҳудудини ва соғломлаштириш мажмуасини реконструкция қилиш” объектнинг лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш

ТЕХНИК ТОПШИРИК

« 17 » 11 2022 йил

Қурилиши режалаштирилган: “Навоий ИЭС АЖ маъмурий бошқарув биноси ҳудудини ва соғломлаштириш мажмуасини реконструкция қилиш” объектини лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш

№	Асосий талаблар рўйхати	Асосий талаблар мазмуни
1	Буюртмачи номи, манзили ва ҳисоб рақами	“Навоий ИЭС” Акциядорлик жамияти Манзил:210612.Навоий вилояти Кармана тумани, “Каттамачит” МФЙ. Ҳисоб рақами 20210000900305993001 Навоий филиали “СҚБ” АЖ МФО 00207 СТИР 200850647 Тел: 79-532-58-11 ,93-522-81-11 e-mail: info@nies,uz
2	Ишнинг номи	Навоий ИЭС АЖ маъмурий бошқарув биноси ҳудудини ва соғломлаштириш мажмуасини реконструкция қилиш объектини лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш
3	Ишларни амалга ошириш учун асос	“Иссиқлик электр станциялари” АЖнинг 2022 йил 28 июндаги 02-17/1825-сонли хати. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан илгари сурилган “Инсон кадри учун” ғоясини ҳаётга тадбиқ этиш.
4	Иш шартлари	Лойиха –смета ҳужжатларини сифатли ва муддатида ишлаб чиқиш.Ўзбекистон Республикасининг норматив ҳужжатлари ва қонун ҳужжатларига мувофиқ саноат корхоналарида лойиҳалаш ишларини олиб бориш учун талаб қилинган рухсатномалари мавжуд лойиҳалаш институти томонидан амалга оширилади
5	Хизмат кўрсатувчиларга талаблар	1. Ўзбекистон Республикасининг объектларида лойиҳалаштириш ишларини бажариш учун тегишли давлат ташкилотларидан олинган лицензия ва рухсатноманинг мавжудлиги; 2. Ўқитилган лицензияга эга тажрибага эга бўлган малакали мутахассислар рўйхатини тақдим этиш; 3. Тоифаланган объектларда лойиҳа ишларини бажарганлиги бўйича тажриба мавжудлиги. 4. Молиявий барқарорлик (тақдим этиладиган бухгалтерия ҳисботларига кўра, иштирокчи қайта ташкил этиш, тўгатиш ёки банкротлик босқичида эмаслиги, мижоз билан суд ёки арбитраж ҳолатида эмаслиги тўғрисида кўрсатилган қафолат хати, виждонсиз ижрочиларнинг Ягона реестрида рўйхатда турмаслиги, солиқлар ва бошқа мажбурий туловлар

		бўйича қарзи йўқлиги);
6	Ишнинг муддати	бажариш
		Шартнома тузилган кундан бошлаб 30 кунда.
7	Ишнинг тартиби.	топшириш
		Буюртмачига иш бажарилгандан сўнг такдим этиш лозим булган ҳужжатлар: 1. Лойиҳа смета ҳужжатларини 3 (уч) нусхада қоғоз ва электрон вариантда такдим этиш. 2. Ишлар бажарилгандан сўнг ҳисоб-китоб варақаларини электрон вариантда такдим этиш.
8	Ишнинг тури	
		“Лойиҳачи” томонидан жойида келиб ўрганиб лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш.
9	Молиялаштириш манбаъаси	
		“Навоий ИЭС” АЖ ўз маблағлари ҳисобидан.
10	Бажариладиган ишнинг тахминий қиймати	
		- 200 000 000 сўм ҚҚС билан
11	Бажарувчи ташкилот	
		“Буюртмачи”нинг Конкурс комиссияси томонидан аниқланади.
12	Коррупция талабларига амал қилиш	
		Иштирокчилар томонидан коррупция ҳолатларини содир қилмаслик тўғрисида ариза (кафолат хатини) такдим этиш.

Капитал қурилиш бўлими
техник назоратчиси



Д. Отамуродов

Капитал қурилиш бўлими
Иктисодчиси



Б. Холов

Утверждаю:

И.о. Директор по КС

Хафизов К.Р.

11
2022г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
на демонтажные работы

По объекту: **РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕРРИТОРИЮ
АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ НАВОЙСКОЙ ТЭС.**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	ДЕМОНТАЖ ВОРОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	м2	36,5
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: МОСТОВ ИЗ БУЛЬЖНОГО КАМНЯ	м3	2725
3	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ФОНТАНА	м2	333,9
4	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ПРОПУСКНОГО ПУНКТА	м2	10
5	ДЕМОНТАЖ СТЕН ПРОПУСКНОГО ПУНКТА	м2	145,44
6	ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ	м2	1386,76
7	ДЕМОНТАЖ ГАЗОНОВ	м2	398,85
1	ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО БАССЕЙНА	м2	580
2	ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ	п.м.	85
3	ДЕМОНТАЖ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ	м3	21,42
4	ДЕМОНТАЖ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ТЕННИСНОГО КОРТА	м3	13,32
5	РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	тн	4,065

Начальник СКБ

В. Ибрагимов

Технадзор ОКС

Д. Отамуродов

РЕССТР ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

**ПО ОБЪЕКТУ: РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕРРИТОРИЮ АДМИНСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС НАВОЙСКОЙ ТЭС**

п/п	Наименование работ и затраты	Единица измерения	Количество
АДМИНСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ			
1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	м3	2725
2	ДЕМОНТАЖНЫЕ И УСТАНОВКА ВОРОТА	шт	1
3	РЕКОНСТРУКЦИЯ ФАСАДА ПРОПУСНОГО ПУНКТА		81,52
4	ГЕН ПЛАН. УСТРОЙСТВО ПОДЪЕЗДНЫХ АВТОДОРОГ	м2	1386,76
5	ГЕН ПЛАН. УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ	м2	4571,90
6	ГЕН ПЛАН. БЛОГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	м2	1627,51
7	РАБОТЫ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ФОНТАНУ	м2	333,9
8	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	шт	209
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС			
1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	м2	580
2	ЗАКРЫТЫЙ БАСЕЙН	м3	675
3	ЗАКРЫТЫЙ БАСЕЙН. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	М2	95,6
4	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАКРЫТЫЙ БАСЕЙН	п.м.	85
5	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗАКРЫТЫЙ БАСЕЙН	ПМ	50
6	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ЗАКРЫТЫЙ БАСЕЙН	шт	18
7	ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ	м2	3 385
8	ТЕННИСНЫЙ КОРТ И ВОРКАУТ	м2	1 223

Начальник СКБ



В. Ибрагимов

Технадзор ОКС



Д. Отамуродов