ПУДРАТШАРТНОМАСИ№  №___
Жомашуй шаҳарчаси.										“_____”Ноябр  2022 йил.

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Мингбулоқ туман ободонлаштириш бошқармасиномидан устав асосида иш кўрувчидиректор Ф.Мирзахмедов бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб «_______________________________________________номидан устав асосида иш кўрувчи раҳбари ______________ иккинчи томонданмазкур пудрат шартномасини куйдагилар хакида туздилар.
I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ
1.1. Пудратчи Буюрмачининг Биржанинг “Энг яхши таклифни танлаб олиш” тизимидаги Лот № _________________ бўйича эълони асосида танлаб олинган таклифига мувофиқ Мингбулок тумани Мехнатобод  МФЙ худудида Пахтакор ва марказ куча кесишмасида урнатилиши режалаштирилган янги светафор курилиш ишларибажариш учун ташкилотни танлаш бўйича
ишларини объектини фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш бўйича қурилишишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.
II. ШАРТНОМА БЎЙИЧАИШЛАР ҚИЙМАТИ
2.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилганишлар қиймати қўшилган қиймат солиғи билан.               (_____________________________________________________________ )сўмни , шу жумладан ҚҚС _________ сўмни ташкил этади.
2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:
қурилиш (таъмирлашга)қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.
2.3. Қурилиш(таъмирлашга) муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
2.4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.
III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ
3.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:
барча ишларни мазкур шартномада ҳамда сметага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва/ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
сметага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;
қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;
Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;
мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;
қурилиш (таъмирлаш)майдони қўриқланишини таъминлаш;
мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.
3.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.
IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ
4.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:
мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартнома сметага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;
ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;
молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига сметага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;
V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ
4.2. Шартнома: 
миллий валюта "сўмда" ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;
кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада "сўмда" ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.
11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан ____ кунни ташкил этади.
13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.
VI. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР
14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдоридааванс ўтказади.
15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (илова).
16. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 70 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин амалга оширилади.
17. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади. 
18. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.
VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ
20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини - техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. 
21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
22. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.
25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.
26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.
27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.
28. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.
Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.
29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.
30. Қурилиш( таъмирлаш) майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.
31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
32. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва "Давархитектқурилишназорат" инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.
33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг "Давархитектқурилишназорат" инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.
34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.
35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.
Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.
36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди. 
37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.
38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнингузил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. 
Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.
Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.
VII. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ
39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.
40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.


IX. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ(ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ
41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.
Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.
42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.
43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.
X. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАНОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ
44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.
45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.
46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг IV бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.
XI. КАФОЛАТЛАР
48. Пудратчи:
барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;
ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;
объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.
49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолатли муддати камида 1 ой этиб белгиланади.
50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.
Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.
Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.
51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.
XII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ
52. Буюртмачи: 
шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
53. Пудратчи:
ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.
55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.
XII. ТОМОНЛАРНИНГМУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ
58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:
иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;
Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.
59. Мазкур шартномага кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.
Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.
60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 10фоизи миқдорида жарима тўлайди.
61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.
Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.
Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.
62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи "Давархитектқурилишназорат" инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. 
63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.
64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.
XII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ
65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда хўжалик суди томонидан кўриб чиқилади.
XIV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР
66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.
68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.
69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади. 
[bookmark: _GoBack]72. Мазкур шартнома Ғазначиликдан рўйхатга олингандан кейин бир хил юридик кучга эга бўлган 2 (икки) нусхада тузилди ҳамда амал қилиш муддати 31 декабрь 2022 йилгача белгиланди.
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1

 

 

ПУДРАТШАРТНОМАСИ

№

 

 

№___

 

Жомашуй ша

?

арчаси

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“

_____

”

Ноябр

  

20

2

2

 

йил

.

 

 

Кейинги ўринларда "

Буюртмачи

" деб юритиладиган 

Мингбуло

?

 

туман ободонлаштириш бош

?

армаси

номидан

 

устав

 

асосида иш кўрувчи

директор

 

Ф.Мирзахмедов 

бир томондан ва кейинги ўринларда "

Пудратчи

" деб 

«

_

_

__

_

_

_

__

__

_

_

_

_

__

__

__

__

___

_

__

_

_

__

__

__

_

__

__

__

_

__

номидан устав асосида иш кўрувчи ра

?

бари 

______________

 

иккинчи 

томонданмазкур пудрат шартномасини

 

куйдагилар хакида 

туздилар.

 

I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

 

1.1

. Пудратчи 

Буюрмачининг Биржанинг “Энг яхши таклифни танлаб олиш” тизимидаги 

Лот № 

_________________

 

бўйича эълони 

асосида танлаб олинган таклифига мувофи

?

 

Мингбулок тумани 

Мехнатобод 

 

МФЙ 

худудида Пахтакор ва марказ куча кесишмасида 

урнатилиши режалаштирилган янги светафор курилиш ишлари

ба

жариш учун 

ташкилотни

 

танлаш бўйича

 

ишларини

 

объект

и

ни фойдаланишга тайёр 

?

олда 

топшириш 

бўйича 

?

урилиш

ишларини бажариш мажбуриятини олади, 

Буюртмачи эса Пудратчига 

?

урилиш 

ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни 

?

абул 

?

илиш ва тўловни амалга 

ошириш мажбуриятини олади.

 

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧАИШЛАР 

?

ИЙМАТИ

 

2.1

. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилганишлар 

?

иймати

 

?

ўшилган 

?

иймат соли

?

и билан

. 

              

(

_____________________________________________________________

 

)

с

ў

мни

 

, шу жумладан 

??

С

 

_________

 

сўмни 

ташкил этади.

 

2

.

2.

 

Ишлар 

?

иймати узил

-

кесил 

?

исобланади ва кейинчалик 

?

айта кўриб чи

?

илиши мумкин эмас, 

?

уйидаги 

?

оллар бундан 

мустасно:

 

?

урилиш 

(таъмирлашга)

?

ийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс

-

мажор) 

?

олатлари сабаб бўлганда;

 

ишлар 

?

ажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

 

объектнинг 

?

урилиши бир йилдан орти

??

а ўзгартирилганда.

 

2.3

. 

?

урилиш

(таъмирлашга)

 

муддати бир йилдан орти

?

 бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни 

ани

?

лаштириш 

?

онун 

?

ужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

 

2.4

. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртаси

даги шартномага 

?

ўшимча битим билан расмийлаштирилади.

 

III

. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

 

3.1

. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

 

барча ишларни

 

мазкур шартномада 

?

амда сметага

 

мувофи

?

 ишларни 

бажариш жадвалида назарда тутилган 

?

ажмда ва 

муддатларда ўзининг кучлари ва/ёки жалб 

?

илинган кучлар билан бажариш 

?

амда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига 

мувофи

?

 топшириш;

 

сметага

 

мувофи

?

 

?

урилиш майдонига зарур 

?

урилиш материаллари, буюмлар, ко

нструкциялар, асбоб

-

ускуналар ва бутловчи 

буюмлар, 

?

урилиш техникасини етказиб бериш, уларни 

?

абул 

?

илиш, тушириш, омборга жойлаш ва са

?

лаш;

 

?

урилиш майдони 

?

удудида ва

?

тинчалик иншоотлар 

?

уриш;

 

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида 

субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, 

субпудратчининг номи ва манзили тў

?

рисида хабардор 

?

илиш;

 

?

урилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш ва

?

тида атроф му

?

итни, ўт

?

азилган дарахтларни ва ер 

участкасини му

?

офаза 

?

илиш бўй

ича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чиро

?

лари ўрнатиш;

 

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга 

?

абул 

?

илиб олиш тў

?

рисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир 

ой муддатда 

?

урилиш майдонини ўзига тегишли 

?

урилиш машиналар

и ва асбоб

-

ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, 

приборлар, инвентарлар, 

?

урилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар 

?

амда ва

?

тинчалик бинолардан бўшатиш;

 

?

урилиш 

(таъмирлаш)

майдони 

?

ўри

?

ланишини таъминлаш;

 

мазкур шартномада назарда тутилган барча 

мажбуриятларни тўли

?

 

?

ажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

 

3.2

. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда 

бажарилиши 

?

амда объектнинг фойдаланишга тайёр 

?

олда топширилиши учун Буюртм

ачи олдида тўли

?

 мулкий жавоб беради.

 

I

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

 

4.1

. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

 

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартнома

 

сметага

 

мувофи

?

 ишларни бажариш учун 

яро

?

ли бўлган 

?

урилиш майдони

ни объект 

?

урилиши ва 

?

урилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига 

бериш;

 

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура

-

?

урилиш назоратини ва мазкур шартномада 

?

айд этилган Пудратчи 

томонидан 

?

абул 

?

илинган мажбуриятлар ва бош

?

а функци

яларга риоя этилишини назорат 

?

илиш, Пудратчидан тугалланган ишларни 

?

абул 

?

илиб олишни таъминлаш;

 

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чи

?

иш ва 

?

арор 

?

абул 

?

илиш;

 

молиялаштир

иш жадвалига биноан Пудратчига сметага

 

мувофи

?

 аванс бериш ва 

жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

 

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни 

?

абул 

?

илиш учун зарур бўлган ижро 

?

ужжатлари рўйхатини та

?

дим этиш;

 

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўли

?

 

?

ажмда бажариш 

мажбуриятини олади;

 

V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

 

4.2

. Шартнома: 

 

миллий валюта "сўмда" ўзаро 

?

исоб

-

китоб 

?

илинганда 

-

 

томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

 

кейинчалик ЭАВга конвертация 

?

илган 

?

олда миллий валютада "сўмда" ўзаро 

?

исоб

-

китоб 

?

илинганда 

-

 

ш

артнома 

?

онун 

?

ужжатларига мувофи

?

 рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

 

11. Пудратчи мазкур шартномага илова 

?

илинадиган молиялаштириш жадвалига мувофи

?

 биринчи аванс тўлови тушган кундан 

бошлаб ишларни бажаришга киришади.

 

12. Танлов савдолари натиж

аси бўйича ани

?

ланган 

?

урилишнинг давом этиш ва

?

ти ишлар бошланган кундан эът

иборан ____ 

кунни ташкил этади.

 

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофи

?

 амалга оширилади.

 

VI. ТЎЛОВЛАР ВА 

?

ИСОБ

-

КИТОБЛАР

 

14. Буюртмачи Пудратчига шартно

ма бўйича ишлар умумий жорий 

?

ийматининг 30 фоизи ми

?

доридааванс ўтказади.

 

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш 

жадваллари асос 

?

исобланади (илова).

 

1

6

. Объектнинг шартномавий жорий 

?

ий

матининг 

?

олган 

7

0 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил

-

кесил 

?

исоб

-

китоб 

?

урилиш тугаллангандан кейин ва объект 

?

абул комиссияси томонидан белгиланган тартибда 

?

абул 

?

илингандан кейин амалга 

оширилади.

 

