

**Лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш учун  
125-сонли Ш А Р Т Н О М А**

Наманган ш.

“24” 11 2022 йил

Бундан буён “Буюртмачи” деб аталувчи “Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан Низом асосида иш юритувчи директор **О.О.Назаров** биринчи томондан ва иккинчи томондан “Бажарувчи” деб аталувчи “Наманганйулойиха институти” МЧЖ директори **Н.Ахмедов** орқали Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1. “Буюртмачи” Наманган вилояти **Давлатобод тумани Навбахор МФЙ** ҳудудидаги **кўчаларнинг 4 км ички йўлини асфальтлаш** ишларига асосан жорий таъмирлаш ишчи лойиха-сметаси ва экспертизадан ўтказиш ишларини топширади, “Бажарувчи” эса ўз зиммасига олади.

**2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари**

2.1. Ишларни амалга оширишнинг шартнома баҳоси ҚҚС билан **43 500 000 (Қирқ уч миллион беш юз минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2 “Буюртмачи” 10 (ўн) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30% миқдорда аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ёки ишлар ҳажми “Буюртмачи” томонидан ўзгартирилганда шартнома баҳоси ўзгартирилиши мумкин.

**3. Томонлар мажбуриятлари**

3.1. “Бажарувчи” ишларни шартнома газначилик бошқармасидан руйхатдан утгандан сунг 30 кун муддатда бажаришни ўз зиммасига олади.

3.2. “Бажарувчи” лойиха смета хужжатлари қайта ҳисоблангандан сўнг лойиха хужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. “Буюртмачи” ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни “Бажарувчи”нинг сўрови асосида тақдим қилиши шарт.

3.4. “Буюртмачи” шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида “Буюртмачи” томонидан бажарилиши зарур бўлган ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

“Буюртмачи” томонидан аванс тўлов ўз вақтида ўтқазилмаган ҳолда ёки ишни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни “Бажарувчи”нинг талабига асосан тақдим этмаганида ишларни бошлаш ва тугаллаш муддати ҳам аванс тўлови ва маълумотлар берилиши кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

**4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

4.1. Ишлар тугагандан сўнг “Бажарувчи” “Буюртмачи”га ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади.

4.2. “Буюртмачи” ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва “Бажарувчи”га имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар “Буюртмачи” ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида “Бажарувчи”га камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда “Буюртмачи” ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини “Бажарувчи”га қайтариши шарт.

4.3. “Буюртмачи” ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиҳа бўйича ҳулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

## **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Ишлар бажарилиши даврида “Бажарувчи” ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни “Буюртмачи”дан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## **6. Қўшимча шартлар**

6.1. “Бажарувчи” ишларни муддатидан олдин бажарган ҳолда, “Буюртмачи” уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

6.2. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.3. “Бажарувчи” мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш вақтида ўз имкониятларидан келиб чиқиб, “Буюртмачи”ни хабардор қилмаган ҳолда учинчи шахсларни, жумладан юридик ва жисмоний шахсларни мустақил равишда жалб қилиш ҳуқуқига эга.

Мазкур шартноманинг шартлари шартнома предмети бўйича тарафларнинг шартнома тузишидан олдин вужудга келган муносабатларига ва “Бажарувчи”нинг объект бўйича бажарган ишларига нисбатан қўлланилади.

6.4. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Иқтисодий судда эътироз тартибига риоя қилган ҳолда кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

6.5. “Буюртмачи” томонидан дастлабки тўлов ва “Бажарувчи” томонидан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда

пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 30 (ўттиз) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш "Буюртмачи"ни тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асоссиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

6.6 Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига, хусусан Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий – ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг қонунига мувофиқ белгиланади.

6.7. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

6.8. Шартнома 31.12.2022 йилга қадар амал қилади.

6.9. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- \* Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1-илова)
- \* Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали. (2-илова)

## 7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

### «БУЮРТМАЧИ»

"Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси  
Манзил: Наманган шаҳар Саноат кўча 19-уй  
ШХР: 302021860144017045201118030  
ИНН 304 893 929, ОКОНХ: 71120  
Ўзбекистон Республикаси Молия  
Вазирлиги Ғазначилиги  
х/р: 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014, ИНН: 201 122 919  
Банк: ХККМ МБ Тошкент шаҳри Бош  
бошқармаси

Директор  О.Назаров

Ҳуқуқшунос

### «БАЖАРУВЧИ»

«Наманган йуллойиҳа институти» МЧЖ  
Манзил: Наманган шаҳар Саноат куча 20  
х/р: 2020 8000 4002 0838 0001  
Банки: Узсаноатқурилишбанк Бош офиси  
Тошкент шаҳри. МФО: 00440  
ИНН: 200047379 ОКОНХ: 66 000  
ОКЭД: 71110

Директор:  Н.Ахмедов

Ҳуқуқшунос



2022 йил "04" "11" даги  
125 -сонли шартномага  
2 -илова

Наманган вилояти Давлатобод тумани Навбахор МФЙ ҳудудидаги кўчаларнинг 4 км ички йўлини асфальтлаш ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун

**БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

| № | Бажариладиган ишларнинг номи          | Қиймати           | Бажариш         |                   | Молниялаштириш муддати |
|---|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
|   |                                       |                   | муддати         | қиймати           | 2022 йил               |
|   | Аванс миқдори                         |                   |                 |                   | 13 050,000             |
| 1 | Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш | 43 500,000        | 2022 йил 08 кун | 43 500,000        | 30 450,000             |
|   | <b>Жами:</b>                          | <b>43 500,000</b> |                 | <b>43 500,000</b> | <b>43 500,000</b>      |

минг сўм

Буюртмачи



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 188595 на приобретение Давлатобод тумани Навбахор МФЙ ҳудудидаги кўчаларнинг 4 км ички йўлини асфальтлаш ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун**

Способ проведения электронный

Дата 21.11.2022

Время рассмотрения 21.11.2022 14:20

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                    |               |                      |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | Назаров Одилжон Олимжанович        | директор      | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | Хабибуллаев Икромжон Нематуллаевич | мутахассис    | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Инамов Илхомхўджа Исломуллоевич    | бўлим бошлиғи | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Тожибаев Акмалжон Алишерович       | бош ҳисобчи   | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Хакимбаев Ойбек Орифович           | бўлим бошлиғи | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Ахмедов Нозим Носирович            | бош муҳандис  | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Боёзов Дилшод Адхамжонович         | бўлим бошлиғи | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Алиматов Жасурбек Абдумаликович    | бўлим бошлиғи | Наманган МЙБХ<br>ДУК |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.11.2022 года № лота 188595.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуги по проведению экспертизы проектно-сметной документации</b>  |
|---|---|
| Подробное описание                          | Давлатобод тумани Навбахор МФЙ ҳудудидаги кўчаларнинг 4 км ички йўлини асфальтлаш ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун |
| Количество товара                           | 1.00  |
| Единица измерения                           |   |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 45 255 000.00   |
| Стартовая сумма                             | 45 255 000.00   |
| Валюта                                      | UZS   |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 1. Танлов таклифини таъминлаш тўғрисида декларация. 2, Лойиҳалаш (Курилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 1, Танлашда иштирок этиш буюртмасига декларация бўлмаганда таклиф кўриб чиқилмайди ва ҳужжатларнинг 2-йиғма жилди очилмасдан оферентга қайтарилади. 2, Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги Мухандислик коммуникацияларини ўрганиб чиққанлиги (МФЙ раисининг тасдиғи (имзо, мухр))

Обязательность: Не критично

| Наименование участника          | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| Yol-loyiha byurosi MCHJ         | 10        | 10                 | 5              | Экспертная |            |         |
| НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ | 10        | 43500000           | 5              | Экспертная |            |         |
| ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ | 10        | 10                 | 5              | Экспертная |            |         |
| YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ     | 10        | 10                 | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Танлаш иштирокчисининг лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашда қўйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХсини бажариш: йилига N (N- кейинги икки йилда йилига 1та ва ундан кўп ), Бир йилда 10 тадан кам бўлмаган объектларнинг ЛСХни тайёрлаганлик Йўл қурилиши соҳаси объектлари ЛСХсини бажарилиши. Танлаш таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди

Обязательность: Не критично

| Наименование участника          | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| Yol-loyiha byurosi MCHJ         | 25        | 25                 | 25             | Экспертная |            |         |
| НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ | 25        | 43500000           | 25             | Экспертная |            |         |
| ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ | 25        | 25                 | 20             | Экспертная |            |         |
| YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ     | 25        | 25                 | 25             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий структураси ва умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тўғрисида умумий маълумот Ташкилий структура. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли лойиҳалаш мутахассислигига эга бўлган раҳбарлардан 1 киши, Дипломли 5 йил иш стажига эга 2 кишидан иборат инженер-техник ходимлар, (ГИП, ГАП ) Доимий равишда ишловчи 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар Доимий равишда ишловчи 10 йиллик иш стажига эга 4 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги(барча ходимлар бўйича тасдиқловчи ҳужжатлар: паспорт, диплом ва меҳнат дафтарчаси копиялари илова қилинади)

Обязательность: Не критично

| Наименование участника          | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| Yol-loyiha byurosi MCHJ         | 25        | 25                 | 25             | Экспертная |            |         |
| НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ | 25        | 43500000           | 25             | Экспертная |            |         |



|  |               |                   |               |       |               |                     |         |
|--|---------------|-------------------|---------------|-------|---------------|---------------------|---------|
| <b>НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b> | 45 255 000.00 | 43 500 000.00 UZS | 43 500 000.00 | 00.00 | 43 500 000.00 | 17.11.2022 12:16:31 | 7.02782 |
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b> | 45 255 000.00 | 42 539 700.00 UZS | 42 539 700.00 | 00.00 | 42 539 700.00 | 17.11.2022 15:49:38 | 7.18646 |
| <b>YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ</b>     | 45 255 000.00 | 30 571 000.00 UZS | 30 571 000.00 | 00.00 | 30 571 000.00 | 18.11.2022 16:52:26 | 10      |
| <b>Yol-loyiha byurosi MCHJ</b>         | 45 255 000.00 | 44 000 000.00 UZS | 44 000 000.00 | 00.00 | 44 000 000.00 | 17.11.2022 09:50:43 | 6.94795 |

### Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника                 | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b> | 85.5                            | 7.02782                        | 92.52782      |
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b> | 81                              | 7.18646                        | 88.18646      |
| <b>YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ</b>     | 76.5                            | 10                             | 86.5          |
| <b>Yol-loyiha byurosi MCHJ</b>         | 85.5                            | 6.94795                        | 92.44795      |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 188595 от 21.11.2022 года на приобретение Давлатобод тумани Навбахор МФЙ худудидаги кўчаларнинг 4 км ички йўлини асфальтлаш ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун определила победителем:

НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ  
200047379

и резервный исполнитель: Yol-loyiha byurosi MCHJ (300112785)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                          | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | Назаров Одилжон Олимжанович     | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Инамов Илхомхўджа Ислонхўжаевич | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Тожибаев Акмалжон Алишерович    | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Хакимбаев Ойбек Орифович        | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Ахмедов Нозим Носирович         | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Алиматов Жасурбек Абдумаликович | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Боёзов Дилшод Адхамжонович      | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



## МУХОКАМА АХБОРОТИ

24.11.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 188595-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Давлатобод тумани Навбахор МФЙ** ҳудудидаги кўчаларнинг 4 км ички йўлини асфальтлаш ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича **“НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ” МЧЖ** томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати ДУК директори:




О.Назаров

Корхона бош ҳисобчиси



А.Тожибаев





Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори 1- иловаси ва Наманган вилояти Халқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-34-133-6-0-К/22 қарори 1- иловасига асосан Наманган вилоятида 2022 йилда аҳолини узоқ йиллардан бўён қийнаб келаётган муаммоларини бартараф этиш бўйича қўшимча лойиҳа-қидирув ишлари учун

**МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

| № | Лойиҳалаштриладиган объект номи ва манзили  | Лойиҳалаштририлган объект куввати (мос киматларда) | Қуралниш ишлари бошланниш ва тугаш йили | Қурилишнинг тахминий хисобланган умумий киймати | Лойиҳа босқичи ДТИА, ДТТИХ, ТИХ, ИЛ, ТИ, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТИХ | ЛҚИнинг объектлар бўйича киймати | 2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛҚИ | 2022 йил 1 январь холатида ЛҚИнинг қолдиқ киймати | 2022 йилда қўлга олинган ЛҚИ | ЛҚИ ларини буюртмачига томонидан тасдиқлаштириш муддатлари | Лойиҳалаштририш учун асос, (ВМ) қарорлари, Фармойишлари, топириқлари ва х.к.) | Лойиҳалаштририш нияти номи |
|---|---|--|---|---|---|----------------------------------|---|---|------------------------------|--|---|----------------------------|
| 1 | Наманган шаҳри  | 3  | 4                                       | 5   | 6   | 7                                | 8   | 9   | 10                           | 11   | 12  | 13                         |
| 1 | "Оби хаёт" МФЙ "Ибрат" кўчаси, 1-ўтиш йўлидаги 1,0 км ички йўлни асфальтлаш.  | 1,00   | 2022-2023                               | 600,0   | ИЛ  | 11,408                           |   |   | 11,408                       | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида             |
| 2 | Бўстон МФЙ Тошкент кўчаси 0,4 метр, 2-3-4 ўтиш йўли Тошкент кўчалари 0,6 метр, Шохимардонов кўчаси 0,1 метр, 5 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,2 км, 1 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,1 км, жами 1,4 км кўчаларини асфальтлаш. | 1,40   | 2022-2023                               | 840,0   | ИЛ  | 15,980                           |   |   | 15,980                       | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида             |
| 3 | Марғилон МФЙ худудида 0,5 км ички йул асфальтлаш  | 0,50   | 2022-2023                               | 300,0   | ИЛ  | 5,695                            |   |   | 5,695                        | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида             |
| 4 | Янги йул МФЙ Темир йул кўчаси, 0,7 км 7-Темир йул кўчаси 0,130 км асфальтлаш  | 0,83   | 2022-2023                               | 450,0   | ИЛ  | 8,551                            |   |   | 8,551                        | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида             |
| 5 | Олпитош МФЙ Янги арик кўчасига 1,5 км асфальтлаш  | 1,50   | 2022-2023                               | 825,0   | ИЛ  | 15,694                           |   |   | 15,694                       | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида             |
| 6 | Мажнунтол МФЙ М.Рахимов 1-ўтиш йули кўчасида 0,7 км асфальтлаш  | 0,70   | 2022-2023                               | 380,5   | ИЛ  | 7,227                            |   |   | 7,227                        | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида             |
| 7 | Марғилон МФЙ худудида 0,2 км асфальтлаш   | 0,20   | 2022-2023                               | 110,0   | ИЛ  | 2,075                            |   |   | 2,075                        | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида             |

млн.сўм



| №  | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили  | 3   | 4                                    | 5   | 6  | 7                                | 8   | 9   | 10                         | 11  | 12  | 13                       |
|----|---|---|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|--------------------------|
|    |   | Лойihalаштирилган объект куввати (мос киникларда) | Курлиш ишлари бошланиш ва тугаш йили | Курлишнинг тахминий хисобланган умумий киникати | Лойihalа босқичи ДТИА, ДТТХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКНнинг объектар бўйича киникати | 2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛКН | 2022 йил 1 январь холатида ЛКН нини коллик киникати | 2022 йилда кутилаётган ЛКН | ЛКН ларинин бююртаманча топириш тасдиқланган бююртаманча топириш муддатлари | Лойihalаштириш учун Фармойишлари, асос, (ВМ карорлари, топириктари ва х.к.) | Лойihalачи институт номи |
| 1  | 2   |   |                                      |   |  |                                  |   |   |                            |   |   |                          |
| 17 | Куйи Ровустон МФЙ Ёш кахрамон, Янги арик ва Акси кўчаларини 2 км қисмини асфальтлаш.                                  | 2,00  | 2022-2023                            | 1100,0  | ИЛ   | 20,932                           | 20,932                                    |   | 20,932                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида           |
| 18 | Навабахор МФЙ Боғ кўчасини 4 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқиизиш.  | 4,00  | 2022-2023                            | 3000,0  | ИЛ   | 88,994                           | 88,994                                    |   | 88,994                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида           |
| 19 | Ўрта Ғирвон МФЙ Ш.Кори кўчаси 0,6 км, Н.Рахимов 0,6 км, М.Ахмаджон 0,5 км ва Х.Каххаров 0,3 км кўчаларини асфальтлаш. | 2,00  | 2022-2023                            | 1100,0  | ИЛ   | 20,932                           | 20,932                                    |   | 20,932                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида           |
| 20 | Куйи Ғирвон МФЙ Абдусамат Қаюмов, Янгиарик ва Майна Хасанова кўчаларини жами 2 км қисмини асфальтлаш.                 | 2,00  | 2022-2023                            | 1100,0  | ИЛ   | 20,932                           | 20,932                                    |   | 20,932                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида           |
| 21 | Ўрта Ровустон МФЙ Анорзор, Шабнам ва Курмак кўчаларини 2,5 км қисмини асфальтлаш.                                     | 2,50  | 2022-2023                            | 1375,0  | ИЛ   | 26,170                           | 26,170                                    |   | 26,170                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида           |
| 22 | Тўқувчи МФЙ Аэропорт-1 кўча ва Аэропорт-8 кўчаларини 2 км қисмини асфальтлаш.   | 2,00  | 2022-2023                            | 1100,0  | ИЛ   | 20,932                           | 20,932                                    |   | 20,932                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида           |
|    | жами:   | 14,50   |                                      | 8775,0  |  | 198,892                          | 198,892                                   |   | 198,892                    |   |   |                          |
|    | Мингбулок тумани  |   |                                      |   |  |                                  |   |   |                            |   |   |                          |
| 23 | "Бешсерка" МФЙ Амир Темур кўчасини 1,3 км қисмини асфальтлаш  | 1,30  | 2022-2023                            | 600,0   | ИЛ   | 11,408                           | 11,408                                    |   | 11,408                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида           |
| 24 | Ўзғариш МФЙ "Нурли йўл" кўчаси 0,550 км қисмини асфальтлаш  | 0,55  | 2022-2023                            | 300,0   | ИЛ   | 5,694                            | 5,694                                     |   | 5,694                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида           |
| 25 | Қўғалиқул МФЙ Ёшлик кўчаси 2,5 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқиизиш.  | 2,50  | 2022-2023                            | 1875,0  | ИЛ   | 55,608                           | 55,608                                    |   | 55,608                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида           |
| 26 | Бирлашган МФЙ Момохон кўчаси 2 км ва Ардокли кўчаси 1 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқиизиш.                       | 3,00  | 2022-2023                            | 2100,0  | ИЛ   | 62,285                           | 62,285                                    |   | 62,285                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида           |

| №  | Лойхаваштирилган объект номи ва манзили  | 3   | 4                                    | 5  | 6   | 7                                | 8   | 9   | 10                         | 11   | 12   | 13                         |
|----|--|---|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|----------------------------|
|    |  | Лойхаваштирилган объект куввати (мос кийматларда) | Курлиш ишлари бошланиш ва тугаш йили | Курлишнинг тахминий хисобланган умумий киймати | Лойха босқичи ДТН, ТНА, ДТНХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича киймати | 2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг коллик киймати | 2022 йилда кутилаётган ЛКИ | ЛКХ ларнинг буюртмачига топширилган буюртмачини томонидан тасдиқланган мудатлари | Лойхаваштириш учун асос. (ВМ қарорлар, фармойишлари, топшириқлари ва х.к.) | Лойхаваловчи институт номи |
| 1  | 2  |   |                                      |  |   |                                  |   |   |                            |  |  |                            |
| 27 | Бозорбоши-МФЙ Заридор-1 ва Заридор-2 Сарбон кўчаларини асосий йўлларини 6 км қисмини қартасимон асфальтлаш               | 6,00  | 2022-2023                            | 800,0  | ИЛ  | 15,218                           |   |   | 15,218                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 28 | Мадиаровул МФЙ Махалла марказидаги 1,5 км йўлни асфальтлаш.  | 1,50  | 2022-2023                            | 750,0  | ИЛ  | 14,266                           |   |   | 14,266                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 29 | Козоқовул МФЙ Гулистон кўчасида 1 км йўлни шағаллаш  | 1,00  | 2022-2023                            | 160,0  | ИЛ  | 3,027                            |   |   | 3,027                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 30 | Бешсерка МФЙ Амир Темура кўчасини 3,9 км қисмини шағаллаш  | 3,90  | 2022-2023                            | 500,0  | ИЛ  | 9,504                            |   |   | 9,504                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 31 | Ўзгариш МФЙ "Наврўз", "Олмазор", "Шифокор", "Сардор", "Самарқанд" ва "Хамид Олимжон" кўчаларини 2,7 км қисмини шағаллаш. | 2,70  | 2022-2023                            | 500,0  | ИЛ  | 9,503                            |   |   | 9,503                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 32 | Кўғаликўл МФЙ Полволтўпи кўчасини 1,1 км қисмини шағаллаш.   | 1,10  | 2022-2023                            | 200,0  | ИЛ  | 3,789                            |   |   | 3,789                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 33 | Ойбек МФЙ худудидagi 9 та кўчаларни жами 5,6 км қисмини асфальтлаш.  | 5,60  | 2022-2023                            | 3080,0   | ИЛ  | 91,367                           |   |   | 91,367                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
|    | жами:  | 29,15   |                                      | 10865,0  |   | 281,669                          |   |   | 281,669                    |  |  |                            |
|    | Косонсой тумани  |   |                                      |  |   |                                  |   |   |                            |  |  |                            |
| 34 | Хонкўрғон МФЙ "Қайтмас" кўчасини 3 км қисмини асфальтлаш   | 3,00  | 2022-2023                            | 1800,0   | ИЛ  | 53,383                           |   |   | 53,383                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 35 | А.Навой МФЙ Халқлар дўстлиги кўчасини 2 км қисмига цемент-бетон коплама ётқизиш  | 2,00  | 2022-2023                            | 1200,0   | ИЛ  | 22,837                           |   |   | 22,837                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 36 | С.Шерозий МФЙ "Сарчашма" ва "Олтиндиёр" кўчаларини 2,5 км қисмини асфальтлаш   | 2,50  | 2022-2023                            | 1625,0   | ИЛ  | 30,932                           |   |   | 30,932                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 37 | Ўрта кўча МФЙ худудидagi жами 2,6 км ички кўчаларни асфальтлаш   | 2,60  | 2022-2023                            | 1560,0   | ИЛ  | 29,694                           |   |   | 29,694                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |

| №  | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили   | Лойihalаштирилган объект куввати (мос киматларда) | Курлиш шарафи бошланги ва тугаши йили | Курлишнинг тахминий хисобланган умумий кимати | Лойиха босқичи ДТИА, ТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича кимати | 2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг колдик кимати | 2022 йилда кўтилган ЛКИ | ЛКХ ларининг бюжетмаъна топиши, таъликланиши мулатлари | Лойihalаштириш учун Фармойишлари, асос, (ВМ карорлари, топириқлари ва х.к.) | Лойihalаштириш учун номини кеситиш |
|----|--|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|---|------------------------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                                     | 5   | 6   | 7                               | 8   | 9  | 10                      | 11   | 12  | 13                                 |
| 38 | С.Шерозий МФЙ худудидаги жами 0,8 км ички кўчаларни шагаллаш.  | 0,80  | 2022-2023                             | 120,0   | ИЛ  | 2,265                           |   |  | 2,265                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                     |
| 39 | М.Аъзам МФЙ худудидаги 0,700 км ички йўлни шагаллаш.   | 1,10  | 2022-2023                             | 165,0   | ИЛ  | 3,122                           |   |  | 3,122                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                     |
| 40 | Озод МФЙ Боғ кўча ва Гумбаз кўчаларини 2 км қисмини шагаллаш.  | 2,00  | 2022-2023                             | 300,0   | ИЛ  | 5,694                           |   |  | 5,694                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                     |
| 41 | Мовароуннахр МФЙ Кўкалам кўчасини 2 км қисмини шагаллаш.   | 2,00  | 2022-2023                             | 300,0   | ИЛ  | 5,694                           |   |  | 5,694                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                     |
| 42 | Боғишамол-1 МФЙ Хумхона-1, Олтин мерос ва Хумхона кўчаларини 3 км қисмини шагаллаш.                                    | 3,00  | 2022-2023                             | 450,0   | ИЛ  | 8,551                           |   |  | 8,551                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                     |
| 43 | Ўрта кўча МФЙ худудида 3,3 км қисмини шагаллаш. (Д-100 мм.ли 1,5 км, Д-75 мм.ли 1,8 км, қисмига сув тортилгандан сўнг) | 3,30  | 2022-2023                             | 495,0   | ИЛ  | 9,408                           |   |  | 9,408                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                     |
|    | жами:  | 22,30   |                                       | 8015,0  |   | 171,580                         |   |  | 171,580                 |  |   |                                    |
|    | Наманган тумани  |   |                                       |   |   |                                 |   |  |                         |  |   |                                    |
| 44 | Кўл буйи МФЙ Наманган ва Чек кўчаларида жами 2,3 км қисмини асфальтлаш   | 2,30  | 2022-2023                             | 1265,0  | ИЛ  | 24,075                          |   |  | 24,075                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                     |
| 45 | Ғайрат МФЙ Беруний кўчаси 1,5 км ва Азиз кўчаси 1,5 км жами 3 км қисмини асфальтлаш                                    | 2,00  | 2022-2023                             | 1800,0  | ИЛ  | 53,383                          |   |  | 53,383                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                     |
| 46 | Тева Киёт МФЙ худудидаги 3 км ички йўлларни асфальтлаш   | 3,00  | 2022-2023                             | 1650,0  | ИЛ  | 31,408                          |   |  | 31,408                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                     |
| 47 | Кичик курама МФЙ Шимолий Фаргона кўчасини 1,5 км қисмини асфальтлаш  | 1,50  | 2022-2023                             | 825,0   | ИЛ  | 15,694                          |   |  | 15,694                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                     |
| 48 | Миришкор МФЙ худудидаги 3 км ички йўлларни асфальтлаш  | 3,00  | 2022-2023                             | 1650,0  | ИЛ  | 31,408                          |   |  | 31,408                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                     |
| 49 | Маллаховуз МФЙ худудидаги 3,1 км ички йўлларни шагаллаш.   | 3,10  | 2022-2023                             | 465,0   | ИЛ  | 8,837                           |   |  | 8,837                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                     |

| №  | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили   | Лойihalаштирилган объект кватра (м <sup>2</sup> ) | Курилиш шари бошланиш ва тугаш йили | Курилишнинг тахминий хисобланган умумий киймати | Лойihal босқичи ДТИА, ДТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича киймати | 2022 йил 1 январь холатида бақарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг қолдиқ киймати | 2022 йилда қўйилган ЛКИ | ЛСХ ларнинг бюрократча тошириш, бюрократча томондан тасдиқланган мулкларни | Лойihalаштириш учун асос. (ВМ қарорлар, Фармойишлар, тошириқлари ва х.к.) | Лойihal асосида |
|----|--|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|-------------------------|--|---|-----------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6   | 7                                | 8   | 9   | 10                      | 11   | 12  | 13              |
| 50 | Эшобод МФЙ Корасув-2 ва Корасув-3 кўчаларини 2 км қисмини шағаллаш.                                  | 2,00  | 2022-2023                           | 300,0   | ИЛ  | 5,694                            |   |   | 5,694                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида  |
| 51 | Қурама МФЙ худудидаги 2,2 км ички йўللарни шағаллаштириш   | 2,00  | 2022-2023                           | 300,0   | ИЛ  | 5,694                            |   |   | 5,694                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида  |
|    | <b>жами:</b>   | <b>18,90</b>                                      |                                     | <b>8255,0</b>                                   |   | <b>176,193</b>                   |   |   | <b>176,193</b>          |  |   |                 |
|    | <b>Норин тумани</b>  |   |                                     |   |   |                                  |   |   |                         |  |   |                 |
| 52 | Дустлик МФЙ А.Авлоний кўчаси 1 км қисмини асфальтлаш.  | 1,00  | 2022-2023                           | 600,0   | ИЛ  | 11,408                           |   |   | 11,408                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида  |
| 53 | Зардор МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўллارни асфальтлаш.   | 2,50  | 2022-2023                           | 1500,0  | ИЛ  | 28,551                           |   |   | 28,551                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида  |
| 54 | Бўстон МФЙ Увайсий кўчасини 1,0 км асфальтлаш  | 1,00  | 2022-2023                           | 550,0   | ИЛ  | 10,456                           |   |   | 10,456                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида  |
| 55 | Навоий МФЙ Навоий кўчаси 0,8 км ва Тўқимачи кўчаси 1,2 км қисмини асфальтлаш.                        | 2,00  | 2022-2023                           | 1200,0  | ИЛ  | 22,837                           |   |   | 22,837                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида  |
| 56 | Яйдоқ МФЙ Жасорат, Шарк юлдузи ва Мукумий кўчаларини 2 км қисмини асфальтлаш.                        | 2,00  | 2022-2023                           | 1200,0  | ИЛ  | 22,837                           |   |   | 22,837                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида  |
| 57 | Ўзбекистон МФЙ С.Айний ва С.Адашев кўчаларини 1,6 км қисмини асфальтлаш.                             | 1,60  | 2022-2023                           | 960,0   | ИЛ  | 18,265                           |   |   | 18,265                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида  |
| 58 | Фуркат МФЙ "Фуркат", "Олмос" ва "Улуғбек" кўчаларини 2 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқишиш.      | 2,00  | 2022-2023                           | 1500,0  | ИЛ  | 28,551                           |   |   | 28,551                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида  |
| 59 | Мирсултончек МФЙ Олтин водий кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш.                                       | 1,00  | 2022-2023                           | 600,0   | ИЛ  | 11,408                           |   |   | 11,408                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида  |
| 60 | Катта яйдоқ МФЙ Мелибоев кўчасини 2,4 км қисмини асфальтлаш.   | 2,40  | 2022-2023                           | 1320,0  | ИЛ  | 25,122                           |   |   | 25,122                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида  |
| 61 | Қоратери МФЙ Наврўз кўчасини 0,8 км қисмини асфальтлаш ва Подшолик кўчасини 0,3 км қисмини шағаллаш. | 1,10  | 2022-2023                           | 660,0   | ИЛ  | 12,551                           |   |   | 12,551                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида  |

| №  | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили  | 3  | 4                                       | 5   | 6  | 7                                | 8   | 9   | 10                         | 11   | 12  | 13                        |
|----|---|--|---|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------------|--|---|---------------------------|
|    |   | Лойihalаштирилган объект куввати (мос киниматрада) | Курилиш ишлари бошланиши ва тугаши йили | Курилишнинг тахминий хисобланган умумий киймати | Лойиха босқичи ДТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича киймати | 2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг қолдиқ киймати | 2022 йилда кутулаётган ЛКИ | ЛСХ ларинини буюртмачига томонидан тасдиқланган муддатлари | Лойihalаштириш учун асос. (ВМ қадрлари, Фармойишлари, топшириқлари ва х.к.) | Лойihalовчи институт номи |
| 1  | 2   |  |   |   |  |                                  |   |   | 191,986                    | 11   |   | 13                        |
|    | жами:   | 16,60  |   | 10090,0   |  | 191,986                          |   |   | 191,986                    |  |   |                           |
|    | Поп тумани  |  |   |   |  |                                  |   |   |                            |  |   |                           |
| 62 | А.Қаххор МФЙ худудидаги 2,8 км қисмини асфальтлаш.  | 2,80   | 2022-2023                               | 2100,0  | ИЛ   | 62,285                           |   |   | 62,285                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 63 | Кенагас МФЙ Боғ кўча 0,6 км, Гузар кўча 1,2 км, Истиклол кўча 0,8 км, Ёшлар кўча 0,8 км, Бунёдкор кўча 0,3 км ва Наврўз кўча 0,3 км жами 4 км қисмини шағаллаш. | 4,00   | 2022-2023                               | 600,0   | ИЛ   | 11,408                           |   |   | 11,408                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 64 | Юқори Хонобод МФЙ худудидаги 3,5 км ички йўллارни шағаллаш.   | 3,50   | 2022-2023                               | 525,0   | ИЛ   | 9,980                            |   |   | 9,980                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 65 | Пахтакор МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўллارни асфальтлаш.  | 2,50   | 2022-2023                               | 1500,0  | ИЛ   | 28,551                           |   |   | 28,551                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 66 | Янгиобод МФЙ худудидаги 3 км ички йўллارга цемент-бетон қоплама ётқизиш.  | 3,00   | 2022-2023                               | 2250,0  | ИЛ   | 66,736                           |   |   | 66,736                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 67 | Гузар МФЙ худудидаги 1,0 км ички йўлни асфальтлаш.  | 1,00   | 2022-2023                               | 550,0   | ИЛ   | 10,456                           |   |   | 10,456                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 68 | Бирлашган МФЙ худудидаги 3 км ички йўллارни асфальтлаш.   | 3,00   | 2022-2023                               | 1650,0  | ИЛ   | 31,408                           |   |   | 31,408                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 69 | Чолак боши МФЙ худудидаги 2 км ички йўллари асфальтлаш.   | 2,00   | 2022-2023                               | 1100,0  | ИЛ   | 20,932                           |   |   | 20,932                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
|    | жами:   | 21,80  |   | 10275,0   |  | 241,756                          |   |   | 241,756                    |  |   |                           |
|    | Тўрақўрғон тумани   |  |   |   |  |                                  |   |   |                            |  |   |                           |
| 70 | Бордимқўл МФЙ Кўрик кўчаси 1 км қисмини асфальтлаш.   | 1,00   | 2022-2023                               | 550,0   | ИЛ   | 10,456                           |   |   | 10,456                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 71 | Мозорқўхна МФЙ Ойбек кўчасини 0,7 км қисмини асфальтлаш   | 0,70   | 2022-2023                               | 385,0   | ИЛ   | 7,313                            |   |   | 7,313                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 72 | Ўзбекистон МФЙ Ўзбекистон кўчасини 0,4 км қисмини асфальтлаш.   | 0,40   | 2022-2023                               | 220,0   | ИЛ   | 4,170                            |   |   | 4,170                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |




| №  | Лойнашартирлагдсан объект ному ва манзилу   | Лойнашартирлагдсан объект куввати (мос кинматларда) | Курлиш ишлари бошланиш ва тугаш йили | Курлишининг тахминий хисоблагдган умумий кинмати | Лойна боскич ДТГА, ТГА, ДПТХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКЙнинг объеклар буйича кинмати | 2022 йил 1 январь хотагтра бакарлган ЛКЙ | 2022 йил 1 январь хотагтра ЛКЙнинг колдик кинмати | 2022 йилда кутайстаган ЛКЙ | ЛСХ ларининг бюртмачинга топириши тасликлагдган бюртмачинга томондан мулдатлари | Лойнашартирлиш учун Фармойишлари, (ВМ карорлари, топириктиари ва х.к.) | Лойнашартирлиш учун ному |
|----|---|---|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|----------------------------|---|--|--------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                                    | 5  | 6   | 7                               | 8  | 9   | 10                         | 11  | 12   | 13                       |
| 73 | Паст найманча МФЙ худудида 1 км ички йулни цемент-бетон коллама ётқишиш.            | 1,00  | 2022-2023                            | 750,0  | ИЛ  | 14,265                          |  |   | 14,265                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 74 | Иброт МФЙ Дўстлик ва Тинчликсевар кўчаларини 1,5 км қисмини асфальтлаш              | 1,50  | 2022-2023                            | 825,0  | ИЛ  | 15,694                          |  |   | 15,694                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 75 | Еттикон МФЙ Гўзалобод кўчасини 2.0 км қисмини асфальтлаш                            | 2,00  | 2022-2023                            | 1100,0   | ИЛ  | 20,932                          |  |   | 20,932                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 76 | Мажнунтол МФЙ Мажнунтол кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш.                           | 1,00  | 2022-2023                            | 550,0  | ИЛ  | 10,456                          |  |   | 10,456                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 77 | Темиркишлок МФЙ Арчазор, Темиркишлок ва Шарк кўчаларини жами 2 км қисмини шағаллаш. | 2,00  | 2022-2023                            | 300,0  | ИЛ  | 5,694                           |  |   | 5,694                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 78 | Тепа Найманча МФЙ Гавхар кўчасини 0,4 км қисмини асфальтлаш.                        | 0,40  | 2022-2023                            | 220,0  | ИЛ  | 4,170                           |  |   | 4,170                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 79 | Ахси МФЙ Боғ кўчасини 0,7 км қисмини асфальтлаш.                                    | 0,70  | 2022-2023                            | 385,0  | ИЛ  | 7,314                           |  |   | 7,314                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 80 | Поросмон МФЙ худудидаги жами 2,2 км ички йуларни асфальтлаш.                        | 2,20  | 2022-2023                            | 1210,0   | ИЛ  | 23,027                          |  |   | 23,027                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 81 | Обод МФЙ Мустикаллик кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш.                              | 1,00  | 2022-2023                            | 550,0  | ИЛ  | 10,456                          |  |   | 10,456                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 82 | Ўртакишлок МФЙ худудидаги 1 км ички йулни шағаллаш.                                 | 1,00  | 2022-2023                            | 150,0  | ИЛ  | 2,837                           |  |   | 2,837                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 83 | Катта Курама МФЙ худудидаги 1 км ички йулни шағаллаш.                               | 1,00  | 2022-2023                            | 150,0  | ИЛ  | 2,837                           |  |   | 2,837                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
|    | жами:   | 15,90   |                                      | 7345,0   |   | 139,621                         |  |   | 139,621                    |   |  |                          |
|    | Уйчи тумани   |   |                                      |  |   |                                 |  |   |                            |   |  |                          |
| 84 | Кўрғонча МФЙ худудидаги 5 та кўчасини жами 4,5 км қисмини асфальтлаш.               | 4,50  | 2022-2023                            | 2700,0   | ИЛ  | 80,089                          |  |   | 80,089                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 85 | Гулбоғ МФЙ худудида 1 км ички йуларни асфальтлаш.                                   | 1,00  | 2022-2023                            | 600,0  | ИЛ  | 11,408                          |  |   | 11,408                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |

| №  | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили  | 3   | 4                                    | 5  | 6   | 7                                | 8   | 9   | 10                      | 11   | 12   | 13                          |
|----|---|---|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|-------------------------|--|--|-----------------------------|
|    |   | Лойihalаштирилган объект куввати (мос кинматрада) | Курлиш ишлари бошланиш ва тугаш йили | Курлишнинг тахминий хисобланган умумий кинмати | Лойihalа босқич ДТИА, ДТИХ, ТИХ, ТИ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича кинмати | 2022 йил 1 январь ҳолатига бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИнинг қолдиқ кинмати | 2022 йилда кутилган ЛКИ | ЛКХ ларинини буюртманинг томирини, тасдиқланган муддатлари | Лойihalаштириш учун Фармоишлари, (ВМ карорлари, томиринлари ва х.к.) | Лойihalачилик институтинини |
| 1  | 2   |   |                                      |  |   |                                  |   |   |                         |  |  |                             |
| 86 | Шифокор МФЙ худудида жами 2 км ички йўللarga цемент-бетон қолама ётқишиш.   | 2,00  | 2022-2023                            | 1700,0   | ИЛ  | 32,360                           |   |   | 32,360                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                     | Танлов асосида              |
| 87 | Қувурбоши МФЙ "Мусаффо" кўчаси 2,3 км, "Қувурбоши" кўчаси 1,7 км ва "Бархаёт" кўчаси 1,0 км жами 5,0 км ички йўллarnи асфальтлаш. | 5,00  | 2022-2023                            | 3000,0   | ИЛ  | 88,994                           |   |   | 88,994                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                     | Танлов асосида              |
|    | жами:   | 12,50   |                                      | 8000,0   |   | 212,851                          |   |   | 212,851                 |  |  |                             |
|    | Учкўрғон тумани   |   |                                      |  |   |                                  |   |   |                         |  |  |                             |
| 88 | Янгиер МФЙ Саноат кўчасини 1,3 км қисмини асфальтлаш.   | 1,30  | 2022-2023                            | 780,0  | ИЛ  | 14,837                           |   |   | 14,837                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                     | Танлов асосида              |
| 89 | Намуна МФЙ худудида 2,6 км ички йўллarnи шағаллаш.  | 2,60  | 2022-2023                            | 780,0  | ИЛ  | 14,837                           |   |   | 14,837                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                     | Танлов асосида              |
| 90 | Гулистон МФЙ Тараққиёт кўчаси 0,89 км ва Лолазор кўчаси 1,8 км жами 2,7 км қисминини шағаллаш.                                    | 2,70  | 2022-2023                            | 810,0  | ИЛ  | 15,408                           |   |   | 15,408                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                     | Танлов асосида              |
| 91 | Учкўрғон МФЙ худудидаги 1 км ички йўллarnи шағаллаш.  | 1,00  | 2022-2023                            | 300,0  | ИЛ  | 5,694                            |   |   | 5,694                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                     | Танлов асосида              |
| 92 | Туркистон МФЙ худудидаги 3 км ички йўллarnи шағаллаш.   | 3,00  | 2022-2023                            | 900,0  | ИЛ  | 17,123                           |   |   | 17,123                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                     | Танлов асосида              |
| 93 | Фаровон МФЙ худудидаги 2 км ички йўллarnи шағаллаш.   | 2,00  | 2022-2023                            | 600,0  | ИЛ  | 11,408                           |   |   | 11,408                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                     | Танлов асосида              |
| 94 | Мустақиллик МФЙ худудидаги 2,1 км ички йўллarnи шағаллаш.   | 2,10  | 2022-2023                            | 630,0  | ИЛ  | 11,980                           |   |   | 11,980                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                     | Танлов асосида              |
| 95 | Узун кўча МФЙ худудидаги 2,9 км ички йўллarnи асфальтлаш  | 2,90  | 2022-2023                            | 1595,0   | ИЛ  | 30,361                           |   |   | 30,361                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                     | Танлов асосида              |
|    | жами:   | 17,60   |                                      | 6395,0   |   | 121,648                          |   |   | 121,648                 |  |  |                             |

| №   | Лойihalаштириладиган объект номи ва манзили  | Лойihalаштириладиган объект куввати (мос кийматлар) | Кураниш ишлари бошланиш ва тугаш йили | Куранишнинг тахминий хисобланган умумий киймати | Лойihalа босқичи ДТТА, ЛТА, ЛТХ, ТХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича киймати | 2022 йил 1 январь холатида бақарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг қолдиқ киймати | 2022 йилда қутилиётган ЛКИ | ЛКХ ларининг буюртмачига тошириш тасдиқланган бўлиши | Лойihalаштириш учун Фармойишлар, асос, (ВМ қарорлари, тошириқлари ва х.к.) | Лойihalловчи институт номи |
|-----|--|---|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|----------------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4                                     | 5   | 6   | 7                                | 8   | 9   | 10                         | 11   | 12   | 13                         |
|     | Чортоқ тумани  |   |                                       |   |   |                                  |   |   |                            |  |  |                            |
| 96  | Юқсалиш МФЙ худудидаги 1 км ички йўللارни асфальтлаш, 0,5 км ички йўллارга цемент-бетон қоплама ётқизиш.           | 1,50  | 2022-2023                             | 925,0   | ИЛ  | 17,599                           |   |   | 17,599                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 97  | Арбағиш МФЙ худудидаги 3 км ички йўллارни асфальтлаш.  | 3,00  | 2022-2023                             | 1650,0  | ИЛ  | 31,408                           |   |   | 31,408                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 98  | Тинчлик МФЙда худудидаги 1,1 км ички йўллارни асфальтлаш, 1,3 км қисмини шағаллаш.                                 | 2,40  | 2022-2023                             | 745,0   | ИЛ  | 14,170                           |   |   | 14,170                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 99  | Наврўз МФЙ худудидаги 1 км ички йўллارни асфальтлаш.   | 0,80  | 2022-2023                             | 440,0   | ИЛ  | 8,360                            |   |   | 8,360                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 100 | Бағрикенглик МФЙ Гулистон кўчаси 1,2 км. қисмини асфальтлаш.   | 1,20  | 2022-2023                             | 660,0   | ИЛ  | 12,551                           |   |   | 12,551                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 101 | Сохибқор МФЙ Бодомзор 1-2- кўчаларда жами 3,5 км қисмини шағаллаш.   | 3,50  | 2022-2023                             | 525,0   | ИЛ  | 9,980                            |   |   | 9,980                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 102 | Сарқор МФЙ Р.Ортиқов, Чорвадор ва Р.Низамов кўчаларини 4,5 км қисмини шағаллаш.                                    | 4,50  | 2022-2023                             | 675,0   | ИЛ  | 12,837                           |   |   | 12,837                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 103 | Ўзбекистон МФЙ худудидаги 1,0 км ички йўллارни асфальтлаш, 0,5 км.ички йўллارга цемент-бетон қоплама ётқизиш.      | 1,50  | 2022-2023                             | 925,0   | ИЛ  | 17,599                           |   |   | 17,599                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 104 | Ҳазратишоҳ МФЙ Юртлош кўчасини 0,5 км ички йўлларни асфальтлаш, 0,5 км.ички йўллارга цемент-бетон қоплама ётқизиш. | 1,00  | 2022-2023                             | 650,0   | ИЛ  | 12,360                           |   |   | 12,360                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 105 | Бозорбоши МФЙ худудидаги 4,3 км ички йўлларни шағаллаш.  | 4,30  | 2022-2023                             | 645,0   | ИЛ  | 12,265                           |   |   | 12,265                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 106 | Қомиллик МФЙ Кўлобод кўчаси 1,5 км қисмини асфальтлаш, 0,5 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқизиш.                | 2,00  | 2022-2023                             | 1200,0  | ИЛ  | 22,837                           |   |   | 22,837                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |

| №   | Лойхалаштирилган объект номи ва манзили   | Лойхалаштирилган объект қуввати (кВт (кВТ)) | Курлини ишлари бошланш ва тугаш йили | Курлининг тахминий хисобланган умумий қиймати | Лойiha босқич ДТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича қиймати | 2022 йил 1 январь ҳолатига бақарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИнинг қолдиқ қиймати | 2022 йилда қўйилган ЛКИ | ЛСХ ларинин бюжетдан томонидан тасдиқланган муддатлари | Лойхалаштириш учун асос. (ВМ карорлари, Фармойишлари, тошприқлари ва х.к.) | Лойхалаштириш номи |
|-----|---|---|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|-------------------------|--|--|--------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                                    | 5   | 6   | 7                                | 8   | 9   | 10                      | 11   | 12   | 13                 |
|     | жами:   | 25,70                                       |                                      | 9040,0  |   | 171,966                          |   | 171,966   |                         |  |  |                    |
|     | Чуст тумани   |   |                                      |   |   |                                  |   |   |                         |  |  |                    |
| 107 | Шувар МФЙ худудидаги 3,0 км ички йўлларни шағаллаш.   | 3,00  | 2022-2023                            | 450,0   | ИЛ  | 8,551                            |   | 8,551   | 8,551                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида     |
| 108 | Қайрма МФЙ худудидаги 2,0 км ички йўлларни шағаллаш.  | 2,00  | 2022-2023                            | 300,0   | ИЛ  | 5,694                            |   | 5,694   | 5,694                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида     |
| 109 | Хисорак МФЙ худудидаги 6,0 км ички йўлларни шағаллаш.   | 6,00  | 2022-2023                            | 900,0   | ИЛ  | 17,123                           |   | 17,123  | 17,123                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида     |
| 110 | Тоймас МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни асфальтлаш.  | 2,50  | 2022-2023                            | 1500,0  | ИЛ  | 28,551                           |   | 28,551  | 28,551                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида     |
| 111 | Майдон МФЙ Обиравон кўчаси 1,5 км, Шағаласун кўчаси 4 км ва Лабисой кўчаси 1 км жами 7,5 км ички йўлларни шағаллаш.   | 7,50  | 2022-2023                            | 975,0   | ИЛ  | 18,551                           |   | 18,551  | 18,551                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида     |
| 112 | Дам МФЙ Жайдок-1 кўчаси 1,2 км, Жайдок-2 кўчаси 0,3 км, Иттифок кўчаси 1,3 км, Навкирон кўчаси 1,8 км, Қўқон кўчаси 1,6 км ва Юқори кўча 2,4 км жами 8,6 км ички йўлларни шағаллаш. | 8,60  | 2022-2023                            | 1290,0  | ИЛ  | 24,551                           |   | 24,551  | 24,551                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида     |
| 113 | Тепакўрган МФЙ худудидаги 1,4 км ички йўлларни асфальтлаш   | 1,40  | 2022-2023                            | 840,0   | ИЛ  | 15,980                           |   | 15,980  | 15,980                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида     |
| 114 | Қалъаи Поён МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни шағаллаш.   | 2,50  | 2022-2023                            | 375,0   | ИЛ  | 7,122                            |   | 7,122   | 7,122                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида     |
|     | жами:   | 33,50                                       |                                      | 6630,0  |   | 126,123                          |   | 126,123   | 126,123                 |  |  |                    |
|     | Янгиқўрган тумани   |   |                                      |   |   |                                  |   |   |                         |  |  |                    |
| 115 | Нов МФЙ Шаршара кўчасида 1,5 км ички йўлларга цементбостон қоплама ётқизиш.   | 1,50  | 2022-2023                            | 900,0   | ИЛ  | 17,122                           |   | 17,122  | 17,122                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида     |

| №   | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили   | 3      | Лойihalаштирилган объект куввати (мос кийматларда) | Курилиш шартлари | 4  | Курилишнинг тахминий хисобланган умумий киймати | 6 | Лойиха босқичи ДТИА, ДТИА, ДТХ, ТХ, ИЛ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича киймати | 8        | 2022 йил 1 январь хожатига бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь хожатига ЛКИнинг қолдиқ киймати | 10 | 2022 йилда Қўшма Республикаси ЛКИ | ЛСХ ларини буюртмачига топшириш, тасдиқлаш ва тўлиқлаш муддатлари | 12 | Лойihalаштириш учун асос (ВМ кардлари, фармойишлари, топшириқлари ва х.к.) | Лойihalаштиришнинг натижаси |  |
|-----|--|--------|--|------------------|----|---|---|--|----------------------------------|----------|---|---|----|-----------------------------------|---|----|--|-----------------------------|--|
| 1   | 2  | 3      | 4  | 5                | 6  | 7   | 8 | 9  | 10                               | 11       | 12  | 13  | 14 | 15                                | 16  | 17 | 18   | 19                          |  |
| 116 | Октепа МФЙ Эгартеш кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш ва 1 км қисмини шағаллаш ҳамда Миробод кўчасида 2 км йўлни шағаллаш. | 4,00   | 2022-2023  | 1050,0           | ИЛ | 19,980  |   |  | 19,980                           | 2022 йил | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли          | Танлов асосида                                    |    |                                   |   |    |  |                             |  |
| 117 | Водий МФЙ Ёғду кўчаси 1,2 км ва Сарбаланд кўчаси 1,7 км жами 2,9 км ички йўллари асфальтлаш.                             | 2,90   | 2022-2023  | 1740,0           | ИЛ | 33,122  |   |  | 33,122                           | 2022 йил | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли          | Танлов асосида                                    |    |                                   |   |    |  |                             |  |
| 118 | Зарбдор МФЙ Зарбдор, Бинокор ва Камалак кўчаларини 3 км қисмини асфальтлаш.  | 3,00   | 2022-2023  | 1650,0           | ИЛ | 31,408  |   |  | 31,408                           | 2022 йил | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли          | Танлов асосида                                    |    |                                   |   |    |  |                             |  |
| 119 | Бунёдкор МФЙ Зарафшон ва Фидокор кўчаларини 2,5 км қисмини шағаллаш.   | 2,50   | 2022-2023  | 375,0            | ИЛ | 7,122   |   |  | 7,122                            | 2022 йил | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли          | Танлов асосида                                    |    |                                   |   |    |  |                             |  |
|     | жами:  | 13,90  |  | 5715,0           |    | 108,754   |   |  | 108,754                          |          |   |   |    |                                   |   |    |  |                             |  |
|     | Хаммаси:   | 273,93 |  | 112271,0         |    | 2429,303  |   |  | 2429,303                         |          |   |   |    |                                   |   |    |  |                             |  |



"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи

З.Бахриддинов

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартриш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари

И.Абдуғаниев

2022 й.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори

О.Назаров

2022 й.