Loyixa-smeta xujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish uchun
402/22-sonli SAARTNOMA AhS e
Farg’ona sh. “oAf» {{ 2022 yil

Bundan buyon “Buyurtmachi” deb ataluvchi “Farg‘ona mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati”
DUK nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor Sh.Po‘latov birinchi tomondan va ikkinchi tomondan
“Bajaruvchi” deb ataluvchi «SILK ROAD PROJECT» MCHJ direktori A.Azamov orqali 2022 yilda Respublika
byudjeti mablag‘lasi xisobidan Farg‘ona viloyati xududida ichki yo‘llarni joriy ta’mirlash manziliy ro’yhaturiga
asosan quyidagi shartnomani tuzdilar: LotNe 87253

1. Shartnoma predmeti

1.1.“Buyurtmachi” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25.10.2022y. dagi NePQ-408-sonli
#2022-2023 yillarda mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo‘yicha qo‘shimcha  chora-tadbirlar
to‘g‘risida” gi qaroriga asosan Farg‘ona viloyati Quva tumani Tinchlik MFY xududidagi ichki yo’llarni 5.0
km qismini joriy ta’mirlash loyixa-smeta hujjatlarini ishlab chiqish ishlarini topshiradi, “Bajaruvchi” esa o‘z
zimmasiga oladi.

2. Shartnoma bahosi va to‘lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning shartnoma baxosi QQS bilan 29 500 000 (Yigirma to’qqiz million besh
yuz ming) so‘mni tashkil giladi.

2.2 “Buyurtmachi” 10«(o°*n) bank kuni ichida shartnoma bahosining 30% miqdorida avans to‘lovini amalga
oshiradi.

2.3. Ishlar giymatini ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda yoki
ishlar hajmi “Buyurtmachi” tomonidan o‘zgartirilganda shartnoma bahosi o‘zgartirilishi mumkin.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. “Bajaruvchi” ishlarni shartnoma gaznachilik boshkarmasidan ruyxatdan utgandan so’ng 5 kun
muddatda bajarishni o‘z zimmasiga oladi.

3.2. “Bajaruvchi” loyiha smeta hujjatlari qayta hisoblangandan so‘ng loyiha hujjatlarini ekspertizadan
o‘tkazishda ishtirok etishni 0‘z zimmasiga oladi.

3.3. “Buyurtmachi” ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan birlamchi ma’lumotlar va materiallarni
“Bajaruvchi”ning so‘rovi asosida taqdim qilishi shart.

3.4. “Buyurtmachi” shartnomada ko‘zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to‘lovni amalga oshirish,
ishlarning shartnomada ko‘rsatilgan hajm va shartlarga muvofiq bajarilishida “Buyurtmachi” tomonidan bajarilishi
zarur bo‘lgan ishlarni bajarish, bajarilgan ishlardan shartnomada ko‘zda tutilgan magsadlarda foydalanishni o‘z
zimmasiga oladi.

“Buyurtmachi” tomonidan avans to‘lov o°z vaqtida o‘tqazilmagan holda yoki ishni amalga oshirish uchun
zarur bo‘lgan birlamchi ma’lumotlar va materiallarni “Bajaruvchi’ning talabiga asosan taqdim etmaganida ishlarni
boshlash va tugallash muddati ham avans to‘lovi va ma’lumotlar berilishi kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

4. Ishlarni topshirish va gabul qilish tartibi

4.1. Ishlar tugagandan so‘ng “Bajaruvchi” “Buyurtmachi”ga ishlarni topshirish va gqabul gilish
dalolatnomasi bilan topshiradi.

4.2. “Buyurtmachi” ishlarni topshirish va qabul gilish dalolatnomasiini olgandan so‘ng 10 kun mobaynida
ishlarni qabul qilish va “Bajaruvchi”ga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul
gilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni oz zimmasiga oladi.

Agar “Buyurtmachi” ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 kun muddat ichida “Bajaruvchi’ga
kamchiliklar ko‘rsatilgan ishlarni gabul gilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul gilingan hisoblanadi va
bunday holatda “Buyurtmachi” ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bit nusxasini
“Bajaruvchi”ga qaytarishi shart.

4.3. “Buyurtmachi” ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo‘lgan qo‘shimcha
ishlarning ro‘yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko‘rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish magsadga muvofiq emasligi aniglansa, tomonlar
5 kun muddat ichida uni to‘xtatish to‘g‘risida bir-birini xabardor gilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish
maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to‘g‘risidagi masalani ko‘rib chigishi shart. Ishlarning to‘xtatilishi
tomonlar uchun O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko‘zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib
keladi.

4.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko‘zda tutilgan ishlarni to‘xtatish to‘g‘risida yozma xabar
bergan vagqt o‘zaro hisob-kitob qilish vagqti hisoblanadi.

4.6. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo‘yicha xulosa uchun murojaat qilishi
voki qabul komissiyasi tashkil gilishi mumkin.

5. Konfidensial ma’lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida “Bajaruvchi” o‘zi konfidensial hisoblanadigan ma’lumotlar ishlab chiqqan
yoki ularni “Buyurtmachi”dan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo‘lishini oldini olish magsadida tegishli
tadbir va choralar ko‘radi.



6. Qo‘shimcha shartlar
6.1. “Bajaruvchi” ishlarni muddatidan oldin bajargan holda, “Buyurtmachi” uni mazkur shartnomaning 4-
moddasiga asosan gabul giladi va to‘la to‘lovni amalga oshiradi.
6.2. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar Kiritilishi

mumkin.

6.3. “Bajaruvchi” mazkur shartnomada ko‘rsatilgan ishlarni bajarish vagtida o‘z imkoniyatlaridan kelib
chigib, “Buyurtmachi”ni xabardor gilmagan holda uchinchi shaxslarni, jumladan yuridik va jismoniy shaxslarni

mustaqil ravishda jal?) gilish huqugiga ega.

Mazkur shartnomaning shartlari shartnoma predmeti bo‘yicha taraflarning shartnoma tuzishidan oldin
vujudga kelgan munosabatlariga va “Bajaruvchi’ning ob’ekt bo‘yicha bajargan ishlariga nisbatan qo‘llaniladi.
6.4. Mazkur shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar

tomonlar tarafidan o‘zaro muzokara yo‘li bilan hal etiladi.

Kelishuvga kelinmagan taqdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar Iqtisodiy sudda e’tiroz tartibiga
rioya qilgan holda ko‘rib chiqgiladi. E’tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko‘rib chiqish
muddati e’tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi. Mazkur shartnoma bo‘yicha
nizo kelib chiggan xollarda qonunda belgilangan tartibda hal qilinadi.

6.5. “Buyurtmachi” tomonidan dastlabki to‘lov va “Bajaruvchi” tomonidan ishlar topshirilganda
shartlashilgan xaqi kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan gismining 0,2 foizi miqdorida
penya to‘laydi, bunda penyaning umumiy summasi shartnoma bahosining 30 (o‘ttiz) foizidan oshmasligi lozim.

Penya to‘lash “Buyurtmachi”ni to‘lovning kechikishi yoki xizmatlar, ishlarning asossiz qabul
qilinmaganligi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod gilmaydi.

6.6 Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O‘zbekiston Respublikasining

amaldagi qonun hujjatlariga, xususan O‘zbekiston Resp
sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy — huqugiy bazasi to

muvofiq belgilanadi.

ublikasi Fugarolik kodeksiga, «Xo‘jalik yurituvchi
‘g‘risidangi O‘zbekiston Respublikasining qonuniga

6.7. Shartnoma taraflar tomonidan imzolanganidan so‘ng Viloyat G‘aznachilik Boshqarmasi (bo‘limi)da
belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tganidan keyin qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrgacha amal giladi.

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

«BUYURTMAChi»

"Farg‘ona mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi
xizmati" davlat unitar korxonasi
Manzil: Farg‘ona sh. Aeroport ko*chasi 1-uy

ShHR: 30182796030 01 70<S20311£/3Y

O‘zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi
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«BAJARUVChI»
«SILK ROAD PROJECT» MChJ

Qo’qon shaxar M.S. Ohund 17-uy.
X/r: 2020 8000 1006 3725 1001
OAT «Hamkorbank» Qo’qon filiali

MFO: 00956
STIR: 304122478

OKONX: 66000

A.Azamov



