

SHARTNOMA № 02
(Joriy ta'mirlash)

« 23 » noyabr 2022 yil

Shaxrisabz tuman

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritilgan Oq suv irrigatsiya tizimi boshqarmasi bir tomondan va Nizom asosida ish yurituvchi raxbar Xurramov Ulugbek Xolboboevich va keyingi o'rinlarda «Bosh pudratchi» deb yuritiladigan “YAKKABOG FAYYOD” MCHJ nomidan Abdumajidov Bobur ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar

1. SHARTNOMA MAZMUNI.

1.1. «Bosh pudratchi» mazkur shartnoma shartlariga ko'ra «Buyurtmachi» balansida bo'lgan “Oq suv irrigatsiya tizimi boshqarmasi balansidagi Yakkabog tumanidagi Xisor kanalini PK28+00dagi selxona inshooti chiqish qismini va PK156+35 dan PK240+45 gacha joriy ta'mirlash ishlarini bajarish ishlarini loyiha asosida bajarib berishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. «Buyurtmachi» esa «Bosh pudratchi» ga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni, tegishli loyiha xujjatlari bilan ta'minlash, bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini tegishli tartibda qabul qilib, to'lov ishlarini amalga oshirish majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Obyektda joriy ta'mirlash ishlarini bajarish muddati 23-noyabr 2022 yildan 31- dekabr 2022 yilgacha.

2. SHARTNOMA BAXOSI.

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha «Bosh pudratchi» tomonidan bajariladigan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda 704 427 000 (Etti yuz turt million turt yuz yigirma etti ming)so'm.

2.2. Qurilish bahosi va muddati mazkur shartnomada nazarda tutilishi mumkin bo'lgan qurilish hajmining oshishi yoki kamayishini joriy ta'mirlash ishlari bajarilgunga qadar xukumat qaroriga ko'ra qiymatliklar o'zgartirilganligini fors-major holatlarini istisno etgan holda qat'iy sanaladi.

2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lgan taqdirdagina shartnoma bahosiga oid o'zgartirishlar shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. SHARTNOMA BUYICHA MAJBURIYATLARI.

«Bosh pudratchi»:

3.1. Barcha joriy ta'mirlash ishlarini mazkur shartnomaga ilova kilingan loyiha xujjatlarida ko'rsatilganga hajmda va belgilangan muddatda o'zining kuchlarini yoki jalb qilingan uchinchi shaxslar yordamida bajarish hamda shartnoma shartlariga ko'ra «Buyurtmachi»ga topshirish.

3.2. O'zi jalb qilgan uchinchi shaxslar tomonidan bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari sifatiga, muddati uchun javobgar bo'lish.

3.3. «Buyurtmachi»ni o'zi bilan uchinchi (Sub pudratchi) shaxslar o'rtasida tuzilayotgan shartnoma haqida habardor qilish.

3.4. «Buyurtmachi» yetkazib bergan va o'z kuchi mablag'i evaziga tashib keltirilgan qurilish materiallari va konstruktivlarini ularga zarar yetmagan holda saqlash.

3.5. Joriy ta'mirlash ishlari bajarilayotgan obyektida ekologiya va tozalikka rioya etgan holda texnika va yong'in xavfsizligi tadbirlarini ta'minlash.

3.6. O'zi tomonidan keltirilgan qurilish materiallarining loyihada nazarda tutilgan talablarga (standart va x.k) javob berishini ta'minlash.

«Buyurtmachi»:

3.7. Kalendar ish rejasida belgilangan tartibda lekin shartnoma imzolangan kundan e'tiboran 5 kun muddat ichida obyekt maydoni va loyiha xujjatlarini «Bosh pudratchi» ga topshirish.

3.8. Shartnomada nazarda tutilgan miqdorda va muddatda bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari uchun «Bosh pudratchi» ga haq tulas.

3.9. «Bosh pudratchi» ning yozma talab, iltimos to'lov va e'tirozlari 5 kunlik muddat ichida o'rganilib chiqib munosabat bildirish.

3.10. Kalendar ish rejasi asosida bajarilgan ishlarni tegishli tartibda qabul qilib olish.

4. TO'LOV VA XISOB-KITOBLAR

4.1. Ushbu shartnoma buyicha-tulov Uzbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2016 yil 22 dekabrda №2850-son bilan ruyxatdan utkazilgan "Uzbekiston Respublikasi budjet tizimi budjetlarining g'azna ijrosi koidalari" ga asosan budjet tashkilotlarini tovar (ish.xizmat) yetkazib beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalari majburiy tarzda G'aznachilik bulinmasidan ruyxatdan utkazilgandan sung bajariladigan ishlar buyicha 10 kun ichida oldindan 30% tulov amalga oshiriladi va kolgan 70% tulovi taqdim etilgan xisob-fakturalarga asosan amalga oshiriladi.

4.2. Bajarilgan ishlarda aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilmagunga qadar to'lov ishlari kechiktirilishi mumkun.

5. ISHLARNI OLIB BORISH VA KAFOLAT MUDDATI.

5.1. «Buyurtmachi» qurilish obyektiga o'z vakili «Texnik nazoratchi» tayinlaydi. U «Buyurtmachi» nomidan ishlarning hajmi va sifati, materiallari hamda boshqa ashyolarni shartnoma shartlari va loyiha xujjatlari talablariga mosligini tekshirib, bajarilgan ishlar dalolatnomasini rasmiylashtiradi.

5.2. Joriy ta'mirlash ishlari mazkur shartnomaga ilova qilingan ish grafigi, kalendar ish rejasiga ko'rsatilgan muddatgacha «Bosh pudratchi» tomonidan bajariladi.

5.3. Qurilish maydonida bajarilgan Joriy ta'mirlash ishlarini loyiha xujjatlari va qurilish qonun qoidalari talablariga javob berish uchun «Bosh pudratchi» ma'sul sanaladi.

5.4. Obyekt va unga kiradigan muhandislik tizimlarini qurilish materiallari, jihozlaridan foydalanish va ishlarini kafolatlik muddati tomonlar qurilishi tugallangan obyektni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagandan so'ng 12 oy obyektning kafolatli muddati 12 oy deb belgilanadi.

5.5. Sifatsiz bajarilgan ishlarni qayta tiklash uchun sarf qilingan qo'shimcha harajatlar shartnoma qiymatidan tashqari bo'lib, aybdor hisobidan qoplanadi.

5.6. Sifatsiz va kamchilik bilan bajarilgan ish aniqlanganligi xususidagi dalolatnoma bilan tomonlar kelisha olmasalar, ekspertiza tayinlanadi yoxud sud tartibi hal qilinadi.

6. QURILISHNI KONSERVATSIYALASH VA FORS-MAJOR HOLATI.

6.1. Qurilishni konservatsiyalashda taraflar majburiyatlarining ijro muddatini bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat (fors-major) 1 oydan ortiq davom etadigan bo'lsa, qurilishni noma'lum muddatga to'xtatish (konservatsiyalash) uchun chora-tadbirlarni ko'rishni muxokama etadilar. Bir tuxtamga kelinmasa, 2 oy mobaynida taraflar shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidirlar.

6.2. Agarda tomonlar majburiyatlarini qisman yoki To'la ijro eta olmay qolishi tabiiy hodisalar, harbiy harakatlar, boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, ushbu holatlar shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir etadigan bo'lsa, tomonlar shartnoma bo'yicha majburiyatlarini qisman yoki tula ijro etolmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

6.3. Qurilish obyektga to'laligicha konservatsiya qilish haqidagi qaror qilingan kunga qadar bajarilgan ishlar haqi to'liq to'lanadi.

7. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

7.1. «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ning aybi bilan qurilish grafik rejasi va loyiha shartlarida ko'rsatilgan ishlarning bajarilishi bir oydan ortiq vaqtda to'xtatilganda, ish sifati buzilganda, «Bosh pudratchi» yuridik shaxs sifati qonunda belgilangan tartiblarda aniqlanganda, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishdan asossiz bosh tortirganda qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

7.2. «Bosh pudratchi» «Buyurtmachi» tomonidan asossiz ravishda 1 oydan ortiq vaqt mobaynida qurilish ishlari tuxtatilib qo'yilganda, moliyalashtirish to'xtatib quyish xuquqiga egadir.

7.3. Shartnomani bekor qilish haqidagi talablar taraflar bir-birini yozma ravishda xabardor qilingan holda 1 oylik muddat ichida ko'rib chiqilib, hal qilinadi. Shartnomani asossiz bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.

7.4. Shartnoma bekor qilinganda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zarar va boy berilgan foydani to'laydi.

8. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

8.1. «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ga har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismini 0,4 % miqdorida peniya to'laydi. Peniya bajarilmagan majburiyatning 50 % idan oshmasligi lozim .

8.2. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz bosh tortganligi uchun «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ga o'zini tasdiqlashni rad etgan so'mmaning 5 % miqdorida jarima to'laydi.

8.3. «Bosh pudratchi» «Buyurtmachi»ga o'z majburiyatlarini bajarmagan qismini 0,5 % miqdorida har bir kechiktirilgan kun uchun peniya to'laydi. Peniya bajarilmagan majburiyatining 50 % idan oshmasligi lozim .

8.4. «Bosh pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlar sifati shartnomada va loyihada belgilangan va boshqa qonun talablariga javob bermasa, sifatsiz bajarilgan ish hajmi qiymatining 10 % miqdorida «Buyurtmachi» ga jarima to'laydi.

8.5. «Buyurtmachi» dan olingan foydalanilmagan qurilish materiallari va boshqa ashyolar bir oylik muddat ichida qaytarilmasa, qaytarilmagan mulkning 10 % miqdorida jarima qo'llanishiga sabab bo'ladi.

9. ALOHIDA QOIDALAR.

9.1. «Bosh pudratchi» o'z kuchi mablag'i bilan olib kelgan qurilish materiallari va boshqa ashyolarning shartnoma va hamda loyiha talablariga mos kelishi haqida sertifikat texnik pasportlari bo'lishini ta'minlashi shart.

9.2. Qurilish materiallari va boshqa ashyolar «Bosh pudratchi» tomonidan markazlashtirilgan omborlar orqali «Bosh pudratchi» ning yozma (trebovaniye) orqali beriladi.

9.3. Joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan transport vositalari maxsus transportlar «Yordamchi pudratchi» ixtiyorida bo'lmasa, «Bosh pudratchi» tomonidan markazlashtirilgan usulda ta'minlanadi.

9.4. Qurilish materiallari va boshqa ashyolardan hamda transport vositalaridan foydalanganlik uchun hisob-kitob qilish shartnoma doirasida amalga oshiriladi.

9.5. Shartnoma loyiha hamda qonun talablariga javob bermaydigan material va uskunalardan foydalanish ta'qiqlanadi.

10. SHARTNOMAGA QO'SHIMCHA VA O'ZGARTIRISHLAR KIRITISH.

10.1. Shartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish ikkala tomonni roziligiga asosan yozma ravishda bildiriladi.

11. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

11.1. Shartnomani amal qilish muddati shartnoma ikki tomon o'rtasida imzolanib, G'aznachilik bo'linmasi tomonidan ro'yxatga olingan kundan boshlab yuridik kuchga ega bo'ladi va 31 dekabr 2022 yilgacha amal qiladi.

12. TOMONLARNING REKVIZITLARI.

“BUYURTMACHI”

Nomi: Oq suv irrigatsiya tizimi
boshqarmasi
Manzili: Shaxrisabz sh Ipak Yo'li 250
Shx/r: 100021860104057042402170001

INN: 305 915 146 IFUT: 01613
Bank: Markaziy bank BBXKKM
Toshkent
MFO: 00014

“PUDRATCHI”

Nomi: “YAKKABOG FAYYOD” MCHJ
Manzili: Yakkabog tumani Sherozi MFY
X/r: 20208000904763151001

INN: 300 738 931 IFUT: 41201
Bank: “Qishloq qurilish bank» Bosh ofes
MFO: 01 037

Raxbar:



U. Xurramov



Raxbar:



B. Abdumajidov



XUKUKIY XULOSA

“YAKKABOG FAYYOD” MCHJ va Oq suv irrigatsiya tizimi boshqarmasi urtasida 704 427 000 (Etti yuz turt million turt yuz yigirma etti ming)so‘m.

“23” noyabr 2022 yildagi № 02-sonli shartnomaga asosan Oq suv irrigatsiya tizimi boshqarmasi balansidagi Yakkabog tumanidagi Xisor kanalini PK28+00dagi selxona inshooti chiqish qismini va PK156+35 dan PK240+45 gacha joriy ta'mirlash ishlarini bajarish ishlarini loyiha asosida bajarib berishni o'z zimmasiga oladi, yetkazib berish buyicha tuzilayotgan shartnoma Uzbekiston Respublikasi Fukorolik kodeksi va 1998 yil 29-avgustdagi 670-1 sonli “xujalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xukukiy ba'zasi tugrisida”gi Konuni talablariga mos keladi.

Shuningdek:

-shartnoma talablari:

-Shartnoma majburiyatlarini buzish xolatlari buyicha javobgarlik va nizolarni xal etishi choralari Uzbekiston Respublikasi amaldagi konun xujjatlariga javob beradi .

Litsenziya seriyasi: MONo011995. 2022 –yil 11-oktyabrda berilgan



B.Yoqubov

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 186365 на приобретение Хисор канални бир кисмини таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 16:52

Закупочная комиссия Аму-Кашкадаре ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги Ок-сув ирригация тизими бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XURRAMOV ULUG'BEK XOLBOVOYEVICH	рахбар	итб
Секретарь комиссии	XAFIZOV ALIMJON ABDURAIMOVICH	котиб	итб
Член комиссии	AXMEDOV JASURBEK ILXOMDJANOVICH	аъзо	итб
Член комиссии	XOLMATOV JOXONGIR SAMIYEVICH	аъзо	итб
Член комиссии	ALIQULOV MUYSIN MISIROVICH	аъзо	итб
Член комиссии	EGAMOV FARXAD NASRULLAYEVICH	аъзо	итб
Член комиссии	Холмирзаев Абдусамад Боймахматович	аъзо	итб
Член комиссии	PARDAYEV YUSUF JURAYEVICH	аъзо	итб

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 186365.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений
Подробное описание	Яккабоғ т у м а н и д а г и х и с о р канални ПК 156+35 дан ПК240+45 гача жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	718 803 695.00
Стартовая сумма	718 803 695.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 туловга кодирлик

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотнинг эълон амал килиш муддатида банк хисоб ракамидаги маблаги лот кийматининг 30%га тенг булса 15 балл (кам миқдорда булса тенг улушда хисобланади), мазкур лот буйича банк кафолат хати аслидан нусха 5 бал жами 20 балл хисобида бахоланади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО UYG'UR TA'MIRLASH	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО YAKKABOG' FAYYOD	20	файл юкланади	8	Экспертная		
SHAHRISABZ INTER STROY MAXSUS QURILISH MCHJ	20	файл юкланди	6	Экспертная		
Realtekin quruvchi MCHJ	20	20	5	Экспертная		
ЧП UMARXON-FAYZ	20	хужжат	20	Экспертная		

Критерий №2 моддий техник база

Тип: Текстовое значение

Описание: пудратчининг мазкур иш тури учун лозим буладиган техникалари (ижарада булса тегишли хужжатлари тақдим этилади ва шунга мос равишда балл берилади) ва майда механизлари тугрисида маълумот (жами 20 балл хисобида)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО UYG'UR TA'MIRLASH	20	24	15	Экспертная		
ООО YAKKABOG' FAYYOD	20	файл юкланади	20	Экспертная		
SHAHRISABZ INTER STROY MAXSUS QURILISH MCHJ	20	файл юкланди	16	Экспертная		
Realtekin quruvchi MCHJ	20	20	10	Экспертная		
ЧП UMARXON-FAYZ	20	хужжат	15	Экспертная		

Критерий №3 молиявий баркарорлик

Тип: Текстовое значение

Описание: охирги икки молия йили: баланси, молиявий натижаси, аудит хулосаси, банк хисоб ракамидан пул маблағи харакати тугрисида маълумот, банк кредити, картотека крздорликлари тугрисида маълумот, солик органидан эълон амал килиш муддатидаги карздорлик тугрисида маълумот (жами 20 балл хисобида)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО UYG'UR TA'MIRLASH	20	23	18	Экспертная		
ООО YAKKABOG' FAYYOD	20	файл юкланади	20	Экспертная		
SHAHRISABZ INTER STROY MAXSUS QURILISH MCHJ	20	файл юкланди	18	Экспертная		
Realtekin quruvchi MCHJ	20	20	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП UMARXON-FAYZ	20	хужжат	15	Экспертная		

Критерий №4 малакали ходимлар ва пудратчининг курилиш соҳасидаги тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: корхона ходимларининг mexnat.uz портали орқали олинган маълумотлари, мутахассислар билан таъминланганлиги ҳамда аввалги йилларда мазкур иш тури буйича амалга оширган пудрат ишлари тугрисида тулиқ маълумот (жами 20 балл ҳисобида)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО UYG'UR TA'MIRLASH	20	22	10	Экспертная		
ООО YAKKABOG' FAYYOD	20	файл юкланади	20	Экспертная		
SHAHNISABZ INTER STROY MAXSUS QURILISH MCHJ	20	файл юкланди	20	Экспертная		
Realtekin quruvchi MCHJ	20	20	18	Экспертная		
ЧП UMARXON-FAYZ	20	хужжат	10	Экспертная		

Критерий №5 фаолият учун асос хужжатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: корхона гувоҳнома, низоми, таъсис шартнома, ишончнома (ишончнома асосида фаолият курсатадиганлар учун), паспорт нусхалари (жами 10 балл ҳисобида)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО UYG'UR TA'MIRLASH	10	21	10	Экспертная		
ООО YAKKABOG' FAYYOD	10	файл юкланади	10	Экспертная		
SHAHNISABZ INTER STROY MAXSUS QURILISH MCHJ	10	файл юкланди	10	Экспертная		
Realtekin quruvchi MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ЧП UMARXON-FAYZ	10	хужжат	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП UMARXON-FAYZ	718 803 695.00	706 000 000.00 UZS	706 000 000.00	00.00	706 000 000.00	18.11.2022 11:59:00	9.97772

ООО YAKKABOG' FAYYOD	718 803 695.00	704 427 000.00 UZS	704 427 000.00	00.00	704 427 000.00	17.11.2022 18:48:39	10
SHAHNISABZ INTER STROY MAXSUS QURILISH MCHJ	718 803 695.00	704 428 000.00 UZS	704 428 000.00	00.00	704 428 000.00	18.11.2022 10:06:11	9.99999

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП UMARXON-FAYZ	70.0002	9.97772	79.97792
Realtekin quruvchi MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО YAKKABOG' FAYYOD	78.0003	10	88.0003
ООО UYG'UR TA'MIRLASH	Не прошел	Не прошел	Не прошел
SHAHNISABZ INTER STROY MAXSUS QURILISH MCHJ	70.0002	9.99999	80.00019

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 186365 от 18.11.2022 года на приобретение Хисор каналы бир кисмини таъмирлаш определила победителем:

ООО YAKKABOG' FAYYOD
300738931

и резервный исполнитель: SHAHRISABZ INTER STROY MAXSUS QURILISH MCHJ (307265471)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XURRAMOV ULUG'BEK XOLBOBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	AXMEDOV JASURBEK ILXOMDJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLMATOV JOXONGIR SAMIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIQULOV MUYSIN MISIROVICH	Согласен	
Член комиссии	PARDAYEV YUSUF JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Холмирзаев Абдусамад Боймахматович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАС ДИКЛАЙМАИ”
Оқ сув ирригация тизими бошқармаси
бошлиғи  **У.Хуррамов**

Оқ сув ирригация тизими бошқармаси балансидаги Яккабоғ туманидаги Хисор каналини ПК 28 +00 даги селхона иншооти чиқиш қисмини ва ПК 156+35 дан ПК 240+45 гача қисмини жорий таъмирлаш ишларини сифатли бажариш бўйича комиссия йиғилиши
БАЁНИ

Шахрисабз шаҳри « 23 »  2022 й.

Раислик қилувчи	У.Хуррамов
Иштирок этган комиссия аъзолари:	
У. Хуррамов	Комиссия раиси, Оқ сув ирригация тизими бошқармаси бошлиғи
А.Холмирзаев	Комиссия аъзоси, бош ҳисобчи
Ю.Пардаев	Комиссия аъзоси, сув ресурслари гидрометрия ва диспечерлик хизмати булими бошлиғи
М.Алиқулов	Комиссия аъзоси, сув ресурслари гидрометрия ва диспечерлик хизмати булими гидрометри
Ф.Эгамов	Комиссия аъзоси, муҳандис -гидротехник
Ж.Ахмедов	Комиссия аъзоси бош иқтисодчи
Ж.Холматов	Комиссия аъзоси ТИТЭ ва мониторинг булими бошлиғи

КУН ТАРТИБИ:

Оқ сув ирригация тизими бошқармаси балансидаги Яккабоғ туманидаги Хисор каналини ПК 28 +00 даги селхона иншооти чиқиш қисмини ва ПК 156+35 дан ПК 240+45 гача қисмини жорий таъмирлаш ишларини сифатли бажариш бўйича

(А.Холмирзаев, Ю.Пардаев, М.Алиқулов, Ф.Эгамов, Ж.Ахмедов, Ж.Холматов)

Оқ сув ирригация тизими бошқармаси томонидан 2022 йил 11 Ноябрьда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига Оқ сув ирригация тизими бошқармаси балансидаги Яккабоғ туманидаги Хисор каналини ПК 28 +00 даги селхона иншооти чиқиш қисмини ва ПК 156+35 дан ПК 240+45 гача қисмини жорий таъмирлаш ишларини бўйича 186365-лот рақами билан эълон жойлаштирилган. Мазкур лот бўйича 2022 йил 18 Ноябрьдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланди. Оқ сув ирригация тизими бошқармаси балансидаги Яккабоғ туманидаги Хисор каналини ПК 28 +00 даги селхона иншооти чиқиш қисмини ва ПК 156+35 дан ПК 240+45 гача қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан “YAKKABOG FAYYOD ” МСНЖ голиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига

жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Оқ сув ирригация тизими бошқармаси таъмирлаш ишларини ташкил этиш ва мониторинг бўлими бошлиғи Ж.Холматовга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 18-Ноябрдаги электрон баённомасига асосан ҳолиб “ҲАҚҚАВОҒ ҒАҲҲОД ” МСНҲ билан қонунчилиқда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Ушбу йиғилиш қарорини назорат қилиш комиссия раиси У.Хуррамов юқлатилсин.

Комиссия аъзолари


А.Холмирзаев



Ю.Пардаев




М.Алиқулов



Ғ.Эгамов



Ж.Ахмедов



Ж.Холматов



Юридик шахсни давлат руйхатидан утказиш тугрисида

Г У В О Х Н О М А

Регистрдаги тартиб раками 108 108

2008 йил «27» феврал

Маъмур гувоҳнома юридик шахс « Яккабоғ файёд »

Маъмурияти чекланган жамияти га
(Ўзбек тилида тулик номи)

Яккабоғ туман тadbиркорлик субъектларини давлат руйхатидан утказиш инспекцияси томони
берилган.

(Юридик шахс булган деҳқон хужаликлари, фермер хужаликлари учун ажратилган ер участкаси ва унинг майл курсатилди).

Таъсис шакли: хукукий шакли:

ТХШ

1152

Мулкчилик шакли:

МШ

142

Почта манзили:

МХОБТ

1710250

Юридик шахс коди:

КТУТ

22298224

ХХТУТ

Тармок коди:

61110

СТИР


Солиқ тўловчининг идентификация раками:

300738931



Қўшимча маълумот

М.У.С. Вазирлик раҳбари


(имзо)

С.Мирзаев



“ТАС ДИҚЛАЙМАН”

Оқ-сув ИТБ бошлиғи:

У.Хуррамов

2022 йил

Яккабоғ туманидаги Ҳисор каналини ПК28+00 даги селхона иншоотини чиқиш қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун жойида кўриб, ўрганиб, тузилган

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА.

2022 йил 11 октябрь

Яккабоғ тумани.

Бизлар қуйида далолатнома тузиб имзо чекувчилар Оқ-сув ИТБ ишлаб чиқариш ишларини ташкил қилиш ва мониторинг бўлими бошлиғи Ж.Холматов, Мутахассис Д.Тўраев, участка бошлиғи Ф.Шоймардоновлар 2022 йил 11 октябрь куни Яккабоғ туманидаги Ҳисор каналини ПК28+00 даги селхона иншоотини чиқиш қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун жойида кўриб, ўрганиб чиқдик ва қуйидаги ишларни бажариш кераклигини аниқладик:

Т/р	Иш турлари	Ўлч. бирл.	Ҳажми
1	Ўзандаги бетон синиқларини олиб четга тўплаш	м3	39
	Оқим бўйича ўнг томон шўнгувчи деворини тиклаш:		
1	Шўнгувчи деворга бетон қуйиш, В15	м3	6.5
	Армосетка д=12 мм, кл. А-II, 20x20 см ор-к	кг	188
	Электрод	кг	4
	Сим д=4 мм	кг	3
	ПК0+00 дан ПК0+34 гача оқим бўйича ўнг томон қиялигини бетон қоплама қилиш:		
1	Селхона қиялигини қўл кучи билан текислаш, 2-гурух	м2	88.4
2	2-гурух тупроқни қўл кучи билан қазил ва қияликдаги жарликларни кўмиш	м3	10
2	Қияликка бетон қуйиш, В15, т=20 см	м3	19.35
3	Армосетка ўрнатиш, д=12 мм, кл. А-II, 33x33 см оралик	кг	580
4	Электрод	кг	12
5	Сим д=4 мм	кг	10
	Иншоот чиқиш қисмини ПК0+00 дан ПК0+15 гача жорий таъмирлаш:		
1	Д=20-40 см ли харсанг тошларни тўплаб а/т га ортиш	м3	69

2	А/т билан 0.5 км дан ортилган тошларни ташиб келиш	тн	138
3	Д=20-40 см ли харсанг тошларни иншоот чиқиш қисми туби ва қияликларига териш	м3	69
4	Тошлар орасини бетон билан тўлдириб зичлаш	м3	10
	ПК0+30 даги сув қуйилма иншоот куриш:		
1	Иншоот туби ва қиялигини қўл кучи билан текислаш, 2-гуруҳ	м2	125
2	Қўл кучи билан 2 гуруҳ тупрокни қазииш	м3	8.0
3	Қўл кучи билан 1 гуруҳ тупрокда қайта кўмиш	м3	5.0
4	Сув қуйилма иншоотга бетон қуйиш, В15, W4	м3	51
	Армосетка д=14 мм, кл. А-II, 20x20 см ор-к	кг	861
	Электрод	кг	17
	Сим д=4 мм	кг	14
5	Сув қуйилма кириш қисми туби ва қиялигига бетон қуйиш, В15, т=20 см	м3	4.5
6	Сув қуйилма кириш қисми тишга бетон қуйиш, В15,	м3	3.86
7	Сув қуйилма чиқиш қисми туби ва қиялигига бетон қуйиш, В15, т=20 см	м3	11.0
8	Сув қуйилма кириш қисми тишга бетон қуйиш, В15,	м3	4.18
	ПК0+78 дан ПК1+22 гача оқим бўйича ўнг томон қиялигини жорий таъмирлаш:		
1	Селхона оқим бўйича ўнг томон қиялигини синган жойларига бетон қуйиш, В15, т=20 см	м3	14.3
	Армосетка д=12 мм, кл. А-II, 33x33 см ор-к	кг	325
2	Селхона оқим бўйича ўнг томон тишга бетон қуйиш, В15, т=20 см	м3	22
	Армосетка д=12 мм, кл. А-II, 20x20 см ор-к	кг	654
	Электрод	кг	20
	Сим д=4 мм	кг	15
	ПК1+37 даги сув қуйилма иншоот куриш:		
1	Иншоот туби ва қиялигини қўл кучи билан текислаш, 2-гуруҳ	м2	294
2	Қўл кучи билан 2 гуруҳ тупрокни қазииш	м3	12
3	Қўл кучи билан 1 гуруҳ тупрокда қайта кўмиш	м3	8
4	Сув қуйилма иншоотга бетон қуйиш, В15, W4	м3	85
	Армосетка д=14 мм, кл. А-II, 20x20 см ор-к	кг	1394
	Электрод	кг	28
	Сим д=4 мм	кг	20
5	Сув қуйилма кириш қисми туби ва қиялигига бетон қуйиш, В15, т=20 см	м3	12.62
6	Сув қуйилма кириш қисми тишга бетон қуйиш, В15,	м3	10.5
7	Сув қуйилма чиқиш қисми туби ва қиялигига бетон қуйиш, В15, т=20 см	м3	52.5

8	Сув қуйилма кириш қисми тишга бетон қуйиш, В15, Сувни чиқариш:	м3	13.4
1	Андижон насоси билан сувни чиқариб туриш Бошқа ишлар:	м/с	48
2	Тупрокка тегиб турадиган бетонларни битумни бензин билан аралаштириб 2 марта гидроизоляция қилиш	м2	57

**Оқ-сув ИТБ ишлаб чиқариш ишларини
ташқил қилиш ва мониторинг
бўлими бошлиғи:**



Ж. Холматов

Мутахассис:



Д. Тўраев

Участка бошлиғи:



Ф. Шоймардонов

2022 йилда кутилаётган сув танқислигининг салбий оқибатларини юмшатиш мақсадида Қашқадарё вилоятида республика бюджети ва маҳаллий бюджети маблағлари ҳисобидан сув хўжалиги объектларида таъмирлаш ишларининг
ПРОГНОЗ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Т/р	Ташкилотлар номи	Жами ажратиладиган маблағлар, млн.сўм	Шу жумладан					
			Сугориш тармоқларини тозалаш		Гидротехник иншоотларни таъмирлаш		Сугориш тармоқларини бетонлаштириш	
			узунлиги, км	талаб этиладиган маблағ, млн.сўм	сони, дона	талаб этиладиган маблағ, млн.сўм	узунлиги, км	талаб этиладиган маблағ, млн.сўм
	Хаммаси	4 255	-	-	1 173	1 537,4	59,2	2 717,3
1	Оксув ИТБ	1 252,2			46	520,0	3,7	732,2
2	Миришкор ИТБ	800,0			321	150,0	25,6	650,0
3	Қарши МК ИТБ	700,0			263	450,0	10,7	250,0
4	Яккабоғ-Ғузур ИТБ	638,7			262	121,3	10,2	517,4
5	Эски-Анхор ИТБ	863,8			281	296,1	9,0	567,7

Бошқарма бошлиғи

Бош ҳисобчи

Ирригация тизимлари ва сугориш тармоқларидан фойдаланиш бўлими бошлиғи



Б.Ражапов

Д.Хайдаров

Қ.Муродов