Loyixa-smeta xujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish uchun
424/22-sonli SAARTNOMA 'y i
Farg’ona sh. “x7? {4 2022 yil

Bundan buyon “Buyurtmachi” deb ataluvchi “Farg‘ona mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati”
DUK nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor Sh.Po‘latov birinchi tomondan va ikkinchi tomondan
“Bajaruvchi” deb ataluvchi «SILK ROAD PROJECT» MCHJ direktori A.Azamov orqali 2022 yilda Respublika
byudjeti mablag‘lar® xisobidan Farg‘ona viloyati xududida ichki yo‘llai joriy ta’mirlash manziliy ro’yhaturiga
asosan quyidagi shartnomani tuzdilar: LotNe 87284

1. Shartnoma predmeti

1.1.“Buyurtmachi” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25.10.2022y. dagi NePQ-408-sonli
“2022-2023 yillarda mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo‘yicha qo‘shimcha  chora-tadbirlar
to‘g‘risida” gi qaroriga asosan Farg‘ona viloyati Oltiariq tumani Istiqlol MFY xududidagi ichki yo’llarni 5,4
km gismini joriy ta’mirlash loyixa-smeta hujjatlarini ishlab chiqish ishlarini topshiradi, “Bajaruvchi” esa 0z
zimmasiga oladi.

2. Shartnoma bahosi va to‘lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning shartnoma baxosi QQS bilan 48 500 000 (Qirq sakkiz million besh yuz
ming) so‘mni tashkil giladi.

2.2 “Buyurtmachi” 10 {o‘n) bank kuni ichida shartnoma bahosining 30% miqdorida avans to‘lovini amalga
oshiradi.

2.3. Ishlar giymatini ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda yoki
ishlar hajmi “Buyurtmachi” tomonidan o‘zgartirilganda shartnoma bahosi o‘zgartirilishi mumkin.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. “Bajaruvchi” ishlarni shartnoma gaznachilik boshkarmasidan ruyxatdan utgandan so’ng 5 kun
muddatda bajarishni o‘z zimmasiga oladi.

3.2. “Bajaruvchi” loyiha smeta hujjatlari gayta hisoblangandan so‘ng loyiha hujjatlarini ekspertizadan
o‘tkazishda ishtirok etishni o‘z zimmasiga oladi.

3.3. “Buyurtmachi” ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan birlamchi ma’lumotlar va materiallarni
“Bajaruvchi ning so‘rovi asosida taqdim qilishi shart.

3.4. “Buyurtmachi” shartnomada ko‘zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to‘lovni amalga oshirish,
ishlarning shartnomada ko‘rsatilgan hajm va shartlarga muvofiq bajarilishida “Buyurtmachi” tomonidan bajarilishi
zarur bo‘lgan ishlarni bajarish, bajarilgan ishlardan shartnomada ko‘zda tutilgan maqsadlarda foydalanishni o'z
zimmasiga oladi.

“Buyurtmachi” tomonidan avans to‘lov o°z vaqtida o‘tqazilmagan holda yoki ishni amalga oshirish uchun
zarur bo‘lgan birlamchi ma’lumotlar va materiallarni “Bajaruvchi”ning talabiga asosan taqdim etmaganida ishlarni
boshlash va tugallash muddati ham avans to‘lovi va ma’lumotlar berilishi kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Ishlar tugagandan so‘ng “Bajaruvchi” “Buyurtmachi”ga ishlarni topshirish va gabul qilish
dalolatnomasi bilan topshiradi.

4.2. “Buyurtmachi” ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasiini olgandan so‘ng 10 kun mobaynida
ishlarni qabul qilish va “Bajaruvchi”ga imzolangan topshirish va qabul gilish dalolatmomasini yoki ishlarni gabul
qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni 0‘z zimmasiga oladi.

Agar “Buyurtmachi” ishlarni qabul gilgan kundan boshlab 10 kun muddat ichida “Bajaruvchi”ga
kamchiliklar ko‘rsatilgan ishlarni qabul gilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul gilingan hisoblanadi va
bunday holatda “Buyurtmachi” ishlarni topshirish-qabul gilish dalolatnomasini imzolab, bit nusxasini
“Bajaruvchi”ga qaytarishi shart.

4.3. “Buyurtmachi” ishlarni qabul gilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo‘lgan qo‘shimcha
ishlarning ro‘yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko‘rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish magsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar
5 kun muddat ichida uni to‘xtatish to‘g‘risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish
maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to‘g‘risidagi masalani ko‘rib chiqishi shart. Ishlarning to“xtatilishi
tomonlar uchun O¢zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko‘zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib
keladi.

4.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko‘zda tutilgan ishlarni to‘xtatish to‘g‘risida yozma xabar
bergan vaqt o‘zaro hisob-kitob qilish vagti hisoblanadi.

4.6. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo‘yicha xulosa uchun murojaat qilishi
yoki gabul komissiyasi tashkil qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma’lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida “Bajaruvchi” o‘zi konfidensial hisoblanadigan ma’lumotlar ishlab chiggan
yoki ularni “Buyurtmachi”dan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo‘lishini oldini olish magsadida tegishli
tadbir va choralar ko‘radi.



6. Qo‘shimcha shartlar

6.1. “Bajaruvchi” ishlarni muddatidan oldin bajargan holda, “Buyurtmachi” uni mazkur shartnomaning 4-
moddasiga asosan qabul giladi va to‘la to‘lovni amalga oshiradi.

6.2. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar kiritilishi
mumkin.

6.3. “Bajaruvchi” mazkur shartnomada ko‘rsatilgan ishlarni bajarish vaqtida oz imkoniyatlaridan kelib
chigib, “Buyurtmachi”ni xabardor gilmagan holda uchinchi shaxslarni, jumladan yuridik va jismoniy shaxslarni
mustaqil ravishda ja¥ qilish huquqiga ega.

Mazkur shartnomaning shartlari shartnoma predmeti bo‘yicha taraflarning shartnoma tuzishidan oldin
vujudga kelgan munosabatlariga va “Bajaruvchi”ning ob’ekt bo‘yicha bajargan ishlariga nisbatan qo‘llaniladi.

6.4. Mazkur shartnoma amal gilish davomida yuzaga keladigan tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar
tomonlar tarafidan o°zaro muzokara yo‘li bilan hal etiladi.

Kelishuvga kelinmagan taqdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar Iqtisodiy sudda e’tiroz tartibiga
rioya qilgan holda ko‘rib chiqiladi. E’tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko‘rib chigish
muddati e’tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi. Mazkur shartnoma bo‘yicha
nizo kelib chiqgan xollarda qonunda belgilangan tartibda hal gilinadi.

6.5. “Buyurtmachi” tomonidan dastlabki to‘lov va “Bajaruvchi” tomonidan ishlar topshirilganda
shartlashilgan xaqi kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan gismining 0,2 foizi miqdorida
penya to‘laydi, bunda penyaning umumiy summasi shartnoma bahosining 30 (o‘ttiz) foizidan oshmasligi lozim.

Penya to‘lash “Buyurtmachi”ni to‘lovning kechikishi yoki xizmatlar, ishlarning asossiz qabul
qilinmaganligi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod gilmaydi.

6.6 Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O‘zbekiston Respublikasining
amaldagi qonun hujjatlariga, xususan O‘zbekiston Respublikasi Fugqarolik kodeksiga, «Xo'jalik yurituvchi
sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy — huquqiy bazasi to‘g‘risidangi O‘zbekiston Respublikasining qonuniga
muvofiq belgilanadi.

6.7. Shartnoma taraflar tomonidan imzolanganidan so‘ng Viloyat G‘aznachilik Boshqarmasi (bo‘limi)da
belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tganidan keyin qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

«BUYURTMAChi» «BAJARUVChI»
"Farg‘ona mintagaviy yo’llarga buyurtmachi «SILK ROAD PROJECT» MChJ
Xizmati" davlat unitar korxonasi
Manzil: Farg‘ona sh. Aeroport ko‘chasi 1-uy Qo’qon shaxar M.S. Ohund 17-uy.

SR s 95‘8031’43745‘61 X/r: 2020 8000 1006 3725 1001

O‘zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi

G*aznachiligi OAT «Hamkorbank» Qo’qon filiali
x/r: 23 402 000 300 100 001 010 MFO: 00956
MFO: 00014, INN: 201 122 919 STIR: 304122478

Bank: XKKM MB Toshkent shaxri Bosh OKONX: 66000
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