



## ХУЖАЛИК ТОПШИРҒИ.

**Объект: Зафаробод туманидаги «ЮР-30» каналининг дамбасини ПК 210+00 дан ПК 220+00 гача ва ПК 230+00 дан ПК 240+00 гача қисмини жорий таъмирлаш ишлари.**

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Пудратчи :              | Тендер асосида            |
| 2. Асос :                  | Эксплуатация тадбирлари.  |
| 3. Объект жойи :           | Зафаробод тумани          |
| 4. Сметага асос :          | Камчиликлар далолатномаси |
| 5. Қўриладиган масала :    | жорий таъмирлаш           |
| 6. Смета бажариш муддати : | V чорак 2020 йил          |

Лойиҳа смета хужжатлари ташкилот комиссия гуруҳининг камчиликлар далолатномаси асосида тузилсин.

ИТ ва ГТИФБ бошлиғи:

Х. Эшонкулов

Канал бошлиғи:

С. Қодиров

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Учтум ИТБ бошлиғи

А.Хасанов

2022 йил



## НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМА

Бизларким қўл қўйиб далолатномани тасдиқловчилар; ИТваГТИФБ бошлиғи Х.Эшонқулов, бош механик Д.Хамраев ва ЮР-30 канал бошлиғи С.Қодировлар бўлиб ЮР-30 каналини кўздан кечирганимизда қуйидаги ишларни амалга ошириш лозим деб топдик:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Сифими 0,65 м3.ли экскаватор ёрдамида 2-тур тупроқни автосамосвалларга ортиш | - 20839 м3   |
| 2. Ортилган тупроқни 2 км фасофагача автосамасвалларда ташиш                    | - 31258.5 тн |
| 3. 96квт.ли бульдозер ёрдамида 10 метр масофагача суриб текислаш ишлари         | - 20839 м3   |
| 4. 8 тн каток ёрдамида тупроқни зинчлаш ишлари                                  | - 20839 м3   |

Имзолар:

Х.Эшонқулов

Д.Хамраев

С.Қодиров