

“TASDIQLAYMAN”

Qashqadaryo viloyati avtomobil yo'llari
bosh boshqarmasi boshlig'i
B.Raximov


_____ 2022 y.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-oktabrdagi “2022-2023 yillarda mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida”gi PQ-408-sonli qaroriga asosan Qashqadaryo viloyati umum foydalanuvdagi avtomobil yo'llarini loyahasini ishlab chiqishga

TOPSHIRIQ

1	Buyurtmachi	Qashqadaryo viloyati avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi
2	Loyihalash uchun asos	Xalq deputatlari viloyat Kengashining 2022 yil 4 noyabrdagi VI-52-169-4-0-K/22 sonli qarori
3	Moliyalashtirish manbai	Respublika byudjeti hisobidan
4	Bosh loyihachi	Tender asosida
5	Qurilish turi	Joriy ta'mirlash
6	Ob'ektning joylashgan joyi	Qashqadaryo viloyati
7	Ob'ektni resurslar bilan ta'mirlash	Maxalliy qurilish materiallaridan maksimal darajada foydalanish
8	Loyihalsh navbatlari va bosqichlari	Ishchi loyiha bir bosqichda ishlab chiqiladi
9	Qurilish maydonchasi (trassa) ning shart-sharoitlari	Tekislik
10	Pudratchi tashkilot	Tender asosida aniqlanadi
11	Smeta xujjatlarini ishlab chiqishga talablar	Smeta xujjatlarida qurilishning boshlang'ich narxi joriy narxlarda xisoblab chiqilishi lozim Narxlarni oshib ketishiga yo'l qo'ymaslik
12	Qurilishning boshlash va tugallash muddatlari	2022 yil
13	Erlarni rekultivasiya qilish talablari	Talab etilmaydi
14	Loyiha echimlarni kelishishga qo'yiladigan talablar	Loyiha tashkiloti loyihalash xujjatlarni ishlash jarayonida ob'ektlarni joyida o'rganib va barcha manfaatdor tashkilotlar, shu jumladan buyurtmachi bilan kelishish
15	Topshiriq qabul qilish tartibi	Ishchi loyiha mazkur topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 3 nusxada va amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak

B.Fayziev
Bo'lim boshlig'i


(imzo)