

Yangiyo'l tumani Ibrat MFY ma'muriy binosini qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

2022/55- sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

.. 18 .. noyabr 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvaliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor S.Xusenov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Yangiyo'l tumani Ibrat MFY ma'muriy binosini qurish** ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertizasi va kompleks ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va boshqa tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **9 821 000 (to'qqiz million sakkiz yuz yigirma bir ming)**. QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'jekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'jekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'jekt bo'yicha shaharsozlik ekspertiza xulosasi va kompleks ekspertiza qilish markazidan ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'jekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng shartnoma umumiy qiymatining 85% qismigacha moliyalashtiriladi. Shartnoma qiymatining qolgan 15% qismi obektda qurilish-montaj ishlari bajarilishi davomida mualliflik nazorati olib borilishini hisobga olgan holda moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda,

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi.

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi.

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi.

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir.
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga. O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, MFY mahalla raisi, obodonlashtirish, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishib olishi shart.
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrda PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korruption holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korruption holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni, kompians nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yohud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejası (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 30122186027401701680101010
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r: 23402000300100001010
MFO 00014
STIR 202 230 110
MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Manzil: Toshkent shahar, Shayxontoxur t. A Kodiriy
ko'ch 7a-uy
Tel: 93 541 44 43
X'r: 2020 8000 3048 2176 5001
Bank: AT “Alokabank”
Toshkent shahar Bosh ofisi

MFO 00401
STIR: 301 230 624. OKED 73110

Direktor  E. Abduvaliyev

Direktor:  S. Xusenov



2022 yil «18» noyabr dagi
2022/35-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Yangiyo'l tumani Ibrat MFY ma'muriy binosini qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 10 kun	9 821 000 (to'qqiz million sakkiz yuz yigirma bir ming), so'mni tashkil qiladi. QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«NEW HOUSE BUILDING PROJECT»
MCHJ



Direktor

S. Xusenov

2022 yil «18» noyabr dagi
2022/55-sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Yangiyo'l tumani Ibrat MFY ma'muriy binosini qurish ob'ektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi


“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Yangiyo'l tumani Ibrat MFY ma'muriy binosini qurish Shu jumladan: - QTEL (ПОО) - Loyiha-qidiruv ishlari. - Shaharsozlik ekspertizasi - Mualliflik nazorati Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 500 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Hova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K-2.5	$500\,000\,000 \times 2.05\% =$ $= 10\,250\,000$ Tanlov natijalariga asosan Kelishilgan shartnoma bahosi 9 821 000 so'm Shu jumladan QQS 1 281 000 so'm
			9 821 000.00


Smeta bo'yicha jami: 9 821 000 (to'qqiz million sakkiz yuz yigirma bir ming). so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



 S.Xusenov

Loyiha bosh muhandisi:



**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

KAFOLAT XATI

Yangiyo‘l tumani Ibrat MFY ma‘muriy binosini qurish obyekti bo‘yicha «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachi topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilishini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



S.Xusenov

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180264 на приобретение Янгийул тумани Ибрат МФЙ маъмурий биносини қуриш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 10:24

Закупочная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	IRISMATOV HOJIAKBAR ISROIL O'G'LI	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК мутахассиси	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 180264.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Янгийул тумани Ибрат МФЙ маъмурий биносини қуриш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	10 000 000.00
Стартовая сумма	10 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	20	20	13	Экспертная		
ООО TOSH-STROY PROEKT	20	Танлов иштирокчисининг молиявий холати	10	Экспертная		
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	20	Буюртмачи тавсифига кўра	13	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	15	15	11	Экспертная		
ООО TOSH-STROY PROEKT	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	10	Экспертная		
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	15	Буюртмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	5	5	5	Экспертная		
OOO TOSH-STROY PROEKT	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хати	5	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	5	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Критерий №4 Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	5	5	5	Экспертная		
OOO TOSH-STROY PROEKT	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси	5	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	5	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	15	15	11	Экспертная		
OOO TOSH-STROY PROEKT	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги	10	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		

Критерий №6 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг hozir holatini taqdim etish. (объектнинг hozirgi holati b'yiicha rasmlari ilova qilinсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг hozir holatini taqdim etish. (объектнинг hozirgi holati b'yiicha rasmlari ilova qilinсин)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	15	15	10	Экспертная		
OOO TOSH-STROY PROEKT	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати	0	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	15	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Критерий №7 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши б'yiicha кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	5	5	5	Экспертная		
OOO TOSH-STROY PROEKT	5	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати	5	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	5	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Критерий №8 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	20	20	15	Экспертная		
OOO TOSH-STROY PROEKT	20	Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси	10	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	20	Буюртмачи тавсифига кўра	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO NEW	10 000	9 821 000.00	9 821 000.00	00.00	9 821	12.11.2022	30

HOUSE BUILDING PROJECT	000.00	UZS			000.00	14:42:37	
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	10 000 000.00	9 999 999.00 UZS	9 999 999.00	00.00	9 999 999.00	13.11.2022 21:24:15	29.463

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO TOSH-STROY PROEKT	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	52.5	30	82.5
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	49.7	29.463	79.163

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180264 от 15.11.2022 года на приобретение Янгийул тумани Ибрат МФЙ маъмурий биносини куриш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT
301438624

и резервный исполнитель: OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI (305870949)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ижтимоий-иқтисодий компанияси буюртмачилигида
 Махаллани болажети маблағлари кибобидан амалда олибқўйилган "Махаллада инфратўқимали яшилади" дастури доирасида
 2022 йилги МАНДИЛИН РЎЙХАТИ
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори
 Халқ Депутатлари Тошкент Вилояти Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-63-148-10-0-К/22-сонли қарори

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш шартномаси ва фойдаланиш аниқлаш топишарчи йили	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) қурилдан, буюртмадан, бошқа ҳужжатлардан	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмадан, бошқа ҳужжатлардан	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмадан, бошқа ҳужжатлардан	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмадан, бошқа ҳужжатлардан	2022 йил учун келишган қўйилмалар г/лигити		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмадан, бошқа ҳужжатлардан	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмадан, бошқа ҳужжатлардан	Экспертга таъминот раъми ва санаси	Тендер (таъбир)лар натижаси бўйича баённома раъми ва санаси	МДН,С/М	
							Жами келишган қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишлари	Ж/қоз	Жами қўйилмалар						Қуяват мўддат
73	ЖАМИ ХАММАСИ:	1					39246,000	11773,800	784,920							
5	Дастури шарт						2850,000	855,000	57,000							
	Мақабга-ача таълим муассаси						1350,000	405,000	27,000							
1	Истиқбол МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла" дастури доирасида қурилиши тугалланган мақабга-ача таълим муассасини қурилиш ишларини аяқлаш	2022й					700,000	210,000	14,000						VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
2	Нурчи МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла дастури" доирасида 31-сонли мақабга-ача таълим муассасини реконструкция қилиш ишларини аяқлаш	2022й					650,000	195,000	13,000						VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
	Маҳалла идорасини қуриш						1500,000	450,000	30,000							
1	Нурчи МФЙ Маҳалла идорасини қуриш	2022й					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
2	Самарқу МФЙ Маҳалла идорасини қуриш	2022й					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
3	Солғом МФЙ Маҳалла идорасини қуриш	2022й					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
1	Басабод шаҳар						500,000	150,000	10,000							
	Маҳалла биносини қуриш						500,000	150,000	10,000							
1	Бунёкдор МФЙга янги бино қуриш ва жихозлаш учун маблаг ажратил	2022й					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
12	Олмаалик шаҳар						6100,000	1830,000	122,000							
	Маҳалла идорасини қуриш						6100,000	1830,000	122,000							
1	Тендер Малик МФЙда маҳалла гузарини қуриш	2022й					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
2	Хамза МФЙга янги маҳалла гузарни қуриш	2022й					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
3	Йил Сино МФЙ "хўрду"да янги маҳалла гузарни биносини қуриш	2022й					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
4	Музо Жалил номили МФЙ маҳалла гузарни барпо этиш	2022й					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиги ш бошлан иш ва фойдал анишга тошира ниш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлиқлари лимити		2022 йилда фойдаланишга тоширилмаган		15	16	17	18	19	
								8	9	10	11						12
1	"Рамзон" МФЙ худудидан 433 та хонадон 2117 нафар аҳоли учун маҳалла гузарни қуриш	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
2	Тинчлик МФЙ учун маҳалла гузарни ва биноси қуриш	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
3	Наврўз МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
4	Олтин МФЙ учун янги маҳалла биноси ва гузарини қуриш	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
5	Муромий МФЙ учун маҳалла биноси, гузарни ва спорт майдончаси қуриш	2022й	дона				600,000	180,000	12,000								Ташкилот номи
6	Ш Рашидов МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
7	Ғ. Ғулом МФЙ учун бино ва гузар қуриш	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
8	Маҳалла кловрасини қуриш						1500,000	450,000	30,000								Ташкилот номи
9	Вақт маҳалла фуқаролар йиғинининг биноси мажмуа эмаллиги саёбали янги бино билан таъминлаш.	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
10	"Бўстон" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мажмуа эмас	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
11	"Мустанкилик" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мажмуа эмас	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
12	Ғ. Ғулом МФЙ учун бино ва гузар қуриш	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
13	Маҳалла кловрасини қуриш						3450,000	1035,000	69,000								Ташкилот номи
14	Маҳалла кловрасини қуриш						950,000	285,000	19,000								Ташкилот номи
15	Маҳалла кловрасини қуриш						2500,000	750,000	50,000								Ташкилот номи
16	"Чинор" маҳалласида истекомат қилувчи 3734 та аҳолига хизмат кўрсатган саёбалини ошириш ва қулайлик яратиш мақсадида маҳалла биноси қуриш	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
17	"Каматар" МФЙ биносини мукамал таъмирлаш.	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
18	"А.Темур" МФЙ учун МФЙ биносини қуриш.	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
19	"Дўстлик" МФЙ учун янги бино қуриш	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи
20	"Қамақал" МФЙ биносини қуриш.	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								Ташкилот номи

№	Объектлар номи ва мазони	Курши ш бошлан иш ва фойдал анишга тошири лиш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлиқлар лимити		2022 йилда фойдаланишга тоширилганлиги		17	18	19
								8	9	10	11			
1	Маҳалла идорасини қўриш							300,000	90,000	6,000				
1	"Мезон" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қўриш	2022й	дона					300,000	90,000	6,000				Теңисер
8	Маҳалла идорасини қўриш							5000,000	1500,000	100,000				
1	Фаволтур маҳалласида жойлашган 19-МТТ 280 ўринга мўҳкамлашга хозирга қўнда 416 найфур боғлар тарбияланмоқда. Жорий таъмиртаълиб	2022й	дона					950,000	285,000	19,000				Теңисер
1	Сариқангли МФЙ идораси ва маҳалла қўриш	2022й	дона					1500,000	450,000	30,000				Теңисер
2	Марказий МФЙ биносини қўриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Теңисер
3	Ёшлик МФЙ қўлуқда маҳалла биносини қўриш	2022й	дона					450,000	135,000	9,000				Теңисер
4	Маҳаллада мфй биносини қўриш, қўшни Толеби МФЙ Остона кўчасида жойлашганлиги аҳолига узоқлик қилиши ноҳуралик келтирмоқда	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Теңисер
5	"Истиқом" МФЙ биносини қўриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Теңисер
6	Қўж-тўғи МФЙ биносини қўриш	2022й	дона					200,000	60,000	4,000				Теңисер
7	Бештут маҳалласи қўлуқда МФЙ биносини қўриш	2022й	дона					400,000	120,000	8,000				Теңисер
1	Заватнога тўқина							246,000	73,800	4,920				
1	Умумтаълим мактаб объектлар							246,000	73,800	4,920				
1	Зарфинон МФЙ 19-сонли ўрта мактаб филиали (бошланғич синфлар) стадиони атрофи ўраш	2022й	дона					246,000	73,800	4,920				Теңисер
3	Қайрибай тўқина							3000,000	900,000	60,000				
1	Маҳалла идорасини қўриш							2000,000	600,000	40,000				
1	27-сонли ДТТ биносини таъмирлаш ишларини амалга ошириш.	2022й	дона					2000,000	600,000	40,000				Теңисер
1	Маҳалла идорасини қўриш							1000,000	300,000	20,000				
1	Дўрмон маҳалла фуқаролар йиғини биносини янгитиш қўриб бериш.	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Теңисер
2	Ялғиз қончаларий тилдаги маҳалла биносини қўриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Теңисер
3	Паркет тўқина							1750,000	525,000	35,000				
1	Умумтаълим мактаб объектлар							1750,000	525,000	35,000				
1	Улутбек МФЙ қўлуқдаги 51-сонли умумтаълим мактабнинг ислох тўқинасини реконструкция қилиш	2022й	ўрин					500,000	150,000	10,000				Теңисер

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш йил ва фойдаланиш тилишчи йили	Лоика бўлиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) умумий, бўлиши, ҳаққонлиги	01.01.22г. ҳолатига янгидан йилга ўрнини олиб қўйиш бўлиши, ҳаққонлиги	01.01.22г. ҳолатига янгидан йилга ўрнини олиб қўйиш бўлиши, ҳаққонлиги	01.01.22г. ҳолатига янгидан йилга ўрнини олиб қўйиш бўлиши, ҳаққонлиги	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.22г. ҳолатига янгидан йилга ўрнини олиб қўйиш бўлиши, ҳаққонлиги		01.01.22г. ҳолатига янгидан йилга ўрнини олиб қўйиш бўлиши, ҳаққонлиги		Экспертиза ҳудуди ва саноат	Тендер (тендер) натижасиз бўлиши ва саноат	Ташкилот номи	
								8	9	10	11	12	13	14	15				16
	Мақтабга ача тилиши муассаси	1						1200,000	360,000		24,000								
	Гўлистон МФЙ маҳалла 9 соғлиқ даялат мақтабга ача тилиши муассасига янги ёзи айланча қуриш	2022г	доња					200,000	60,000		4,000								Тендер
	Навбахор МФЙ 150 ўринли янги қурилатган боғчани меъсир жихозлари билан таъминлаш.	2022г	ўрин					600,000	180,000		12,000								Тендер
	Иттифок МФЙ худудда янги қурилатган 120 ўринли 15-соғлиқ мақтабга ача тилиши муассасига жихозлар билан таъминлаш	2022г	ўрин					400,000	120,000		8,000								Тендер
	Маҳалла кидорсини қуриш							500,000	150,000		10,000								
	"Сазоват" МФЙ маҳалласи 2021 йил ташкилот бўлиб, 2022 йил расман фойдаланиш қўришти бошлаганини себабли маҳалланинг биноси ва офис жихозлари билан таъминлаш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
15	Янги туғилган							7500,000	2250,000		150,000								
	Маҳалла кидорсини қуриш							7500,000	2250,000		150,000								
	Биноқор МФЙ маҳалла маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Гўлибор МФЙ маҳалла биноси маъмури эмас янги маҳалла биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Навула МФЙ маҳалла маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Пахта МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Нуррафшон МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Чапанзор МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Мингбулак МФЙ Маҳалла фуқаролар йиғини маҳалла балансидаги эски номозхонада фойдаланиш қурилади, маҳалла янги замонавий	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Янги туғилган МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Иттифок МФЙ М.У. Лутиев кўчасидаги 42-ўйда жойлашган маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш ва	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Иборат МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Оқол маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш, молдий техника базисини янгилаш маҳалла ҳолисидан	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Марказ МФЙ Икки қаватли замонавий маҳалла гузар ва қаб қуришга ўқитиш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Мискинани қуриш, унда аҳолига хизмат	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Бўниқор маҳалла маъмурий биносини қуриш ва молдий техника билан таъминлаш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курли ш йилда фойдаланишга топширилган	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) зорлардан, бўлиб, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объект қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўлиб, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўлиб, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўлиб, ҳар қандайдиган	2022 йилда фойдаланишга топширилган			2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўлиб, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўлиб, ҳар қандайдиган	Экспертлар тўғрисида раъйи ва сони	Тендер (тендер)лар натижасига бўйича баённома раъйи ва сони	Ташкилот номи	
							Жами капитал қўйималар	Курилиш монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бўлиб ҳар қандайдиган	Буюртмачи бўлиб ҳар қандайдиган	Кўраб Асосий фонд суммаси						01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўлиб, ҳар қандайдиган
1																		
14	Ёшлик маҳалла маъмурий биносини қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.		Тендер	
15	Навбахор маҳалласи учун замонавий маъмурий бино қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.		Тендер	



Ташкент вилояти Ҳокимлиги
 "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
 директори
 Абдувалитов
 2022г.



Ташкент вилояти
 Молия бош бўлиғидаси бошлиғи
 О.Халимулов
 2022г.

18.11.2022 й
 15:00