

Лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш учун  
228 -сонли Ш А Р Т Н О М А

Наманган ш.

“24” 11 2022 йил

Бундан буён “Буюртмачи” деб аталувчи “Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан Низом асосида иш юритувчи директор О.О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан “Бажарувчи” деб аталувчи “O'zuo'lloyiha loyiha qidiruv instituti” ДУК (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор в.б О.Раджабов орқали Ўзбекистон Республикаси конунларига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1. Бажарувчи Наманган вилояти Чортоқ тумани Саркор МФЙ Р.Ортиқов, Чорвадор ва Р.Низамов кўчаларини 4,5 км қисмини шағаллаш.ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказишни топшириш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

### 2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари

2.1. Ишларни амалга оширишнинг шартнома баҳоси ҚҚС билан 11 553 300 (ўн бир миллион беш юз эллик уч минг уч юз) сўмни ташкил қилади.

2.2 “Буюртмачи” 10 (ўн) банк кўни ичида шартнома баҳосининг 30% миқдорда аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ёки ишлар ҳажми “Буюртмачи” томонидан ўзгартирилганда шартнома баҳоси ўзгартирилиши мумкин.

### 3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. “Бажарувчи” ишларни шартнома газначилик бошқармасидан руйхатдан утгандан сўнг 30 кун муддатда бажаришни ўз зиммасига олади.

3.2. “Бажарувчи” лойиха смета хужжатлари қайта ҳисоблангандан сўнг лойиха хужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. “Буюртмачи” ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни “Бажарувчи”нинг сўрови асосида тақдим қилиши шарт.

3.4. “Буюртмачи” шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида “Буюртмачи” томонидан бажарилиши зарур бўлган ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

“Буюртмачи” томонидан аванс тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки ишни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни “Бажарувчи”нинг талабига асосан тақдим этмаганида ишларни бошлаш ва тугаллаш муддати ҳам аванс тўлови ва маълумотлар берилиши кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

### 4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг “Бажарувчи” “Буюртмачи”га ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади.

4.2. “Буюртмачи” ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва “Бажарувчи”га имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар “Буюртмачи” ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида “Бажарувчи”га камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда “Буюртмачи” ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини “Бажарувчи”га қайтариши шарт.

4.3. “Буюртмачи” ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиха бўйича хулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

## **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Ишлар бажарилиши даврида “Бажарувчи” ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни “Буюртмачи”дан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## **6. Қўшимча шартлар**

6.1. “Бажарувчи” ишларни муддатидан олдин бажарган ҳолда, “Буюртмачи” уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

6.2. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.3. “Бажарувчи” мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш вақтида ўз имкониятларидан келиб чиқиб, “Буюртмачи”ни хабардор қилмаган ҳолда учинчи шахсларни, жумладан юридик ва жисмоний шахсларни мустақил равишда жалб қилиш ҳуқуқига эга.

Мазкур шартноманинг шартлари шартнома предмети бўйича тарафларнинг шартнома тузишидан олдин вужудга келган муносабатларига ва “Бажарувчи”нинг объект бўйича бажарган ишларига нисбатан қўлланилади.

6.4. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Иқтисодий судда эътироз тартибига риоя қилган ҳолда кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

6.5. “Буюртмачи” томонидан дастлабки тўлов ва “Бажарувчи” томонидан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда

пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 30 (ўттиз) фоизидан ошмаслиги лўзим.

Пеня тўлаш “Буюртмачи”ни тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асосиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

6.6 Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига, хусусан Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий – ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг қонунига мувофиқ белгиланади.

6.7. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

6.8. Шартнома 31.12.2022 йилга қадар амал қилади.

6.9. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1-илова)
- Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали. (2-илова)

## 7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

### “Буюртмачи”

**"Наманган минтақавий йулларга  
буюртмачи хизмати" давлат унитар  
корхонаси**

Манзил: Наманган шаҳар Саноат кўча 19-уй  
ШХР: \_\_\_\_\_

ИНН 304 893 929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси

Молия Вазирлиги Ғазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014, ИНН: 201 122 919

Банк: ХККМ МБ Тошкент шаҳри

Бош бошқармаси

Директор \_\_\_\_\_

О.Назаров



### “Бажарувчи”

**"O'zyo'loviha loyiha qidiruv instituti"  
ДУК**

100000, Тошкент шаҳар,

Мирзо Улуғбек тумани,

Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68-уй,

Х/р: 2021 0000 7009 2163 2001

АТИБ “Ипотека-банк”

Яшнобод туман филиали

МФО: 00959, ИНН: 305 756 527

ОКЭД: 71110

Директор в.б. \_\_\_\_\_

О.Раджабов



2022 йил «24» 11 даги  
228 -сонли шартномага 1 - илова

## Шартнома баҳосини келишуви

### БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар: Наманган вилояти Чортоқ тумани Саркор МФЙ Р.Ортиқов, Чорвадор ва Р.Низамов кўчаларини 4,5 км қисмини шағаллаш.ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш бўйича 2022 йил “24” 11 даги 228 -сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан 11 553 300 (ўн бир миллион беш юз эллик уч минг уч юз) сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

#### “Буюртмачи”

**"Наманган минтакавий йулларга  
буюртмачи хизмати" давлат унитар  
корхонаси**

Манзил: Наманган шаҳар Саноат кўча 19-уй  
ШХР: \_\_\_\_\_

ИНН 304 893 929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси

Молия Вазирлиги Ғазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014, ИНН: 201 122 919,

Банк: ХККМ МБ Тошкент шаҳри

Бош бошқармаси

Директор \_\_\_\_\_ О.Назаров



#### “Бажарувчи”

**"O'zyo'loyiha loyiha qidiruv instituti"  
ДУК**

100000, Тошкент шаҳар,

Мирзо Улугбек тумани,

Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68-уй,

Х/р: 2021 0000 7009 2163 2001

АТИБ “Ипотека-банк”

Яшнобод туман филиали

МФО: 00959, ИНН: 305 756 527

ОКЭД: 71110

Директор в.б. \_\_\_\_\_ О.Раджабов



2022 йил "24" 11 даги  
228 -сонли шартномага  
2 -илова

Наманган вилояти Чортоқ тумани Саркор МФЙ Р.Ортиқов, Чорвадор ва Р.Низамов  
кўчаларини 4,5 км қисмини шағаллаш ишларини лойиха-смета ва экспертизадан  
ўтказиш ишлари

**БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

сўм

| № | Бажариладиган ишларнинг номи          | Қиймати           | Бажариш  |                   | Молиялаштириш муддати |
|---|---------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------------|
|   |                                       |                   | муддати  | қиймати           | 2022 йил              |
|   | Аванс миқдори                         |                   |          |                   | 3 465 990             |
| 1 | Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш | 11 553 300        | 2022 йил | 11 553 300        | 8 087 310             |
|   | <b>Жами:</b>                          | <b>11 553 300</b> |          | <b>11 553 300</b> | <b>11 553 300</b>     |

Буюртмачи   


Бажарувчи   


**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 188597 на приобретение Чортоқ тумани Саркор МФЙ Р.Ортиқов, Чорвадор ва Р.Низамов кўчаларини 4,5 км қисмини шағаллаш.ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун**

Способ проведения электронный

Дата 21.11.2022

Время рассмотрения 21.11.2022 14:24

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                    |                  |                      |
|------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | Назаров Одилжон Олимжанович        | директор         | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | Хабибуллаев Икромжон Нематуллаевич | мутахассис       | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Боёзов Дилшод Адхамжонович         | бўлим<br>бошлиғи | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Алиматов Жасурбек Абдумаликович    | бўлим<br>бошлиғи | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Ахмедов Нозим Носирович            | бош муҳандис     | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Хакимбаев Ойбек Орифович           | бўлим<br>бошлиғи | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич    | бўлим<br>бошлиғи | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Тожибаев Акмалжон Алишерович       | бош ҳисобчи      | Наманган МЙБХ<br>ДУК |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.11.2022 года № лота 188597.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по проведению экспертизы проектно-сметной документации  |
|--------------------------------------|--|
| Подробное описание                   | Чортоқ тумани Саркор МФЙ Р.Ортиқов, Чорвадор ва Р.Низамов кўчаларини 4,5 км қисмини шағаллаш.ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун |
| Количество товара                    | 1.00   |
| Единица измерения                    |  |
| Цена товара (услуги) за единицу      | 12 837 000.00  |
| Стартовая сумма                      | 12 837 000.00  |
| Валюта                               | UZS  |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 1. Танлов таклифини таъминлаш тўғрисида декларация. 2, Лойиҳалаш (Курилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 1, Танлашда иштирок этиш буюртмасига декларация бўлмаганда таклиф кўриб чиқилмайди ва ҳужжатларнинг 2-йиғма жилди очилмасдан оферентга қайтарилади. 2, Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги Мухандислик коммуникацияларини ўрганиб чиққанлиги (МФЙ раисининг тасдиғи (имзо, муҳр))

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                            | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>НАМАНГАНҲУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>            | 10        | 12700000           | 5              | Экспертная |            |         |
| <b>ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-ҚИДИРУВ ИНСТИТУТИ</b> | 10        | 10                 | 5              | Экспертная |            |         |
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b>            | 10        | 10                 | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари ) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилади) Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган оргтехника воситаларини (принтерлар , плоттерлар, ксерокопия ва сканерлар ) мавжудлиги\*\* Лойиҳалаш программалари: - "Auto Cad"-2007-2020 - "Corel Draw X3-2005" - "3D MAX" - "Lira 9.4" - Смета программалари Мавжуд хизмат машиналари

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                            | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>НАМАНГАНҲУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>            | 20        | 12700000           | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-ҚИДИРУВ ИНСТИТУТИ</b> | 20        | 20                 | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b>            | 20        | 20                 | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти ( 2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш фондининг қиймати 100 млн. сўмгача ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (Солиқдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ва муддати ўтган қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумотлар илова қилинади) Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Тўловга қодирлик коэффициенти ижобийлиги

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                            | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>НАМАНГАНҲУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>            | 20        | 12700000           | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-ҚИДИРУВ ИНСТИТУТИ</b> | 20        | 20                 | 20             | Экспертная |            |         |

| Наименование участника                 | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b> | 20        | 20                 | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси ва умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тўғрисида умумий маълумот Ташкилий структура. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли лойиҳалаш мутахассислигига эга бўлган раҳбарлардан 1 киши, Дипломли 5 йил иш стажига эга 2 кишидан иборат инженер-техник ходимлар, (ГИП, ГАП ) Доимий равишда ишловчи 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар Доимий равишда ишловчи 10 йиллик иш стажига эга 4 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги(барча ходимлар бўйича тасдиқловчи ҳужжатлар: паспорт, диплом ва меҳнат дафтарчаси копиялари илова қилинади)

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                            | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>НАМАНГАНҲУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>            | 25        | 12700000           | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-ҚИДИРУВ ИНСТИТУТИ</b> | 25        | 25                 | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b>            | 25        | 25                 | 25             | Экспертная |            |         |

Критерий №5 Танлаш иштирокчисининг лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашда қўйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХсини бажариш: йилига N (N- кейинги икки йилда йилига 1та ва ундан кўп ), Бир йилда 10 тадан кам бўлмаган объектларнинг ЛСХни тайёрлаганлик Йўл қурилиши соҳаси объектлари ЛСХсини бажарилиши. Танлаш таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                            | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>НАМАНГАНҲУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>            | 25        | 12700000           | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-ҚИДИРУВ ИНСТИТУТИ</b> | 25        | 25                 | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b>            | 25        | 25                 | 20             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника                 | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>НАМАНГАНҲУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b> | 12 837 000.00   | 12 700 000.00 UZS  | 12 700 000.00                    | 00.00                  | 12 700 000.00        | 14.11.2022 16:02:56 | 9.09709                 |



|  |               |                   |               |       |               |                     |         |
|--|---------------|-------------------|---------------|-------|---------------|---------------------|---------|
| ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ            | 12 837 000.00 | 12 066 780.00 UZS | 12 066 780.00 | 00.00 | 12 066 780.00 | 17.11.2022 20:13:44 | 9.57447 |
| ГУП О`ЗУО`ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-QIDIRUV INSTITUTI | 12 837 000.00 | 11 553 300.00 UZS | 11 553 300.00 | 00.00 | 11 553 300.00 | 15.11.2022 15:42:32 | 10      |

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника                     | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ            | 85.5                            | 9.09709                        | 94.59709      |
| ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ            | 81                              | 9.57447                        | 90.57447      |
| ГУП О`ЗУО`ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-QIDIRUV INSTITUTI | 85.5                            | 10                             | 95.5          |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 188597 от 21.11.2022 года на приобретение Чортоқ тумани Саркор МФЙ Р.Ортиқов, Чорвадор ва Р.Низамов кўчаларини 4,5 км қисмини шағаллаш.ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун определила победителем:

ГУП О`ЗУО`ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-QIDIRUV INSTITUTI  
305756527

и резервный исполнитель: НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ (200047379)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                          | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | Назаров Одилжон Олимжанович     | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Боёзов Дилшод Адхамжонович      | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Алиматов Жасурбек Абдумаликович | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Ахмедов Нозим Носирович         | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Хакимбаев Ойбек Орифович        | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Тожибаев Акмалжон Алишерович    | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

## МУХОКАМА АХБОРОТИ

24.11.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 188597-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Чортоқ тумани Саркор МФЙ Р.Ортиқов, Чорвадор ва Р.Низамов кўчаларини 4,5 км қисмини шағаллаш.ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун** харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича **“O‘ZYO‘LLOYINA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI” ДУК** томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати ДУК директори:

Корхона бош ҳисобчиси




*Bevil*

О.Назаров

А.Тожибаев

*[Signature]*



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори 1- иловаси ва Наманган вилояти Халқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-34-133-6-0-К/22 қарори 1- иловасига асосан Наманган вилоятида 2022 йилда аҳолини узоқ йиллардан бўён қийнаб келаётган муаммоларини бартараф этиш бўйича қўшимча лойиҳа-қидирув ишлари учун

**МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

| № | Лойиҳалаштриладиган объект номи ва манзили  | Лойиҳалаштририлган объект куввати (мос киматларда) | Қуралниш ишлари бошланниш ва тугаш йили | Қурилишнинг тахминий хисобланган умумий киймати | Лойиҳа босқичи ДТИА, ДТТИХ, ТИХ, ИЛ, ТИ, ДТТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТИХ | ЛҚИнинг объектлар бўйича киймати | 2022 йил 1 январь холатида ЛҚИнинг холдик киймати | 2022 йилда қўлга олинган ЛҚИ | ЛҚИ ларини буюртмачига томонидан тасдиқлаштириш муддатлари | Лойиҳалаштририш учун асос, (ВМ) қарорлари, Фармойишлари, топириқлари ва х.к.) | Лойиҳаловчи институт номи        |                |
|---|---|--|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------|
| 1 | Наманган шаҳри  | 3  | 4                                       | 5   | 6  | 7                                | 8   | 9                            | 10   | 11  | 12                               | 13             |
| 1 | Лойиҳалаштририлган объект номи ва манзили   | 1,00   | 2022-2023                               | 600,0   | ИЛ   | 11,408                           |   |                              | 11,408   | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 2 | "Оби хаёт" МФЙ "Ибрат" кўчаси, 1-ўтиш йўлидаги 1,0 км ички йўлни асфальтлаш.  | 1,40   | 2022-2023                               | 840,0   | ИЛ   | 15,980                           |   |                              | 15,980   | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 3 | Бўстон МФЙ Тошкент кўчаси 0,4 метр, 2-3-4 ўтиш йўли Тошкент кўчалари 0,6 метр, Шохимардонов кўчаси 0,1 метр, 5 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,2 км, 1 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,1 км, жами 1,4 км кўчаларини асфальтлаш. | 0,50   | 2022-2023                               | 300,0   | ИЛ   | 5,695                            |   |                              | 5,695  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 4 | Марғилон МФЙ худудида 0,5 км ички йул асфальтлаш  | 0,83   | 2022-2023                               | 450,0   | ИЛ   | 8,551                            |   |                              | 8,551  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 5 | Янги йул МФЙ Темир йул кўчаси, 0,7 км 7-Темир йул кўчаси 0,130 км асфальтлаш  | 1,50   | 2022-2023                               | 825,0   | ИЛ   | 15,694                           |   |                              | 15,694   | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 6 | Олтишо МФЙ Янги арик кўчасига 1,5 км асфальтлаш   | 0,70   | 2022-2023                               | 380,5   | ИЛ   | 7,227                            |   |                              | 7,227  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 7 | Мажнунтол МФЙ М.Рахимов 1-ўтиш йули кўчасида 0,7 км асфальтлаш  | 0,20   | 2022-2023                               | 110,0   | ИЛ   | 2,075                            |   |                              | 2,075  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |

млн.сўм



| №  | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили  | 3   | 4                                    | 5   | 6  | 7                                | 8   | 9   | 10                          | 11  | 12   | 13                      |
|----|---|---|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|-------------------------|
|    |   | Лойihalаштирилган объект куввати (мос киникларда) | Курлиш ишлари бошланиш ва тугаш йили | Курлишнинг тахминий хисобланган умумий киникати | Лойihalа босқичи ДТИА, ДТТХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектар бўйича киникати | 2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь холатида ЛКИ нини коллик киникати | 2022 йилда кутурилатган ЛКИ | ЛКХ ларинин бююртмачига топириш, бююртмачи нини топириш тасдиқланган муддатлари | Лойihalаштириш учун Фармойишлари, (ВМ карорлари, топшириқлари ва х.к.) | Лойihalачи инстиут номи |
| 1  | 2   |   |                                      |   |  |                                  |   |   |                             |   |  |                         |
| 17 | Куйи Ровустон МФЙ Ёш кахрамон, Янги арик ва Акси кўчаларини 2 км қисмини асфальтлаш.                                  | 2,00  | 2022-2023                            | 1100,0  | ИЛ   | 20,932                           | 20,932                                    |   | 20,932                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида          |
| 18 | Навобахор МФЙ Боғ кўчасини 4 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқиизиш.  | 4,00  | 2022-2023                            | 3000,0  | ИЛ   | 88,994                           | 88,994                                    |   | 88,994                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида          |
| 19 | Ўрта Ғирвон МФЙ Ш.Қори кўчаси 0,6 км, Н.Рахимов 0,6 км, М.Ахмаджон 0,5 км ва Х.Қаххаров 0,3 км кўчаларини асфальтлаш. | 2,00  | 2022-2023                            | 1100,0  | ИЛ   | 20,932                           | 20,932                                    |   | 20,932                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида          |
| 20 | Куйи Ғирвон МФЙ Абдусамат Қаюмов, Янгиарик ва Майна Хасанова кўчаларини жами 2 км қисмини асфальтлаш.                 | 2,00  | 2022-2023                            | 1100,0  | ИЛ   | 20,932                           | 20,932                                    |   | 20,932                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида          |
| 21 | Ўрта Ровустон МФЙ Анорзор, Шабнам ва Курмак кўчаларини 2,5 км қисмини асфальтлаш.                                     | 2,50  | 2022-2023                            | 1375,0  | ИЛ   | 26,170                           | 26,170                                    |   | 26,170                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида          |
| 22 | Тўқувчи МФЙ Аэропорт-1 кўча ва Аэропорт-8 кўчаларини 2 км қисмини асфальтлаш.   | 2,00  | 2022-2023                            | 1100,0  | ИЛ   | 20,932                           | 20,932                                    |   | 20,932                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида          |
|    | жами:   | 14,50   |                                      | 8775,0  |  | 198,892                          |   |   | 198,892                     |   |  |                         |
|    | Мингбулок тумани  |   |                                      |   |  |                                  |   |   |                             |   |  |                         |
| 23 | "Бешсерка" МФЙ Амир Темур кўчасини 1,3 км қисмини асфальтлаш  | 1,30  | 2022-2023                            | 600,0   | ИЛ   | 11,408                           | 11,408                                    |   | 11,408                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида          |
| 24 | Ўзғариш МФЙ "Нурли йўл" кўчаси 0,550 км қисмини асфальтлаш  | 0,55  | 2022-2023                            | 300,0   | ИЛ   | 5,694                            | 5,694                                     |   | 5,694                       | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида          |
| 25 | Қўғалиқул МФЙ Ёшлик кўчаси 2,5 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқиизиш.  | 2,50  | 2022-2023                            | 1875,0  | ИЛ   | 55,608                           | 55,608                                    |   | 55,608                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида          |
| 26 | Бирлашган МФЙ Момохон кўчаси 2 км ва Ардокли кўчаси 1 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқиизиш.                       | 3,00  | 2022-2023                            | 2100,0  | ИЛ   | 62,285                           | 62,285                                    |   | 62,285                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида          |

| №  | Лойхалаштирилган объект номи ва манзили  | 3   | 4                                    | 5  | 6   | 7                                | 8   | 9   | 10                         | 11  | 12   | 13                       |
|----|--|---|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------------------------|
|    |  | Лойхалаштирилган объект куввати (мос кийматларда) | Курлиш ишлари бошланиш ва тугаш йили | Курлишнинг тахминий хисобланган умумий киймати | Лойха босқичи ДТН, ТНА, ДТНХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича киймати | 2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг коллик киймати | 2022 йилда кутилаётган ЛКИ | ЛКХ ларнинг буюртмачига топширилган тасдиқланган буюртмачига томонидан муддатлари | Лойхалаштириш учун асос. (ВМ қарорлар, фармойишлари, топшириқлари ва х.к.) | Лойхаловчи институт номи |
| 1  | 2  |   |                                      |  |   |                                  |   |   |                            |   |  |                          |
| 27 | Бозорбоши-МФЙ Заридор-1 ва Заридор-2 Сарбон кўчаларини асосий йўлларини 6 км қисмини қартасимон асфальтлаш               | 6,00  | 2022-2023                            | 800,0  | ИЛ  | 15,218                           |   |   | 15,218                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида           |
| 28 | Мадияровул МФЙ Махалла марказидаги 1,5 км йўлни асфальтлаш.  | 1,50  | 2022-2023                            | 750,0  | ИЛ  | 14,266                           |   |   | 14,266                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида           |
| 29 | Козоқовул МФЙ Гулистон кўчасида 1 км йўлни шағаллаш  | 1,00  | 2022-2023                            | 160,0  | ИЛ  | 3,027                            |   |   | 3,027                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида           |
| 30 | Бешсерка МФЙ Амир Темура кўчасини 3,9 км қисмини шағаллаш  | 3,90  | 2022-2023                            | 500,0  | ИЛ  | 9,504                            |   |   | 9,504                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида           |
| 31 | Ўзгариш МФЙ "Наврўз", "Олмазор", "Шифокор", "Сардор", "Самарқанд" ва "Хамид Олимжон" кўчаларини 2,7 км қисмини шағаллаш. | 2,70  | 2022-2023                            | 500,0  | ИЛ  | 9,503                            |   |   | 9,503                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида           |
| 32 | Кўғалиқул МФЙ Полволтўпи кўчасини 1,1 км қисмини шағаллаш.   | 1,10  | 2022-2023                            | 200,0  | ИЛ  | 3,789                            |   |   | 3,789                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида           |
| 33 | Ойбек МФЙ худудидagi 9 та кўчаларни жами 5,6 км қисмини асфальтлаш.  | 5,60  | 2022-2023                            | 3080,0   | ИЛ  | 91,367                           |   |   | 91,367                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида           |
|    | жами:  | 29,15   |                                      | 10865,0  |   | 281,669                          |   |   | 281,669                    |   |  |                          |
|    | Косонсой тумани  |   |                                      |  |   |                                  |   |   |                            |   |  |                          |
| 34 | Хонкўрғон МФЙ "Қайтмас" кўчасини 3 км қисмини асфальтлаш   | 3,00  | 2022-2023                            | 1800,0   | ИЛ  | 53,383                           |   |   | 53,383                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида           |
| 35 | А.Навой МФЙ Халқлар дўстлиги кўчасини 2 км қисмига цемент-бетон коплама ётқизиш  | 2,00  | 2022-2023                            | 1200,0   | ИЛ  | 22,837                           |   |   | 22,837                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида           |
| 36 | С.Шерозий МФЙ "Сарчашма" ва "Олтиндиёр" кўчаларини 2,5 км қисмини асфальтлаш   | 2,50  | 2022-2023                            | 1625,0   | ИЛ  | 30,932                           |   |   | 30,932                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида           |
| 37 | Ўрта кўча МФЙ худудидagi жами 2,6 км ички кўчаларни асфальтлаш   | 2,60  | 2022-2023                            | 1560,0   | ИЛ  | 29,694                           |   |   | 29,694                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида           |

| №  | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили   | Лойihalаштирилган объект куввати (мос киматларда) | Курлиш шараф бошланиш ва тугаш йили | Курлишнинг тахминий хисобланган умумий киммати | Лойика босқичи ДТИА, ТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича киммати | 2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг кодлик киммати | 2022 йилда кўтилган ЛКИ | ЛСХ ларини буюртмачига топшириш бўйича топишнинг тасдиқланган муддатлари | Лойihalаштириш учун Фармойишлари, асос. (ВМ карорлари, топшириқлари ва х.к.) | Лойihalаштириш учун нисбат |
|----|--|---|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|-------------------------|--|--|----------------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                                   | 5  | 6   | 7                                | 8   | 9   | 10                      | 11   | 12   | 13                         |
| 38 | С.Шерозий МФЙ худудидаги жами 0,8 км ички кўчаларни шағаллаш.  | 0,80  | 2022-2023                           | 120,0  | ИЛ  | 2,265                            |   |   | 2,265                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида             |
| 39 | М.Аъзам МФЙ худудидаги 0,700 км ички йўлни шағаллаш.   | 1,10  | 2022-2023                           | 165,0  | ИЛ  | 3,122                            |   |   | 3,122                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида             |
| 40 | Озод МФЙ Боғ кўча ва Гумбаз кўчаларини 2 км қисмини шағаллаш.  | 2,00  | 2022-2023                           | 300,0  | ИЛ  | 5,694                            |   |   | 5,694                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида             |
| 41 | Мовароуннахр МФЙ Кўкалам кўчасини 2 км қисмини шағаллаш.   | 2,00  | 2022-2023                           | 300,0  | ИЛ  | 5,694                            |   |   | 5,694                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида             |
| 42 | Боғишамол-1 МФЙ Хумхона-1, Олтин мерос ва Хумхона кўчаларини 3 км қисмини шағаллаш.                                    | 3,00  | 2022-2023                           | 450,0  | ИЛ  | 8,551                            |   |   | 8,551                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида             |
| 43 | Ўрта кўча МФЙ худудида 3,3 км қисмини шағаллаш. (Д-100 мм.ли 1,5 км, Д-75 мм.ли 1,8 км, қисмига сув тортилгандан сўнг) | 3,30  | 2022-2023                           | 495,0  | ИЛ  | 9,408                            |   |   | 9,408                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида             |
|    | <b>жами:</b>   | <b>22,30</b>                                      |                                     | <b>8015,0</b>                                  |   | <b>171,580</b>                   |   |   | <b>171,580</b>          |  |  |                            |
|    | <b>Наманган тумани</b>   |   |                                     |  |   |                                  |   |   |                         |  |  |                            |
| 44 | Кўл буйи МФЙ Наманган ва Чек кўчаларида жами 2,3 км қисмини асфальтлаш   | 2,30  | 2022-2023                           | 1265,0   | ИЛ  | 24,075                           |   |   | 24,075                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида             |
| 45 | Ғайрат МФЙ Беруний кўчаси 1,5 км ва Азиз кўчаси 1,5 км жами 3 км қисмини асфальтлаш                                    | 2,00  | 2022-2023                           | 1800,0   | ИЛ  | 53,383                           |   |   | 53,383                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида             |
| 46 | Тева Қиёт МФЙ худудидаги 3 км ички йўлларни асфальтлаш   | 3,00  | 2022-2023                           | 1650,0   | ИЛ  | 31,408                           |   |   | 31,408                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида             |
| 47 | Кичик курама МФЙ Шимолий Фарғона кўчасини 1,5 км қисмини асфальтлаш  | 1,50  | 2022-2023                           | 825,0  | ИЛ  | 15,694                           |   |   | 15,694                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида             |
| 48 | Миришкор МФЙ худудидаги 3 км ички йўлларни асфальтлаш  | 3,00  | 2022-2023                           | 1650,0   | ИЛ  | 31,408                           |   |   | 31,408                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида             |
| 49 | Маллаховуз МФЙ худудидаги 3,1 км ички йўлларни шағаллаш.   | 3,10  | 2022-2023                           | 465,0  | ИЛ  | 8,837                            |   |   | 8,837                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида             |

| №  | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили   | Лойihalаштирилган объект кватра (м <sup>2</sup> ) | Курилиш ишлари бошланиши ва тугаши йили | Курилишнинг тахминий хисобланган умумий киймати | Лойihalа босқичи ДТИА, ДТИА, ДТХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича киймати | 2022 йил 1 январь ҳолатига бақарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИнинг қолдиқ киймати | 2022 йилда қўйилган ЛКИ | ЛСХ ларнинг бюжетмаъна тошириш, бюжетмаъна томондан тасдиқланган муддатлари | Лойihalаштириш учун асос. (ВМ қарорлари, Фармойишлари, тошириқлари ва х.к.) | Лойihalаштириш учун асосида |
|----|--|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|-------------------------|---|---|-----------------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                                       | 5   | 6   | 7                                | 8   | 9   | 10                      | 11  | 12  | 13                          |
| 50 | Эшобод МФЙ Қорасув-2 ва Қорасув-3 кўчаларини 2 км қисмини шағаллаш.                                  | 2,00  | 2022-2023                               | 300,0   | ИЛ  | 5,694                            |   |   | 5,694                   | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 51 | Қурама МФЙ худудидаги 2,2 км ички йўللарни шағаллаштириш   | 2,00  | 2022-2023                               | 300,0   | ИЛ  | 5,694                            |   |   | 5,694                   | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
|    | <b>жами:</b>   | <b>18,90</b>                                      |   | <b>8255,0</b>                                   |   | <b>176,193</b>                   |   |   | <b>176,193</b>          |   |   |                             |
|    | <b>Норин тумани</b>  |   |   |   |   |                                  |   |   |                         |   |   |                             |
| 52 | Дустлик МФЙ А.Авлоний кўчаси 1 км қисмини асфальтлаш.  | 1,00  | 2022-2023                               | 600,0   | ИЛ  | 11,408                           |   |   | 11,408                  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 53 | Зардор МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўллارни асфальтлаш.   | 2,50  | 2022-2023                               | 1500,0  | ИЛ  | 28,551                           |   |   | 28,551                  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 54 | Бўстон МФЙ Увайсий кўчасини 1,0 км асфальтлаш  | 1,00  | 2022-2023                               | 550,0   | ИЛ  | 10,456                           |   |   | 10,456                  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 55 | Навоий МФЙ Навоий кўчаси 0,8 км ва Тўқимачи кўчаси 1,2 км қисмини асфальтлаш.                        | 2,00  | 2022-2023                               | 1200,0  | ИЛ  | 22,837                           |   |   | 22,837                  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 56 | Яйдоқ МФЙ Жасорат, Шарқ юлдузи ва Мукумий кўчаларини 2 км қисмини асфальтлаш.                        | 2,00  | 2022-2023                               | 1200,0  | ИЛ  | 22,837                           |   |   | 22,837                  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 57 | Ўзбекистон МФЙ С.Айний ва С.Адашев кўчаларини 1,6 км қисмини асфальтлаш.                             | 1,60  | 2022-2023                               | 960,0   | ИЛ  | 18,265                           |   |   | 18,265                  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 58 | Фуркат МФЙ "Фуркат", "Олмос" ва "Улуғбек" кўчаларини 2 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқизиш.      | 2,00  | 2022-2023                               | 1500,0  | ИЛ  | 28,551                           |   |   | 28,551                  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 59 | Мирсултончек МФЙ Олтин водий кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш.                                       | 1,00  | 2022-2023                               | 600,0   | ИЛ  | 11,408                           |   |   | 11,408                  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 60 | Катта яйдоқ МФЙ Мелибоев кўчасини 2,4 км қисмини асфальтлаш.   | 2,40  | 2022-2023                               | 1320,0  | ИЛ  | 25,122                           |   |   | 25,122                  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 61 | Қоратери МФЙ Наврўз кўчасини 0,8 км қисмини асфальтлаш ва Подшолик кўчасини 0,3 км қисмини шағаллаш. | 1,10  | 2022-2023                               | 660,0   | ИЛ  | 12,551                           |   |   | 12,551                  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |



| №  | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили  | 3  | 4                                       | 5   | 6  | 7                                | 8   | 9   | 10                         | 11   | 12  | 13                        |
|----|---|--|---|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------------|--|---|---------------------------|
|    |   | Лойihalаштирилган объект куввати (мос киниматрада) | Курилиш ишлари бошланиши ва тугаши йили | Курилишнинг тахминий хисобланган умумий киймати | Лойиха босқичи ДТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича киймати | 2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг қолдиқ киймати | 2022 йилда кутулаётган ЛКИ | ЛСХ ларинини буюртмачига томонидан тасдиқланган муддатлари | Лойihalаштириш учун асос. (ВМ қадрлари, Фармойишлари, топшириқлари ва х.к.) | Лойihalовчи институт номи |
| 1  | 2   | 16,60  |   | 10090,0   |  | 191,986                          |   | 191,986   |                            |  |   |                           |
|    | жами:   |  |   |   |  |                                  |   |   |                            |  |   |                           |
|    | Поп тумани  |  |   |   |  |                                  |   |   |                            |  |   |                           |
| 62 | А.Қаххор МФЙ худудидаги 2,8 км қисмини асфальтлаш.  | 2,80   | 2022-2023                               | 2100,0  | ИЛ   | 62,285                           |   | 62,285  |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 63 | Кенагас МФЙ Боғ кўча 0,6 км, Гузар кўча 1,2 км, Истиклол кўча 0,8 км, Ёшлар кўча 0,8 км, Бунёдкор кўча 0,3 км ва Наврўз кўча 0,3 км жами 4 км қисмини шағаллаш. | 4,00   | 2022-2023                               | 600,0   | ИЛ   | 11,408                           |   | 11,408  |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 64 | Юқори Хонобод МФЙ худудидаги 3,5 км ички йўллارни шағаллаш.   | 3,50   | 2022-2023                               | 525,0   | ИЛ   | 9,980                            |   | 9,980   |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 65 | Пахтакор МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўллارни асфальтлаш.  | 2,50   | 2022-2023                               | 1500,0  | ИЛ   | 28,551                           |   | 28,551  |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 66 | Янгиобод МФЙ худудидаги 3 км ички йўллارга цемент-бетон қоплама ётқизиш.  | 3,00   | 2022-2023                               | 2250,0  | ИЛ   | 66,736                           |   | 66,736  |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 67 | Гузар МФЙ худудидаги 1,0 км ички йўлни асфальтлаш.  | 1,00   | 2022-2023                               | 550,0   | ИЛ   | 10,456                           |   | 10,456  |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 68 | Бирлашган МФЙ худудидаги 3 км ички йўллارни асфальтлаш.   | 3,00   | 2022-2023                               | 1650,0  | ИЛ   | 31,408                           |   | 31,408  |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 69 | Чолак боши МФЙ худудидаги 2 км ички йўллари асфальтлаш.   | 2,00   | 2022-2023                               | 1100,0  | ИЛ   | 20,932                           |   | 20,932  |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
|    | жами:   | 21,80  |   | 10275,0   |  | 241,756                          |   | 241,756   |                            |  |   |                           |
|    | Тўрақўрғон тумани   |  |   |   |  |                                  |   |   |                            |  |   |                           |
| 70 | Бордимқўл МФЙ Кўрик кўчаси 1 км қисмини асфальтлаш.   | 1,00   | 2022-2023                               | 550,0   | ИЛ   | 10,456                           |   | 10,456  |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 71 | Мозорқўхна МФЙ Ойбек кўчасини 0,7 км қисмини асфальтлаш   | 0,70   | 2022-2023                               | 385,0   | ИЛ   | 7,313                            |   | 7,313   |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 72 | Ўзбекистон МФЙ Ўзбекистон кўчасини 0,4 км қисмини асфальтлаш.   | 0,40   | 2022-2023                               | 220,0   | ИЛ   | 4,170                            |   | 4,170   |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |


| №  | Лойнашартирлагдсан объект ному ва манзили   | 3   | 4                                    | 5  | 6   | 7                               | 8  | 9  | 10                        | 11   | 12  | 13                       |
|----|---|---|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|---------------------------|--|---|--------------------------|
|    |   | Лойнашартирлагдсан объект куввати (мос кинматларда) | Курлиш шугарни бошланш ва тугаш йили | Курлишининг тахминий хисоблагдган умумий кинмати | Лойна боскич ДТГА, ТГА, ДПТХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКЙнинг объеклар буйича кинмати | 2022 йил 1 январь хотагтра бакарлган ЛКЙ | 2022 йил 1 январь хотагтра ЛКЙ нинг колдик кинмати | 2022 йилда кутгагстан ЛКЙ | ЛСХ ларининг бюртмачинга топириш, бюртмачинга томондан тасликлагани муллаглари | Лойнашартирлиш учун фармойишлари, (ВМ карорлари, топириктари ва х.к.) | Лойнашартирлиш учун ному |
| 1  | 2   |   |                                      |  |   |                                 |  |  |                           |  |   |                          |
| 73 | Паст найманча МФЙ худудида 1 км ички йулни цемент-бетон коллама ётқишиш.            | 1,00  | 2022-2023                            | 750,0  | ИЛ  | 14,265                          |  |  | 14,265                    | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                      | Танлов асосида           |
| 74 | Ибрат МФЙ Дўстлик ва Тинчликсевар кўчаларини 1,5 км қисмини асфальтлаш              | 1,50  | 2022-2023                            | 825,0  | ИЛ  | 15,694                          |  |  | 15,694                    | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                      | Танлов асосида           |
| 75 | Еттикон МФЙ Гўзалобод кўчасини 2,0 км қисмини асфальтлаш                            | 2,00  | 2022-2023                            | 1100,0   | ИЛ  | 20,932                          |  |  | 20,932                    | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                      | Танлов асосида           |
| 76 | Мажнунтол МФЙ Мажнунтол кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш.                           | 1,00  | 2022-2023                            | 550,0  | ИЛ  | 10,456                          |  |  | 10,456                    | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                      | Танлов асосида           |
| 77 | Темиркишлок МФЙ Арчазор, Темиркишлок ва Шарк кўчаларини жами 2 км қисмини шағаллаш. | 2,00  | 2022-2023                            | 300,0  | ИЛ  | 5,694                           |  |  | 5,694                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                      | Танлов асосида           |
| 78 | Тева Найманча МФЙ Гавхар кўчасини 0,4 км қисмини асфальтлаш.                        | 0,40  | 2022-2023                            | 220,0  | ИЛ  | 4,170                           |  |  | 4,170                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                      | Танлов асосида           |
| 79 | Ахси МФЙ Боғ кўчасини 0,7 км қисмини асфальтлаш.                                    | 0,70  | 2022-2023                            | 385,0  | ИЛ  | 7,314                           |  |  | 7,314                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                      | Танлов асосида           |
| 80 | Поросмон МФЙ худудидаги жами 2,2 км ички йуларни асфальтлаш.                        | 2,20  | 2022-2023                            | 1210,0   | ИЛ  | 23,027                          |  |  | 23,027                    | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                      | Танлов асосида           |
| 81 | Обод МФЙ Мустикаллик кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш.                              | 1,00  | 2022-2023                            | 550,0  | ИЛ  | 10,456                          |  |  | 10,456                    | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                      | Танлов асосида           |
| 82 | Ўртакишлок МФЙ худудидаги 1 км ички йулни шағаллаш.                                 | 1,00  | 2022-2023                            | 150,0  | ИЛ  | 2,837                           |  |  | 2,837                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                      | Танлов асосида           |
| 83 | Катта Курама МФЙ худудидаги 1 км ички йулни шағаллаш.                               | 1,00  | 2022-2023                            | 150,0  | ИЛ  | 2,837                           |  |  | 2,837                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                      | Танлов асосида           |
|    | жами:   | 15,90   |                                      | 7345,0   |   | 139,621                         |  |  | 139,621                   |  |   |                          |
|    | Уйчи тумани   |   |                                      |  |   |                                 |  |  |                           |  |   |                          |
| 84 | Кўргонча МФЙ худудидаги 5 та кўчасини жами 4,5 км қисмини асфальтлаш.               | 4,50  | 2022-2023                            | 2700,0   | ИЛ  | 80,089                          |  |  | 80,089                    | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                      | Танлов асосида           |
| 85 | Гулбоғ МФЙ худудида 1 км ички йуларни асфальтлаш.                                   | 1,00  | 2022-2023                            | 600,0  | ИЛ  | 11,408                          |  |  | 11,408                    | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                      | Танлов асосида           |

| №  | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили  | 3   | 4                                      | 5  | 6  | 7                                | 8   | 9   | 10                      | 11   | 12  | 13                       |
|----|---|---|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|--|---|--------------------------|
|    |   | Лойihalаштирилган объект куввати (мос кинматрада) | Курлиш ишлари бошланиши ва тугаши йили | Курлишнинг тахминий хисобланган умумий кинмати | Лойihalа босқичи ДТИА, ДТИХ, ТИХ, ТИ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича кинмати | 2022 йил 1 январь ҳолатига бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИнинг қолдиқ кинмати | 2022 йилда кутилган ЛКИ | ЛКХ ларинини буюртма ишга топшириш, тасдиқлашнинг муддатлари | Лойihalаштириш учун Фармоишлари, асос, (ВМ карорлари, топшириқлари ва х.к.) | Лойihalачиликнинг номуни |
| 1  | 2   |   |  |  |  |                                  |   |   |                         |  |   |                          |
| 86 | Шифокор МФЙ худудида жами 2 км ички йўллarga цемент-бетон қолама ётқишиш.   | 2,00  | 2022-2023                              | 1700,0   | ИЛ   | 32,360                           |   |   | 32,360                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида           |
| 87 | Қувурбоши МФЙ "Мусаффо" кўчаси 2,3 км, "Қувурбоши" кўчаси 1,7 км ва "Бархаёт" кўчаси 1,0 км жами 5,0 км ички йўллarnи асфальтлаш. | 5,00  | 2022-2023                              | 3000,0   | ИЛ   | 88,994                           |   |   | 88,994                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида           |
|    | жами:   | 12,50   |  | 8000,0   |  | 212,851                          |   |   | 212,851                 |  |   |                          |
|    | Учкўрғон тумани   |   |  |  |  |                                  |   |   |                         |  |   |                          |
| 88 | Янгиер МФЙ Саноат кўчасини 1,3 км қисмини асфальтлаш.   | 1,30  | 2022-2023                              | 780,0  | ИЛ   | 14,837                           |   |   | 14,837                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида           |
| 89 | Намуна МФЙ худудида 2,6 км ички йўллarnи шағаллаш.  | 2,60  | 2022-2023                              | 780,0  | ИЛ   | 14,837                           |   |   | 14,837                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида           |
| 90 | Гулистон МФЙ Тараққиёт кўчаси 0,89 км ва Лолазор кўчаси 1,8 км жами 2,7 км қисмини шағаллаш.                                      | 2,70  | 2022-2023                              | 810,0  | ИЛ   | 15,408                           |   |   | 15,408                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида           |
| 91 | Учкўрғон МФЙ худудидаги 1 км ички йўллarnи шағаллаш.  | 1,00  | 2022-2023                              | 300,0  | ИЛ   | 5,694                            |   |   | 5,694                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида           |
| 92 | Туркистон МФЙ худудидаги 3 км ички йўллarnи шағаллаш.   | 3,00  | 2022-2023                              | 900,0  | ИЛ   | 17,123                           |   |   | 17,123                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида           |
| 93 | Фаровон МФЙ худудидаги 2 км ички йўллarnи шағаллаш.   | 2,00  | 2022-2023                              | 600,0  | ИЛ   | 11,408                           |   |   | 11,408                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида           |
| 94 | Мустақиллик МФЙ худудидаги 2,1 км ички йўллarnи шағаллаш.   | 2,10  | 2022-2023                              | 630,0  | ИЛ   | 11,980                           |   |   | 11,980                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида           |
| 95 | Узун кўча МФЙ худудидаги 2,9 км ички йўллarnи асфальтлаш  | 2,90  | 2022-2023                              | 1595,0   | ИЛ   | 30,361                           |   |   | 30,361                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида           |
|    | жами:   | 17,60   |  | 6395,0   |  | 121,648                          |   |   | 121,648                 |  |   |                          |

| №   | Лойihalаштириладиган объект номи ва манзили  | Лойihalаштириладиган объект куввати (мос кийматлар) | Кураниш ишлари бошланиш ва тугатилиши | Куранишнинг тахминий хисобланган умумий киймати | Лойihalа босқичи ДТТА, ЛТА, ДТХ, ТХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича киймати | 2022 йил 1 январь холатида бақарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг қолдиқ киймати | 2022 йилда қутилиётган ЛКИ | ЛКХ ларининг буюртмачига топириш, тасдиқлашни тасдиқлаш мулатлари | Лойihalаштириш уйун асос, (ВМ қарорлари, Фармойишлари, топириқлари ва х.к.) | Лойihalаловчи институт номи |
|-----|--|---|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|-----------------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4                                     | 5   | 6   | 7                                | 8   | 9   | 10                         | 11  | 12  | 13                          |
|     | Чортоқ тумани  |   |                                       |   |   |                                  |   |   |                            |   |   |                             |
| 96  | Юқсалиш МФЙ худудидаги 1 км ички йўللارни асфальтлаш, 0,5 км ички йўллarga цемент-бетон қоплама ётқизиш.           | 1,50  | 2022-2023                             | 925,0   | ИЛ  | 17,599                           |   |   | 17,599                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 97  | Арбағиш МФЙ худудидаги 3 км ички йўллارни асфальтлаш.  | 3,00  | 2022-2023                             | 1650,0  | ИЛ  | 31,408                           |   |   | 31,408                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 98  | Тинчлик МФЙда худудидаги 1,1 км ички йўллارни асфальтлаш, 1,3 км қисмини шағаллаш.                                 | 2,40  | 2022-2023                             | 745,0   | ИЛ  | 14,170                           |   |   | 14,170                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 99  | Наврўз МФЙ худудидаги 1 км ички йўллارни асфальтлаш.   | 0,80  | 2022-2023                             | 440,0   | ИЛ  | 8,360                            |   |   | 8,360                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 100 | Бағрикенглик МФЙ Гулистон кўчаси 1,2 км қисмини асфальтлаш.  | 1,20  | 2022-2023                             | 660,0   | ИЛ  | 12,551                           |   |   | 12,551                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 101 | Сохибқор МФЙ Бодомзор 1-2- кўчаларда жами 3,5 км қисмини шағаллаш.   | 3,50  | 2022-2023                             | 525,0   | ИЛ  | 9,980                            |   |   | 9,980                      | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 102 | Сарқор МФЙ Р.Ортиқов, Чорвадор ва Р.Низамов кўчаларини 4,5 км қисмини шағаллаш.                                    | 4,50  | 2022-2023                             | 675,0   | ИЛ  | 12,837                           |   |   | 12,837                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 103 | Ўзбекистон МФЙ худудидаги 1,0 км ички йўллارни асфальтлаш, 0,5 км ички йўллarga цемент-бетон қоплама ётқизиш.      | 1,50  | 2022-2023                             | 925,0   | ИЛ  | 17,599                           |   |   | 17,599                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 104 | Ҳазратишоҳ МФЙ Юртлош кўчасини 0,5 км ички йўлларни асфальтлаш, 0,5 км ички йўллarga цемент-бетон қоплама ётқизиш. | 1,00  | 2022-2023                             | 650,0   | ИЛ  | 12,360                           |   |   | 12,360                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 105 | Бозорбоши МФЙ худудидаги 4,3 км ички йўлларни шағаллаш.  | 4,30  | 2022-2023                             | 645,0   | ИЛ  | 12,265                           |   |   | 12,265                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 106 | Қомиллик МФЙ Кўлобод кўчаси 1,5 км қисмини асфальтлаш, 0,5 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқизиш.                | 2,00  | 2022-2023                             | 1200,0  | ИЛ  | 22,837                           |   |   | 22,837                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |

| №   | Лойхалаштирилган объект номи ва манзили   | Лойхалаштирилган объект қуввати (кВт (кВТ)) | Қурилиш ишлари бошланиш ва тугаш йили | Қурилишнинг тахминий хисобланган умумий қиймати | Лойиха босқичи ДТГА, ТГА, ДТХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича қиймати | 2022 йил 1 январь ҳолатига бақарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИнинг қолдиқ қиймати | 2022 йилда қўйилган ЛКИ | ЛСХ ларинин бюжетдан томонидан тасдиқланган муддатлари | Лойхалаштириш учун асос. (ВМ қарорлари, Фармойишлари, тошприқлари ва х.к.) | Лойхалаштириш номи |
|-----|---|---|---------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|--|--|--------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                                     | 5   | 6  | 7                                | 8   | 9   | 10                      | 11   | 12   | 13                 |
|     | жами:   | 25,70                                       |                                       | 9040,0  |  | 171,966                          |   | 171,966   | 171,966                 |  |  |                    |
|     | Чуст тумани   |   |                                       |   |  |                                  |   |   |                         |  |  |                    |
| 107 | Шувар МФЙ худудидаги 3,0 км ички йўлларни шағаллаш.   | 3,00  | 2022-2023                             | 450,0   | ИЛ   | 8,551                            |   | 8,551   | 8,551                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида     |
| 108 | Қайрма МФЙ худудидаги 2,0 км ички йўлларни шағаллаш.  | 2,00  | 2022-2023                             | 300,0   | ИЛ   | 5,694                            |   | 5,694   | 5,694                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида     |
| 109 | Хисорак МФЙ худудидаги 6,0 км ички йўлларни шағаллаш.   | 6,00  | 2022-2023                             | 900,0   | ИЛ   | 17,123                           |   | 17,123  | 17,123                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида     |
| 110 | Тоймас МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни асфальтлаш.  | 2,50  | 2022-2023                             | 1500,0  | ИЛ   | 28,551                           |   | 28,551  | 28,551                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида     |
| 111 | Майдон МФЙ Обиравон кўчаси 1,5 км, Шағаласун кўчаси 4 км ва Лабисой кўчаси 1 км жами 7,5 км ички йўлларни шағаллаш.   | 7,50  | 2022-2023                             | 975,0   | ИЛ   | 18,551                           |   | 18,551  | 18,551                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида     |
| 112 | Дам МФЙ Жайдок-1 кўчаси 1,2 км, Жайдок-2 кўчаси 0,3 км, Иттифок кўчаси 1,3 км, Навқирон кўчаси 1,8 км, Қўқон кўчаси 1,6 км ва Юқори кўча 2,4 км жами 8,6 км ички йўлларни шағаллаш. | 8,60  | 2022-2023                             | 1290,0  | ИЛ   | 24,551                           |   | 24,551  | 24,551                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида     |
| 113 | Тепакўрган МФЙ худудидаги 1,4 км ички йўлларни асфальтлаш   | 1,40  | 2022-2023                             | 840,0   | ИЛ   | 15,980                           |   | 15,980  | 15,980                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида     |
| 114 | Қалъаи Поён МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни шағаллаш.   | 2,50  | 2022-2023                             | 375,0   | ИЛ   | 7,122                            |   | 7,122   | 7,122                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида     |
|     | жами:   | 33,50                                       |                                       | 6630,0  |  | 126,123                          |   | 126,123   | 126,123                 |  |  |                    |
|     | Янгиқўрган тумани   |   |                                       |   |  |                                  |   |   |                         |  |  |                    |
| 115 | Нов МФЙ Шаршара кўчасида 1,5 км ички йўлларга цементбостон қоплама ётқизиш.   | 1,50  | 2022-2023                             | 900,0   | ИЛ   | 17,122                           |   | 17,122  | 17,122                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида     |

| №   | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили   | 3      | Лойihalаштирилган объект куввати (мос кийматларда) | Курinish шартлари | 4         | Курinish шартлари | 5        | Курinishнинг тахминий хисобланган умумий киймати | 6  | Лойиха босқичи ДТИА, ДТИА, ДТХ, ТХ, ИЛ, ТХ | 7   | ЛКИнинг объектлар бўйича киймати                  | 8        | 2022 йил 1 январь хожатига бажарилган ЛКИ | 9              | 2022 йил 1 январь хожатига ЛКИнинг қолдиқ киймати | 10             | 2022 йилда Қўшма Республикаси ЛКИ | 11 | ЛСХ ларини буюртмачига топшириш, тасдиқлаш ва тўлиқлаш муддатлари | 12 | Лойihalаштириш учун асос (ВМ карорлари, фармойишлари, топшириқлари ва х.к.) | 13 | Лойihalаштиришнинг натижаси |
|-----|--|--------|--|-------------------|-----------|-------------------|----------|--|----|--|---|---|----------|---|----------------|---|----------------|-----------------------------------|----|---|----|---|----|-----------------------------|
| 116 | Октепа МФЙ Эгартеш кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш ва 1 км қисмини шағаллаш ҳамда Миробод кўчасида 2 км йўлни шағаллаш. | 4,00   | 4,00   | 2022-2023         | 2022-2023 | ИЛ                | 19,980   | 1050,0   | ИЛ | 19,980                                     | 2022 йил 1 январь хожатига бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь хожатига ЛКИнинг қолдиқ киймати | 19,980   | 2022 йил 1 январь хожатига бажарилган ЛКИ | 2022 йил       | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                  | Танлов асосида |                                   |    |   |    |   |    |                             |
| 117 | Водий МФЙ Ёғду кўчаси 1,2 км ва Сарбаланд кўчаларини 1,7 км жами 2,9 км ички йўллари асфальтлаш.                         | 2,90   | 2,90   | 2022-2023         | 2022-2023 | ИЛ                | 33,122   | 1740,0   | ИЛ | 33,122                                     | 2022 йил 1 январь хожатига бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь хожатига ЛКИнинг қолдиқ киймати | 33,122   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли          | Танлов асосида |   |                |                                   |    |   |    |   |    |                             |
| 118 | Зарбдор МФЙ Зардор, Бинокор ва Камалак кўчаларини 3 км қисмини асфальтлаш.   | 3,00   | 3,00   | 2022-2023         | 2022-2023 | ИЛ                | 31,408   | 1650,0   | ИЛ | 31,408                                     | 2022 йил 1 январь хожатига бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь хожатига ЛКИнинг қолдиқ киймати | 31,408   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли          | Танлов асосида |   |                |                                   |    |   |    |   |    |                             |
| 119 | Бунёдкор МФЙ Зарафшон ва Фидокор кўчаларини 2,5 км қисмини шағаллаш.   | 2,50   | 2,50   | 2022-2023         | 2022-2023 | ИЛ                | 7,122    | 375,0  | ИЛ | 7,122                                      | 2022 йил 1 январь хожатига бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь хожатига ЛКИнинг қолдиқ киймати | 7,122    | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли          | Танлов асосида |   |                |                                   |    |   |    |   |    |                             |
|     | жами:  | 13,90  | 13,90  |                   |           |                   | 108,754  | 5715,0   |    |  |   |   | 108,754  |   |                |   |                |                                   |    |   |    |   |    |                             |
|     | Хаммаси:   | 273,93 | 273,93   |                   |           |                   | 2429,303 | 112271,0   |    |  |   |   | 2429,303 |   |                |   | 2429,303       |                                   |    |   |    |   |    |                             |



"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи

З.Бахриддинов

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартриш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари

И.Абдулганиев

2022 й.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори

О.Назаров

2022 й.