

Yangiyo'l tumani Yoshlik mahalla ma'muriy binosini qurish va moddiy texnika bilan ta'minlash ob'ekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

2022/52 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

.. 18 .. noyabr 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor S.Xusenov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Yangiyo'l tumani Yoshlik mahalla ma'muriy binosini qurish va moddiy texnika bilan ta'minlash** ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertizasi va kompleks ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va boshqa tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **9 820 000 (to'qqiz million sakkiz yuz yigirma ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'jekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'jekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'jekt bo'yicha shaharsozlik ekspertiza xulosasi va kompleks ekspertiza qilish markazidan ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'jekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng shartnoma umumiy qiymatining 85% qismigacha moliyalashtiriladi. Shartnoma qiymatining qolgan 15% qismi obektda qurilish-montaj ishlari bajarilishi davomida mualliflik nazorati olib borilishini hisobga olgan holda moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi,
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, MFY mahalla raisi, obodonlashtirish, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalar bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompians nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirehliq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yohud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari


“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/kr 301821860274017016010104
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r-23402000300100001010
MFO 00014
STIR 202 230 110
MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor  E. Abduvaliyev

Yurist maslahatchi 

«NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ

Manzil: Toshkent shahar, Shayxontoxur t, A Kodiriy
ko'ch 7a-uy
Tel: 93 541 44 43
X'v: 2020 8000 3048 2176 5001
Bank: AT “Alokabank”
Toshkent shahar Bosh ofisi

MFO 00401
STIR 301 438 024 OKED 73110

Direktor:  S. Xusenov



2022 yil «18» *noyabr* dagi
2022/52-sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Yangiyo'l tumani Yoshlik mahalla ma'muriy binosini qurish va moddiy texnika bilan ta'minlash** ob'ekti bo'yicha 2022 yil "___" _____ dagi _____-sonli shartnoma bahosi 9 820 000 (to'qqiz million sakkiz yuz yigirma ming), QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injinirov
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdualiyev

"Loyihachi"

«NEW HOUSE BUILDING PROJECT»
MCHJ



Direktor

S.Xusenov

2022 yil « 18 » noyabr dagi
2022/52-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI


T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Yangiyo'l tumani Yoshlik mahalla ma'muriy binosini qurish va moddiy texnika bilan ta'minlash ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 10 kun	9 820 000 (to'qqiz million sakkiz yuz yigirma ming). so'mni tashkil qiladi. QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

 E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«NEW HOUSE BUILDING PROJECT»
MCHJ



Direktor

 S. Xusenov

2022 yil «18» noyabr dagi
2022/57 sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Yangiyo'l tumani Yoshlik mahalla ma'muriy binosini qurish va moddiy texnika bilan ta'minlash ob'ektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Yangiyo'l tumani Yoshlik mahalla ma'muriy binosini qurish va moddiy texnika bilan ta'minlash Shu jumladan: - QTEL (ПОО) - Loyiha-qidiruv ishlari, - Shaharsozlik ekspertizasi - Mualliflik nazorati Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 500 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -2.5	$500\,000\,000 \times 2,05\% =$ $= 10\,250\,000$ Tanlov natijalariga asosan Kelishilgan shartnoma bahosi 9 820 000 so'm Shu jumladan QQS 1 280 869.57 so'm
			9 820 000.00

Smeta bo'yicha jami: 9 820 000 (to'qqiz million sakkiz yuz yigirma ming). so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



S.Xusenov

Loyiha bosh muhandisi:

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga

KAFOLAT XATI

Yangiyo'l tumani Yoshlik mahalla ma'muriy binosini qurish va moddiy texnika bilan ta'minlash obyekti bo'yicha «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilishini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



S.Xusenov

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180300 на приобретение Янгийўл тумани Ёшлик маҳалла маъмурий биносини қуриш ва моддий техника билан таъминлаш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 10:06

Закупочная комиссия Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	IRISMATOV HOJIAKBAR ISROIL O'G'LI	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК мутахассиси	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 180300.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Янгийўл тумани Ёшлик маҳалла маъмурий биносини қуриш ва моддий техника билан таъминлаш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	10 000 000.00
Стартовая сумма	10 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Объектн жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг хозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг хозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектн жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг хозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг хозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	15	15	10	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	15	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган ҳужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	5	5	5	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	5	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE	5	5	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BUILDING PROJECT						
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	5	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	15	15	11	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	15	15	11	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	15	Буюртмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	20	20	15	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	20	Буюртмачи тавсифига кўра	16	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охириги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	20	20	13	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	20	Буюртмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		

Критерий №8 Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	5	5	5	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	5	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	10 000 000.00	9 999 999.00 UZS	9 999 999.00	00.00	9 999 999.00	13.11.2022 20:52:04	29.46
OOO NEW HOUSE	10 000 000.00	9 820 000.00 UZS	9 820 000.00	00.00	9 820 000.00	12.11.2022 14:23:20	30

BUILDING PROJECT							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	49	29.46	78.46
ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT	52.5	30	82.5

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180300 от 15.11.2022 года на приобретение Янгийул тумани Ёшлик маҳалла маъмурий биносини қуриш ва моддий техника билан таъминлаш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО NEW HOUSE BUILDING PROJECT
301438624

и резервный исполнитель: ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI (305870949)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" кичирининг компанияси буюртмачилигида
 Махаллани болажети маблағлари кибобидан амалда олибқўралишни "Махаллада инфратўлиқлини яшилади" дастури доирасида
 2022 йилги МАНДИЛИ РЎЙХАТИ
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори
 Халқ Депутатлари Тошкент Вилояти Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-63-148-10-0-К/22-сонли қарори

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш шартномаси ва фойдаланиш аниқлаш топшируви	Объект	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) қуриладиган, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	2022 йил учун кўрилган қўрилмавларнинг умумий қиймати			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинган		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинган		Экспертга таъминот раъйи ва санъат	Тендер (таъбир)лар натижаси бўйича баённома раъйи ва санъат	Ташкилот номи	
								8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
73	ЖАМИ ҲАММАСИ:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Дастури																			
	Мақабга-ача таълим муассаси								2850,000	855,000	57,000	784,920								
	Истиқбол МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла" дастури доирасида қуриладиган "Махаллада таълим муассасини қуриштириш ва яшилади"	2022г	объект						700,000	210,000	14,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022г.	Тендер
	Нурчи МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла дастури" доирасида 31-сонли мақабга-ача таълим муассасини реконструкция қилиш ишларини қилиштириш	2022г	объект						650,000	195,000	13,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022г.	Тендер
	Махалла кибобидан қуриштириш								1500,000	450,000	30,000									
	Нурчи МФЙ Махалла кибобидан қуриштириш	2022г	объект						500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022г.	Тендер
	Самарқул МФЙ Махалла кибобидан қуриштириш	2022г	объект						500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022г.	Тендер
	Солғом МФЙ Махалла кибобидан қуриштириш	2022г	объект						500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022г.	Тендер
	Басқабга-ача таълим муассаси								500,000	150,000	10,000									
	Махалла кибобидан қуриштириш								500,000	150,000	10,000									
	Бунётолов МФЙ янги бина қуриштириш ва жиҳозлаш учун маблаг ажратилиши	2022г	донда						500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022г.	Тендер
12	Олмалик шаҳар								6100,000	1830,000	122,000									
	Махалла кибобидан қуриштириш								6100,000	1830,000	122,000									
	Тендер Маллик МФЙда махалла гузарини қуриштириш	2022г	донда						500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022г.	Тендер
	Хамза МФЙда янги махалла гузарини қуриштириш	2022г	донда						500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022г.	Тендер
	Йил Сино МФЙ "Худуд"да янги махалла гузарини қуриштириш	2022г	донда						500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022г.	Тендер
	Музо Жалил номида МФЙ махалла гузарини қуриштириш	2022г	донда						500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022г.	Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиги ш бошлан иш ва фойдал анишга тошира тил йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўйича қўйилмавлар лимити		2022 йилда фойдаланишга тоширилмаган		15	16	17	18	19			
								8	9	Бюджетдан Харажатлар	Жами						Харажат мулклар	Ассей фонд	
1	Объектлар номи ва манзили	Курлиги ш бошлан иш ва фойдал анишга тошира тил йили	3	4	5	6	7	8	9	Бюджетдан Харажатлар	Жами	Харажат мулклар	Ассей фонд	15	16	17	18	19	
5	"Рамзон" МФЙ худудидан 433 та хонадон 2117 нафар аҳоли учун маҳалла гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташқир	
6	Тинчлик МФЙ учун маҳалла гузарни ва биноси қуриш	2022й	дона					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташқир	
7	Наврўз МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташқир	
8	Олтин МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташқир	
9	Олтин МФЙ учун янги маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташқир	
10	Мурқий МФЙ учун маҳалла биноси, гузарни ва спорт майдончаси қуриш	2022й	дона					600,000	180,000		12,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташқир	
11	Ш Рашидов МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташқир	
12	Ғ. Ғулом МФЙ учун бино ва гузар қуриш	2022й	дона					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташқир	
3	Маҳалла кловрасига шавҳар							1500,000	450,000		30,000								
1	Вақт маҳалла фуқаролар йиғинининг биноси мажмуа эмаллиги саёбали янги бино билан таъминлаш.	2022й	дона					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташқир	
2	"Бўстон" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мажмуа эмас	2022й	дона					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташқир	
3	"Муштақиллик" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мажмуа эмас	2022й	дона					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташқир	
6	Чайчилик шавҳар							3450,000	1035,000		69,000								
1	Маҳалла кловрасига шавҳар							950,000	285,000		19,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташқир
1	Маҳалла кловрасига шавҳар							2500,000	750,000		50,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташқир
2	"Каматар" МФЙ биносини мукамал таъмирлаш.	2022й	объект					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташқир	
3	"А.Темур" МФЙ учун МФЙ биносини қуриш.	2022й	объект					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташқир	
4	"Дўстлик" МФЙ учун янги бино қуриш	2022й	объект					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташқир	
5	"Қамақал" МФЙ биносини қуриш.	2022й	объект					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташқир	

№	Объектлар номи ва мазони	Курши ш бошлан иш ва фойдал анишга тошири лиш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлиқлар лимити		2022 йилда фойдаланишга тоширилдигани		17	18	19
								8	9	10	11			
1	Маҳалла идорасини қуриш							300,000	90,000	6,000				
1	"Мезон" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қуриш	2022й	дона					300,000	90,000	6,000				Ташқир
8	Бўстонлик тўқани							5000,000	1500,000	100,000				
1	Фаволтур маҳалласида жойлашган 19-МТТ 280 ўринга мулкдорнинг ҳозирги қунара 416 нефер боғлар тарбияламочка. Жорий таъмиртаъаб	2022й	дона					950,000	285,000	19,000				Ташқир
1	Маҳалла идорасини қуриш							4050,000	1215,000	81,000				
1	Сарикангли МФЙ идораси ва маҳалла гузарини қуриш	2022й	дона					1500,000	450,000	30,000				Ташқир
2	Марказий МФЙ Биносини қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
3	Ёшлик МФЙ қўлуқда маҳалла биносини қуриш	2022й	дона					450,000	135,000	9,000				Ташқир
4	Маҳалла МФЙ Биносини қуриш, қушни Тобеи МФЙ Остона кўчасида жойлашганлиги аҳолига узоқлик қилиши ноҳуралик келтирмоқда	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
5	"Истиқом" МФЙ биносини қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
6	Қўқ-тўғи МФЙ Биноси мураккаб таъмирлаш	2022й	дона					200,000	60,000	4,000				Ташқир
7	Бештут маҳалласи хўлуқда МФЙ биносини қуриш	2022й	дона					400,000	120,000	8,000				Ташқир
1	Заватнога тўқани							246,000	73,800	4,920				
1	Умумтаълим мактаб объектлар							246,000	73,800	4,920				
1	Зарфинон МФЙ 1 9-сонли ўрта мактаб филиали (бошланғич синфлар) стадиони атрофи ўраш	2022й	дона					246,000	73,800	4,920				Ташқир
3	Қайрибай тўқани							3000,000	900,000	60,000				
1	Мақтабўёқча тўқани муассаси							2000,000	600,000	40,000				
1	27-сонли ДУТ Биносини таъмирлаш ишларини амалга ошириш.	2022й	дона					2000,000	600,000	40,000				Ташқир
1	Маҳалла идорасини қуриш							1000,000	300,000	20,000				
1	Дўрмон маҳалла фуқаролар йиғини биносини янгитга қуриб бериш.	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
2	Ялти законий тўқани маҳалла биносини қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
3	Паркет тўқани							1750,000	525,000	35,000				
1	Умумтаълим мактаб объектлар							1250,000	375,000	25,000				
1	Улутбек МФЙ хўлуқда 51-сонли умумтаълим мактабининг ислоҳи тўқанини реконструкция қилиш	2022й	ўрин					500,000	150,000	10,000				Ташқир

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиги ш бошлан иш ва фойдаланишда тилишири шил яили	3	4	5	6	7	8	2022 йил учун капитал қўйимвлар лимити		11	12	13	14	15	16	17	18	19		
									шу жумладан												
		Бюджетчи молия		2022 йилда фойдаланишда топширилмаган		01.01.23й.		01.01.23й.		01.01.23й.		01.01.23й.		01.01.23й.		01.01.23й.					
		Жами капитал қўйимвлар		Курлиги молия шилари		Бюджетчи молия қўйимвлари		Жами капитал қўйимвлар		Жами		Курват мулкит		Ассий фонд суммаси		Экспиртла хулосаси рижани ва самиси		Теңдер (танлов)лар натижасида бўлина рижани ва самиси			
1	Мактабларга 350 та ларга жамаатлик, 55 та (шарашет донда) Езиб татқиси ва Спорт инвентрилар ва иситиш тизимини янгитлаш	2022й	донна					750,000	225,000	15,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңдер		
2	Хуррият МФЙга янги бино куриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңдер		
3	Майлобода МФЙ маҳалла биносини куриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңдер		
4	Мингтепа маҳалла идораси биносини куриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңдер		
5	“Ровятга” МФЙда 3-7-битага булган болалар сонини 480 нафарини ташикла этиб, маҳалла кулдулида жойлашган 37-сонли мактабга таълим муассасини 150 нафар болалар кибраб олганга, 37 МПМ 2-кавалги бино-иншоотлари мураккаб таъмирлашга мухтож	2022й	донна					750,000	225,000	15,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңдер		
6	Ешовот маҳалла фуқаролар йиғинига 1 қаavatли бино куриш	2022й	донна					1900,000	570,000	38,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңдер		
7	Бирдик маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биносига қўшимча бино куриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңдер		
8	Сарбозор маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биносига қўшимча бино куриш	2022й	донна					150,000	45,000	3,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңдер		
9	Хумо маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биносига қўшимча бино куриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңдер		
10	Қози маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биносига қўшимча бино куриш	2022й	донна					150,000	45,000	3,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңдер		
11	Ушкент тўғрисида							2650,000	795,000	53,000											
12	Ушкент тўғрисида							950,000	285,000	19,000											
13	Янги хавт МФЙ “Буникоор” кўчасида жойлашган 40-сонли умумтаълим мактабини замонавий стандарт билан таъмирлаш	2022й	донна					350,000	105,000	7,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңдер		
14	Марказий МФЙ 1-мактабнинг яросий бинонинг том қисминини таъмирлаш курак	2022й	донна					600,000	180,000	12,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңдер		

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш йил ва фойдаланиш тилишчи йили	Лоика бўлиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бюджетли бўлиши	01.01.22г. ҳисобидан қолган объект қиймати (қайта эскиртган бўлиши) жумладан, бюджетли бўлиши	01.01.22г. ҳисобидан йилга ўрнини олаётган объектнинг қиймати (қайта эскиртган бўлиши) жумладан, бюджетли бўлиши	01.01.22г. ҳисобидан йилга ўрнини олаётган объектнинг қиймати (қайта эскиртган бўлиши) жумладан, бюджетли бўлиши	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23г. ҳисобидан йилга ўрнини олаётган объектнинг қиймати (қайта эскиртган бўлиши) жумладан, бюджетли бўлиши		01.01.23г. ҳисобидан йилга ўрнини олаётган объектнинг қиймати (қайта эскиртган бўлиши) жумладан, бюджетли бўлиши		Экспертлар хулосаси рақами ва саниси	Тендер (тендер)лар натижасиза бўлиши ва саниси	Ташкилот номи	
								8	9	10	11	12	13	14	15				16
	Мақтабга ача тилиши муассаси	1						1200,000	360,000		24,000								
	Гўлистон МФЙ маҳалла 9 соғлиқ даражаси мақтабга ача тилиши муассасига янги ёзи айланма қуриш	2022г	донна					200,000	60,000		4,000								Тендер
	Навбахор МФЙ 150 ўринли янги қурилатган боғчани меъриб-жихозлари билан ташкиллаш	2022г	ўрин					600,000	180,000		12,000								Тендер
	Иттифок МФЙ худудда янги қурилатган 120 ўринли 15-соғлиқ мақтабга ача тилиши муассасига жихозлар билан ташкиллаш	2022г	ўрин					400,000	120,000		8,000								Тендер
	Маҳалла кидорсини қуриши							500,000	150,000		10,000								
	"Сазоват" МФЙ маҳалласи 2021 йил ташкилот бўлиб, 2022 йил расман фойдаланиш қўрашга бошлаганини себабли маҳалланинг биноси ва офис жихозлари билан ташкиллаш	2022г	донна					500,000	150,000		10,000								Тендер
	15	Янги туғилган						7500,000	2250,000		150,000								
	Маҳалла кидорсини қуриши							7500,000	2250,000		150,000								
	Биноқор МФЙ маҳалла маъмурий биносини қуриши	2022г	донна					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Гўлибор МФЙ маҳалла биноси маъмури эмас янги маҳалла биносини қуриши	2022г	донна					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Навула МФЙ маҳалла маъмурий биносини қуриши	2022г	донна					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Паста МФЙ маъмурий биносини қуриши	2022г	донна					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Нуррафшон МФЙ маъмурий биносини қуриши	2022г	донна					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Чапанзор МФЙ маъмурий биносини қуриши	2022г	донна					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Мингбулак МФЙ Маҳалла фуқаролар йиғини маҳалла балансидаги эски номзоқондаги фойдаланиш қурилади, маҳалла янги замонавий	2022г	донна					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Янги туғилган МФЙ маъмурий биносини қуриши	2022г	донна					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Иттифок МФЙ М.У. Лутибек кўчасидаги 42-ўйда жойлашган маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш ва	2022г	донна					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Иборат МФЙ маъмурий биносини қуриши	2022г	донна					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Оқол маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш, молдий техника базисини янгилаш маҳалла ҳолисидаги	2022г	донна					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Марказ МФЙ Икки қаватли замонавий маҳалла гузару ва қаб қуриши ўқитиш	2022г	донна					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Мисқанини қуриши, унда ҳолини қиқрайт	2022г	донна					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Бўниқор маҳалла маъмурий биносини қуриши ва молдий техника билан ташкиллаш	2022г	донна					500,000	150,000		10,000								Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш объектлари	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) зорлардан бошқарилиши бўлиши, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объект қиймати (қайта ҳисоблаш бўлиши) қолдиқ қиймати бўлиши, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш бўлиши) қолдиқ қиймати бўлиши, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш бўлиши) қолдиқ қиймати бўлиши, ҳар қандайдиган	2022 йил учун капитал қўйимлари лимити			2022 йилда фойдаланишга топширилмаган			01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш бўлиши) қолдиқ қиймати бўлиши, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш бўлиши) қолдиқ қиймати бўлиши, ҳар қандайдиган	Экспертлар тўғрисида раъйи ва сони	Тендер (тендер)лар натижасига бўйича баённона раъйи ва сони	Ташкилот номи	
							8	9	11	12	13	14						
1																		
14	Ёшлик маҳалла маъмурий биносини қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000					VI-63-148-10-0-К22-сон 03.11.2022ж.		Тендер	
15	Навбахор маҳалласи учун замонавий маъмурий бино қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0-К22-сон 03.11.2022ж.		Тендер	



Ташкилот раҳбарлиги
 "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
 директори
 Абдувалитов
 2022г.



Ташкилот раҳбарлиги
 Молия бош бўлиғидан бошлиғи
 О.Халимулов
 2022г.

18.11.2022 й
 15:00