

**Лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш учун  
227 -сонли Ш А Р Т Н О М А**

Наманган ш.

“24” 11 2022 йил

Бундан буён “Буюртмачи” деб аталувчи “Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан Низом асосида иш юритувчи директор **О.О.Назаров** биринчи томондан ва иккинчи томондан “Бажарувчи” деб аталувчи “O‘z yo‘loyiha loyiha qidiruv instituti” ДУК (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор в.б **О.Раджабов** орқали Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1. Бажарувчи **Наманган вилояти Чортоқ тумани Ҳазратишоҳ МФЙ Юртдош кўчасини 0,5 км ички йўлларни асфальтлаш, 0,5 км.ички йўлларга цемент-бетон қоплама ётқизиш.ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказишни** топшириш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

### 2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга оширишнинг шартнома баҳоси **ҚҚС билан 11 124 000 (ўн бир миллион бир юз йигирма тўрт минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2 “Буюртмачи” 10 (ўн) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ёки ишлар ҳажми “Буюртмачи” томонидан ўзгартирилганда шартнома баҳоси ўзгартирилиши мумкин.

### 3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. “Бажарувчи” ишларни шартнома газначилик бошқармасидан руйхатдан утгандан сунг 30 кун муддатда бажаришни ўз зиммасига олади.

3.2. “Бажарувчи” лойиха смета ҳужжатлари қайта ҳисоблангандан сўнг лойиха ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. “Буюртмачи” ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни “Бажарувчи”нинг сўрови асосида тақдим қилиши шарт.

3.4. “Буюртмачи” шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида “Буюртмачи” томонидан бажарилиши зарур бўлган ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

“Буюртмачи” томонидан аванс тўлов ўз вақтида ўтқазилмаган ҳолда ёки ишни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни “Бажарувчи”нинг талабига асосан тақдим этмаганида ишларни бошлаш ва тугаллаш муддати ҳам аванс тўлови ва маълумотлар берилиши кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

### 4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг “Бажарувчи” “Буюртмачи”га ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади.

4.2. “Буюртмачи” ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва “Бажарувчи”га имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар “Буюртмачи” ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида “Бажарувчи”га камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда “Буюртмачи” ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини “Бажарувчи”га қайтариши шарт.

4.3. “Буюртмачи” ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиҳа бўйича ҳулоса учун муружаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

## 5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида “Бажарувчи” ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни “Буюртмачи”дан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## 6. Қўшимча шартлар

6.1. “Бажарувчи” ишларни муддатидан олдин бажарган ҳолда, “Буюртмачи” уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

6.2. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.3. “Бажарувчи” мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш вақтида ўз имкониятларидан келиб чиқиб, “Буюртмачи”ни хабардор қилмаган ҳолда учинчи шахсларни, жумладан юридик ва жисмоний шахсларни мустақил равишда жалб қилиш ҳуқуқига эга.

Мазкур шартноманинг шартлари шартнома предмети бўйича тарафларнинг шартнома тузишидан олдин вужудга келган муносабатларига ва “Бажарувчи”нинг объект бўйича бажарган ишларига нисбатан қўлланилади.

6.4. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Иқтисодий судда эътироз тартибига риоя қилган ҳолда кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1. (бир) ой муддатни ташкил этади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

6.5. “Буюртмачи” томонидан дастлабки тўлов ва “Бажарувчи” томонидан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда

пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 30 (ўттиз) фоиздан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш “Буюртмачи”ни тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асоссиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

6.6 Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига, хусусан Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий – ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг қонунига мувофиқ белгиланади.

6.7. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

6.8. Шартнома 31.12.2022 йилга қадар амал қилади.

6.9. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1-илова)
- Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали. (2-илова)

## 7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

### “Буюртмачи”

**"Наманган минтакавий йулларга  
буюртмачи хизмати" давлат унитар  
корхонаси**

Манзил: Наманган шаҳар Саноат кўча 19-уй  
ШХР: \_\_\_\_\_

ИНН 304 893 929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси

Молия Вазирлиги Ғазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014, ИНН: 201 122 919

Банк: ХҚММ-МБ Тошкент шаҳри

Бош бошқармаси

Директор \_\_\_\_\_

О.Назаров

### “Бажарувчи”

**"O'zyo'loyiha loyiha qidiruv instituti"  
ДУК**

100000, Тошкент шаҳар,

Мирзо Улуғбек тумани,

Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68-уй,

Х/р: 2021 0000 7009 2163 2001

АТИБ “Ипотека-банк”

Яшнобод туман филиали

МФО: 00959, ИНН: 305 756 527

ОКЭД: 71110

Директор в.б. \_\_\_\_\_

О.Раджабов

2022 йил « 24 » 11 даги  
227 -сонли шартномага 1 - илова

## Шартнома баҳосини келишуви

### БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар: Наманган вилояти Чортоқ тумани Ҳазратишоҳ МФЙ Юртдош кўчасини 0,5 км ички йўллارни асфальтлаш, 0,5 км.ички йўлларга цемент-бетон қоплама ётқизиш.ишларини лойиҳа-смета ва экспертизадан ўтказиш бўйича 2022 йил « 24 » 11 даги 227 -сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан 11 124 000 (ўн бир миллион бир юз йигирма тўрт минг) сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

#### “Буюртмачи”

**"Наманган минтакавий йулларга  
буюртмачи хизмати" давлат унитар  
корхонаси**

Манзил: Наманган шаҳар Саноат кўча 19-уй  
ШХР: \_\_\_\_\_

ИНН 304 893 929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси

Молия Вазирлиги Ғазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014, ИНН: 201 122 919,

Банк: ХККМ МБ Тошкент шаҳри

Бош бошқармаси

Директор \_\_\_\_\_



О.Назаров

#### “Бажарувчи”

**"O'z yo'l loyiha loyiha qidiruv instituti"  
ДУК**

100000, Тошкент шаҳар,

Мирзо Улугбек тумани,

Муस्ताкиллик шоҳ кўчаси, 68-уй,

Х/р: 2021 0000 7009 2163 2001

АТИБ “Ипотека-банк”

Яшнобод туман филиали

МФО: 00959, ИНН: 305 756 527

ОКӨД: 71110

Директор в.б. \_\_\_\_\_



О.Раджабов

2022 йил "24" 11 даги  
227 -сонли шартномага  
2 -илова

Наманган вилояти Чортоқ тумани Ҳазратишоҳ МФЙ Юртдош кўчасини 0,5 км ички йўлларни асфальтлаш, 0,5 км.ички йўлларга цемент-бетон қоплама ётқизиш.ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш ишларни

### БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

| № | Бажариладиган ишларнинг номи          | Қиймати    | Бажариш  |            | Молиялаштириш муддати |
|---|---------------------------------------|------------|----------|------------|-----------------------|
|   |                                       |            | муддати  | қиймати    | 2022 йил              |
|   | Аванс миқдори                         |            |          |            | 3 337 200             |
| 1 | Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш | 11 124 000 | 2022 йил | 11 124 000 | 7 786 800             |
|   | Жами:                                 | 11 124 000 |          | 11 124 000 | 11 124 000            |

Буюртмачи



Бажарувчи



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 188596 на приобретение Чортоқ тумани Ҳазратишоҳ МФЙ Юртдош кўчасини 0,5 км ички йўлларни асфальтлаш, 0,5 км.ички йўлларга цемент-бетон қоплама ётқизиш.ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун**

Способ проведения электронный

Дата 21.11.2022

Время рассмотрения 21.11.2022 13:41

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                       |                  |                      |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | Назаров Одилжон Олимжанович           | директор         | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | Хабибуллаев Икромжон<br>Нематуллаевич | мутахассис       | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Боёзов Дилшод Адхамжонович            | бўлим<br>бошлиғи | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Алиматов Жасурбек<br>Абдумаликович    | бўлим<br>бошлиғи | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Ахмедов Нозим Носирович               | бош муҳандис     | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Хакимбаев Ойбек Орифович              | бўлим<br>бошлиғи | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Инамов Илхомхўджа<br>Исломхўжаевич    | бўлим<br>бошлиғи | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Тожибаев Акмалжон<br>Алишерович       | бош ҳисобчи      | Наманган МЙБХ<br>ДУК |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.11.2022 года № лота 188596.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по проведению экспертизы проектно-сметной документации   |
|--------------------------------------|---|
| Подробное описание                   | Чортоқ тумани Ҳазратишоҳ МФЙ Юртдош кўчасини 0,5 км ички йўлларни асфальтлаш, 0,5 км.ички йўлларга цемент-бетон қоплама ётқизиш.ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун |
| Количество товара                    | 1.00  |
| Единица измерения                    |   |
| Цена товара (услуги) за единицу      | 12 360 000.00   |
| Стартовая сумма                      | 12 360 000.00   |
| Валюта                               | UZS   |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлаш иштирокчисининг лойихалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси. Лойиха-смета

хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашда қўйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХсини бажариш: йилига N (N- кейинги икки йилда йилига 1та ва ундан кўп ), Бир йилда 10 тадан кам бўлмаган объектларнинг ЛСХни тайёрлаганлик Йўл қурилиши соҳаси объектлари ЛСХсини бажарилиши. Танлаш таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                            | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>            | 25        | 12200000           | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-QIDIRUV INSTITUTI</b> | 25        | 25                 | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b>            | 25        | 25                 | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий структураси ва умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тўғрисида умумий маълумот Ташкилий структура. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли лойиҳалаш мутахассислигига эга бўлган раҳбарлардан 1 киши, Дипломли 5 йил иш стажига эга 2 кишидан иборат инженер-техник ходимлар, (ГИП, ГАП ) Доимий равишда ишловчи 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар Доимий равишда ишловчи 10 йиллик иш стажига эга 4 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги(барча ходимлар бўйича тасдиқловчи хужжатлар: паспорт, диплом ва меҳнат дафтарчаси копиялари илова қилинади)

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                            | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>            | 25        | 12200000           | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-QIDIRUV INSTITUTI</b> | 25        | 25                 | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b>            | 25        | 25                 | 25             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари ) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳачи бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилади) Лойиҳачи бажариш учун зарур бўлган оргтехника воситаларини (принтерлар , плоттерлар, ксерокопия ва сканерлар ) мавжудлиги\*\* Лойиҳалаш программалари: - "Auto Cad"-2007-2020 - "Corel Draw X3-2005" - "3D MAX" - "Lira 9.4" - Смета программалари Мавжуд хизмат машиналари

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                 | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b> | 20        | 12200000           | 20             | Экспертная |            |         |

| Наименование участника                            | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ГУП О'ЗYO'ЛLOYИHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI</b> | 20        | 20                 | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b>            | 20        | 20                 | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти ( 2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш фондининг қиймати 100 млн. сўмгача ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (Солиқдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ва муддати ўтган қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумотлар илова қилинади) Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Тўловга қодирлик коэффициенти ижобийлиги

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                            | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>            | 20        | 12200000           | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>ГУП О'ЗYO'ЛLOYИHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI</b> | 20        | 20                 | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b>            | 20        | 20                 | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №5 1. Танлов таклифини таъминлаш тўғрисида декларация. 2, Лойиҳалаш (Қурилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 1, Танлашда иштирок этиш буюртмасига декларация бўлмаганда таклиф кўриб чиқилмайди ва ҳужжатларнинг 2-йиғма жилди очилмасдан оферентга қайтарилади. 2, Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги Мухандислик коммуникацияларини ўрганиб чиққанлиги (МФЙ раисининг тасдиғи (имзо, муҳр))

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                            | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>            | 10        | 12200000           | 5              | Экспертная |            |         |
| <b>ГУП О'ЗYO'ЛLOYИHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI</b> | 10        | 10                 | 5              | Экспертная |            |         |
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b>            | 10        | 10                 | 5              | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника   | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА</b> | 12 360          | 12 200 000.00      | 12 200 000.00                    | 00.00                  | 12 200               | 14.11.2022       | 9.11803                 |



|   |               |                   |               |       |               |                     |         |
|---|---------------|-------------------|---------------|-------|---------------|---------------------|---------|
| <b>ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>                              | 000.00        | UZS               |               |       | 000.00        | 16:05:20            |         |
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b>            | 12 360 000.00 | 11 618 400.00 UZS | 11 618 400.00 | 00.00 | 11 618 400.00 | 17.11.2022 20:22:31 | 9.57447 |
| <b>ГУП О`ЗУО`ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-QIDIRUV INSTITUTI</b> | 12 360 000.00 | 11 124 000.00 UZS | 11 124 000.00 | 00.00 | 11 124 000.00 | 15.11.2022 15:43:46 | 10      |

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника                            | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>            | 85.5                            | 9.11803                        | 94.61803      |
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b>            | 81                              | 9.57447                        | 90.57447      |
| <b>ГУП О`ЗУО`ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-QIDIRUV INSTITUTI</b> | 85.5                            | 10                             | 95.5          |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 188596 от 21.11.2022 года на приобретение Чортоқ тумани Ҳазратишоҳ МФЙ Юртдош кўчасини 0,5 км ички йўлларни асфальтлаш, 0,5 км.ички йўлларга цемент-бетон қоплама ётқизиш.ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун определила победителем:

ГУП О`ЗУО`ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-QIDIRUV INSTITUTI  
305756527

и резервный исполнитель: НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ (200047379)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                          | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | Назаров Одилжон Олимжанович     | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Боёзов Дилшод Адхамжонович      | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Алиматов Жасурбек Абдумаликович | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Ахмедов Нозим Носирович         | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Хахимбаев Ойбек Орифович        | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Тожибаев Акмалжон Алишерович    | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

## МУХОКАМА АХБОРОТИ


24.11.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 188596-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Чортоқ тумани Ҳазратишоҳ МФЙ Юртдош кўчасини 0,5 км ички йўлларни асфальтлаш, 0,5 км.ички йўлларга цемент-бетон қоплама ётқизиш.ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш** учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича **“O‘ZYO‘LLOYINA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI”** ДУК томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан қолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.


**Наманган Минтақавий йўлларга**

**буюртмачи хизмати ДУК директори:**

 **О.Назаров**

**Корхона бош ҳисобчиси**

 **А.Тожибаев**



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори 1- иловаси ва Наманган вилояти Халқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-34-133-6-0-К/22 қарори 1- иловасига асосан Наманган вилоятида 2022 йилда аҳолини узоқ йиллардан бўён қийнаб келаётган муаммоларини бартараф этиш бўйича қўшимча лойиҳа-қидирув ишлари учун

**МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

| № | Лойиҳалаштриладиган объект номи ва манзили  | Лойиҳалаштриладиган объект куввати (мос киматларда) | Қуралниш ишлари бошланниш ва тугаш йили | Қурилишнинг тахминий хисобланган умумий киймати | Лойиҳа босқичи ДТИА, ДТТИХ, ТИХ, ИЛ, ТИ, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТИХ | ЛҚИнинг объектлар бўйича киймати | 2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛҚИ | 2022 йил 1 январь холатида ЛҚИнинг қолдиқ киймати | 2022 йилда қўлга оlingан ЛҚИ | ЛҚИ ларини буюртмачига томонидан тасдиқлаштириш муддатлари | Лойиҳалаштриш учун асос, (ВМ) қарорлари, Фармойишлари, топириқлари ва х.к.) | Лойиҳаловчи институт номи        |                |
|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------|
| 1 | Наманган шаҳри  | 2   | 3                                       | 4   | 5   | 6                                | 7   | 8   | 9                            | 10   | 11  | 12                               | 13             |
| 1 | Лойиҳалаштриладиган объект номи ва манзили  |   |   |   |   |                                  |   |   |                              |  |   |                                  |                |
| 1 | "Оби хаёт" МФЙ "Ибрат" кўчаси, 1-ўтиш йўлидаги 1,0 км ички йўлни асфальтлаш.  | 1,00  | 2022-2023                               | 600,0   | ИЛ  | 11,408                           |   |   |                              | 11,408   | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 2 | Бўстон МФЙ Тошкент кўчаси 0,4 метр, 2-3-4 ўтиш йўли Тошкент кўчалари 0,6 метр, Шохимардонов кўчаси 0,1 метр, 5 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,2 км, 1 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,1 км, жами 1,4 км кўчаларини асфальтлаш. | 1,40  | 2022-2023                               | 840,0   | ИЛ  | 15,980                           |   |   |                              | 15,980   | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 3 | Марғилон МФЙ худудида 0,5 км ички йул асфальтлаш  | 0,50  | 2022-2023                               | 300,0   | ИЛ  | 5,695                            |   |   |                              | 5,695  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 4 | Янги йул МФЙ Темир йул кўчаси, 0,7 км 7-Темир йул кўчаси 0,130 км асфальтлаш  | 0,83  | 2022-2023                               | 450,0   | ИЛ  | 8,551                            |   |   |                              | 8,551  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 5 | Олпитош МФЙ Янги арик кўчасига 1,5 км асфальтлаш  | 1,50  | 2022-2023                               | 825,0   | ИЛ  | 15,694                           |   |   |                              | 15,694   | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 6 | Мажнунтол МФЙ М.Рахимов 1-ўтиш йули кўчасида 0,7 км асфальтлаш  | 0,70  | 2022-2023                               | 380,5   | ИЛ  | 7,227                            |   |   |                              | 7,227  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 7 | Марғилон МФЙ худудида 0,2 км асфальтлаш   | 0,20  | 2022-2023                               | 110,0   | ИЛ  | 2,075                            |   |   |                              | 2,075  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |

млн.сўм



| №  | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили  | 3   | 4                                    | 5   | 6   | 7                               | 8   | 9   | 10                          | 11   | 12  | 13                           |
|----|---|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|---|---|-----------------------------|--|---|------------------------------|
|    |   | Лойihalаштирилган объект куввати (мос киникларда) | Курлиш ишлари бошланиш ва тугаш йили | Курлишнинг тахминий хисобланган умумий киникати | Лойиха босқичи ДТИА, ТИА, ДТТХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКНнинг объекти бўйича киникати | 2022 йил 1 январь ҳолатига бажарилган ЛКН | 2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКН нини қолдиқ киникати | 2022 йилда кутурилатган ЛКН | ЛКН ларини буюртмачига топишидан тасдиқланган муддатлари | Лойihalаштириш учун Фармойишлари, топшириқлари ва х.к.) асос, (ВМ карорлари, ПҚ-408-сонли | Лойihalаштириш институт номи |
| 1  | 2   |   |                                      |   |   |                                 |   |   |                             |  |   |                              |
| 17 | Куйи Ровустон МФЙ Ёш қахрамон, Янги арик ва Акси кўчаларини 2 км қисмини асфальтлаш.                                  | 2,00  | 2022-2023                            | 1100,0  | ИЛ  | 20,932                          | 20,932                                    |   | 20,932                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида               |
| 18 | Навобахор МФЙ Боғ кўчасини 4 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқиизиш.  | 4,00  | 2022-2023                            | 3000,0  | ИЛ  | 88,994                          | 88,994                                    |   | 88,994                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида               |
| 19 | Ўрта Ғирвон МФЙ Ш.Қори кўчаси 0,6 км, Н.Рахимов 0,6 км, М.Ахмаджон 0,5 км ва Х.Қаҳхаров 0,3 км кўчаларини асфальтлаш. | 2,00  | 2022-2023                            | 1100,0  | ИЛ  | 20,932                          | 20,932                                    |   | 20,932                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида               |
| 20 | Куйи Ғирвон МФЙ Абдусамат Қаюмов, Янгиарик ва Майна Хасанова кўчаларини жами 2 км қисмини асфальтлаш.                 | 2,00  | 2022-2023                            | 1100,0  | ИЛ  | 20,932                          | 20,932                                    |   | 20,932                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида               |
| 21 | Ўрта Ровустон МФЙ Анорзор, Шабнам ва Курмак кўчаларини 2,5 км қисмини асфальтлаш.                                     | 2,50  | 2022-2023                            | 1375,0  | ИЛ  | 26,170                          | 26,170                                    |   | 26,170                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида               |
| 22 | Тўқувчи МФЙ Аэропорт-1 кўча ва Аэропорт-8 кўчаларини 2 км қисмини асфальтлаш.   | 2,00  | 2022-2023                            | 1100,0  | ИЛ  | 20,932                          | 20,932                                    |   | 20,932                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида               |
|    | жами:   | 14,50   |                                      | 8775,0  |   | 198,892                         | 198,892                                   |   | 198,892                     |  |   |                              |
|    | Мингбулок тумани  |   |                                      |   |   |                                 |   |   |                             |  |   |                              |
| 23 | "Бешсерка" МФЙ Амир Темур кўчасини 1,3 км қисмини асфальтлаш  | 1,30  | 2022-2023                            | 600,0   | ИЛ  | 11,408                          | 11,408                                    |   | 11,408                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида               |
| 24 | Ўзғариш МФЙ "Нурли йўл" кўчаси 0,550 км қисмини асфальтлаш  | 0,55  | 2022-2023                            | 300,0   | ИЛ  | 5,694                           | 5,694                                     |   | 5,694                       | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида               |
| 25 | Қўғалиқул МФЙ Ёшлик кўчаси 2,5 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқиизиш.  | 2,50  | 2022-2023                            | 1875,0  | ИЛ  | 55,608                          | 55,608                                    |   | 55,608                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида               |
| 26 | Бирлашган МФЙ Момохон кўчаси 2 км ва Ардоқли кўчаси 1 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқиизиш.                       | 3,00  | 2022-2023                            | 2100,0  | ИЛ  | 62,285                          | 62,285                                    |   | 62,285                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида               |

| №  | Лойхаваштирилган объект номи ва манзили  | 3   | 4                                 | 5  | 6   | 7                                | 8   | 9   | 10                         | 11   | 12   | 13                         |
|----|--|---|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|----------------------------|
|    |  | Лойхаваштирилган объект куввати (мос кийматларда) | Курлиш шари бошланш ва тугаш йили | Курлишнинг тахминий хисобланган умумий киймати | Лойха босқичи ДТН, ТНА, ДТНХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича киймати | 2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг коллик киймати | 2022 йилда кутилаётган ЛКИ | ЛКХ ларнинг буюртмачига топширилган буюртмачи томонидан тасдиқланган мудатлари | Лойхаваштириш учун асос. (ВМ қарорлар, фармойишлари, топшириқлари ва х.к.) | Лойхаваловчи институт номи |
| 1  | 2  |   |                                   |  |   |                                  |   |   |                            |  |  |                            |
| 27 | Бозорбоши-МФЙ Заридор-1 ва Заридор-2 Сарбон кўчаларини асосий йўлларини 6 км қисмини қартасимон асфальтлаш               | 6,00  | 2022-2023                         | 800,0  | ИЛ  | 15,218                           |   |   | 15,218                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 28 | Мадияровул МФЙ Махалла марказидаги 1,5 км йўлни асфальтлаш.  | 1,50  | 2022-2023                         | 750,0  | ИЛ  | 14,266                           |   |   | 14,266                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 29 | Козоқовул МФЙ Гулистон кўчасида 1 км йўлни шағаллаш  | 1,00  | 2022-2023                         | 160,0  | ИЛ  | 3,027                            |   |   | 3,027                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 30 | Бешсерка МФЙ Амир Темура кўчасини 3,9 км қисмини шағаллаш  | 3,90  | 2022-2023                         | 500,0  | ИЛ  | 9,504                            |   |   | 9,504                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 31 | Ўзгариш МФЙ "Наврўз", "Олмазор", "Шифокор", "Сардор", "Самарқанд" ва "Хамид Олимжон" кўчаларини 2,7 км қисмини шағаллаш. | 2,70  | 2022-2023                         | 500,0  | ИЛ  | 9,503                            |   |   | 9,503                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 32 | Кўғалиқул МФЙ Полволтўпи кўчасини 1,1 км қисмини шағаллаш.   | 1,10  | 2022-2023                         | 200,0  | ИЛ  | 3,789                            |   |   | 3,789                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 33 | Ойбек МФЙ худудидagi 9 та кўчаларни жами 5,6 км қисмини асфальтлаш.  | 5,60  | 2022-2023                         | 3080,0   | ИЛ  | 91,367                           |   |   | 91,367                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
|    | жами:  | 29,15   |                                   | 10865,0  |   | 281,669                          |   |   | 281,669                    |  |  |                            |
|    | Косонсой тумани  |   |                                   |  |   |                                  |   |   |                            |  |  |                            |
| 34 | Хонкўрғон МФЙ "Қайтмас" кўчасини 3 км қисмини асфальтлаш   | 3,00  | 2022-2023                         | 1800,0   | ИЛ  | 53,383                           |   |   | 53,383                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 35 | А.Навой МФЙ Халқлар дўстлиги кўчасини 2 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқизиш  | 2,00  | 2022-2023                         | 1200,0   | ИЛ  | 22,837                           |   |   | 22,837                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 36 | С.Шерозий МФЙ "Сарчашма" ва "Олтиндиёр" кўчаларини 2,5 км қисмини асфальтлаш   | 2,50  | 2022-2023                         | 1625,0   | ИЛ  | 30,932                           |   |   | 30,932                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |
| 37 | Ўрта кўча МФЙ худудидagi жами 2,6 км ички кўчаларни асфальтлаш   | 2,60  | 2022-2023                         | 1560,0   | ИЛ  | 29,694                           |   |   | 29,694                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида             |

| №  | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили   | Лойihalаштирилган объект куввати (мос киматларда) | Курлиш шари бошланиш ва тугаш йили | Курлишнинг тахминий хисобланган умумий кимати | Лойика босқичи ДТИА, ТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича кимати | 2022 йил 1 январь холатида баъжарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг кодлик кимати | 2022 йилда кўтилган ЛКИ | ЛСХ ларининг бюжетмачна томиши, тақликланиши мулатлари | Лойihalаштириш учун Фармойишлари, асос, (ВМ карорларини томиши ва х.к.) | Лойihalаштириш учун тақликланиши |
|----|--|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|-------------------------|--|---|----------------------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                                  | 5   | 6   | 7                               | 8  | 9  | 10                      | 11   | 12  | 13                               |
| 38 | С.Шерозий МФЙ худудидаги жами 0,8 км ички кўчаларни шагаллаш.  | 0,80  | 2022-2023                          | 120,0   | ИЛ  | 2,265                           |  |  | 2,265                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                   |
| 39 | М.Аъзам МФЙ худудидаги 0,700 км ички йўлни шагаллаш.   | 1,10  | 2022-2023                          | 165,0   | ИЛ  | 3,122                           |  |  | 3,122                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                   |
| 40 | Озод МФЙ Боғ кўча ва Гумбаз кўчаларини 2 км қисмини шагаллаш.  | 2,00  | 2022-2023                          | 300,0   | ИЛ  | 5,694                           |  |  | 5,694                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                   |
| 41 | Мовароуннахр МФЙ Кўкалам кўчасини 2 км қисмини шагаллаш.   | 2,00  | 2022-2023                          | 300,0   | ИЛ  | 5,694                           |  |  | 5,694                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                   |
| 42 | Боғишамол-1 МФЙ Хумхона-1, Олтин мерос ва Хумхона кўчаларини 3 км қисмини шагаллаш.                                    | 3,00  | 2022-2023                          | 450,0   | ИЛ  | 8,551                           |  |  | 8,551                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                   |
| 43 | Ўрта кўча МФЙ худудида 3,3 км қисмини шагаллаш. (Д-100 мм.ли 1,5 км, Д-75 мм.ли 1,8 км, қисмига сув тортилгандан сўнг) | 3,30  | 2022-2023                          | 495,0   | ИЛ  | 9,408                           |  |  | 9,408                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                   |
|    | жами:  | 22,30   |                                    | 8015,0  |   | 171,580                         |  |  | 171,580                 |  |   |                                  |
|    | Наманган тумани  |   |                                    |   |   |                                 |  |  |                         |  |   |                                  |
| 44 | Кўл буйи МФЙ Наманган ва Чек кўчаларида жами 2,3 км қисмини асфальтлаш   | 2,30  | 2022-2023                          | 1265,0  | ИЛ  | 24,075                          |  |  | 24,075                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                   |
| 45 | Ғайрат МФЙ Беруний кўчаси 1,5 км ва Азиз кўчаси 1,5 км жами 3 км қисмини асфальтлаш                                    | 2,00  | 2022-2023                          | 1800,0  | ИЛ  | 53,383                          |  |  | 53,383                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                   |
| 46 | Тева Қиёт МФЙ худудидаги 3 км ички йўлларни асфальтлаш   | 3,00  | 2022-2023                          | 1650,0  | ИЛ  | 31,408                          |  |  | 31,408                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                   |
| 47 | Кичик курама МФЙ Шимолий Фаргона кўчасини 1,5 км қисмини асфальтлаш  | 1,50  | 2022-2023                          | 825,0   | ИЛ  | 15,694                          |  |  | 15,694                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                   |
| 48 | Миришкор МФЙ худудидаги 3 км ички йўлларни асфальтлаш  | 3,00  | 2022-2023                          | 1650,0  | ИЛ  | 31,408                          |  |  | 31,408                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                   |
| 49 | Маллаховуз МФЙ худудидаги 3,1 км ички йўлларни шагаллаш.   | 3,10  | 2022-2023                          | 465,0   | ИЛ  | 8,837                           |  |  | 8,837                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида                   |

| №  | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили   | Лойihalаштирилган объект кватра (м <sup>2</sup> ) | Курилиш шари бошланиши ва тугаши йили | Курилишнинг тахминий хисобланган умумий киймати | Лойihalа босқичи ДТИА, ДТИА, ДТХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича киймати | 2022 йил 1 январь холатида бақарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг қолдиқ киймати | 2022 йилда қўйилган ЛКИ | ЛСХ ларнинг бюжетмаъна тошириш, бюжетмаъна томондан тасдиқланган муддатлари | Лойihalаштириш учун асос. (ВМ қарорлар, Фармойишлар, тошириқлари ва х.к.) | Лойihalа ному  |
|----|--|---|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|-------------------------|---|---|----------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                                     | 5   | 6   | 7                                | 8   | 9   | 10                      | 11  | 12  | 13             |
| 50 | Эшобод МФЙ Корасув-2 ва Корасув-3 кўчаларини 2 км қисмини шағаллаш.                                  | 2,00  | 2022-2023                             | 300,0   | ИЛ  | 5,694                            |   |   | 5,694                   | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида |
| 51 | Қурама МФЙ худудидаги 2,2 км ички йўللарни шағаллаштириш   | 2,00  | 2022-2023                             | 300,0   | ИЛ  | 5,694                            |   |   | 5,694                   | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида |
|    | <b>жами:</b>   | <b>18,90</b>                                      |                                       | <b>8255,0</b>                                   |   | <b>176,193</b>                   |   |   | <b>176,193</b>          |   |   |                |
|    | <b>Норин тумани</b>  |   |                                       |   |   |                                  |   |   |                         |   |   |                |
| 52 | Дустлик МФЙ А.Авлоний кўчаси 1 км қисмини асфальтлаш.  | 1,00  | 2022-2023                             | 600,0   | ИЛ  | 11,408                           |   |   | 11,408                  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида |
| 53 | Зардор МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўллارни асфальтлаш.   | 2,50  | 2022-2023                             | 1500,0  | ИЛ  | 28,551                           |   |   | 28,551                  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида |
| 54 | Бўстон МФЙ Увайсий кўчасини 1,0 км асфальтлаш  | 1,00  | 2022-2023                             | 550,0   | ИЛ  | 10,456                           |   |   | 10,456                  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида |
| 55 | Навоий МФЙ Навоий кўчаси 0,8 км ва Тўқимачи кўчаси 1,2 км қисмини асфальтлаш.                        | 2,00  | 2022-2023                             | 1200,0  | ИЛ  | 22,837                           |   |   | 22,837                  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида |
| 56 | Яйдоқ МФЙ Жасорат, Шарк юлдузи ва Мукумий кўчаларини 2 км қисмини асфальтлаш.                        | 2,00  | 2022-2023                             | 1200,0  | ИЛ  | 22,837                           |   |   | 22,837                  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида |
| 57 | Ўзбекистон МФЙ С.Айний ва С.Адашев кўчаларини 1,6 км қисмини асфальтлаш.                             | 1,60  | 2022-2023                             | 960,0   | ИЛ  | 18,265                           |   |   | 18,265                  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида |
| 58 | Фуркат МФЙ "Фуркат", "Олмос" ва "Улуғбек" кўчаларини 2 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқизиш.      | 2,00  | 2022-2023                             | 1500,0  | ИЛ  | 28,551                           |   |   | 28,551                  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида |
| 59 | Мирсултончек МФЙ Олтин водий кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш.                                       | 1,00  | 2022-2023                             | 600,0   | ИЛ  | 11,408                           |   |   | 11,408                  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида |
| 60 | Катта яйдоқ МФЙ Мелибоев кўчасини 2,4 км қисмини асфальтлаш.   | 2,40  | 2022-2023                             | 1320,0  | ИЛ  | 25,122                           |   |   | 25,122                  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида |
| 61 | Қорагери МФЙ Наврўз кўчасини 0,8 км қисмини асфальтлаш ва Подшолик кўчасини 0,3 км қисмини шағаллаш. | 1,10  | 2022-2023                             | 660,0   | ИЛ  | 12,551                           |   |   | 12,551                  | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида |



| №  | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили  | 3  | 4                                       | 5   | 6  | 7                                | 8   | 9   | 10                         | 11   | 12  | 13                        |
|----|---|--|---|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------------|--|---|---------------------------|
|    |   | Лойihalаштирилган объект куввати (мос киниматрада) | Курилиш ишлари бошланиши ва тугаши йили | Курилишнинг тахминий хисобланган умумий киймати | Лойиха босқичи ДТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича киймати | 2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг қолдиқ киймати | 2022 йилда кутулиётган ЛКИ | ЛСХ ларинини буюртмачига томонидан тасдиқланган муддатлари | Лойihalаштириш учун асос. (ВМ қадрлари, Фармойишлари, топшириқлари ва х.к.) | Лойihalовчи институт номи |
| 1  | 2   | 16,60  |   | 10090,0   |  | 191,986                          |   | 191,986   |                            |  |   |                           |
|    | жами:   |  |   |   |  |                                  |   |   |                            |  |   |                           |
|    | Поп тумани  |  |   |   |  |                                  |   |   |                            |  |   |                           |
| 62 | А.Каххор МФЙ худудидagi 2,8 км қисмини асфальтлаш.  | 2,80   | 2022-2023                               | 2100,0  | ИЛ   | 62,285                           |   | 62,285  |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 63 | Кенагас МФЙ Боғ кўча 0,6 км, Гузар кўча 1,2 км, Истиклол кўча 0,8 км, Ёшлар кўча 0,8 км, Бунёдкор кўча 0,3 км ва Наврўз кўча 0,3 км жами 4 км қисмини шағаллаш. | 4,00   | 2022-2023                               | 600,0   | ИЛ   | 11,408                           |   | 11,408  |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 64 | Юқори Хонобод МФЙ худудидagi 3,5 км ички йўллари шағаллаш.  | 3,50   | 2022-2023                               | 525,0   | ИЛ   | 9,980                            |   | 9,980   |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 65 | Пахтакор МФЙ худудидagi 2,5 км ички йўллари асфальтлаш.   | 2,50   | 2022-2023                               | 1500,0  | ИЛ   | 28,551                           |   | 28,551  |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 66 | Янгиобод МФЙ худудидagi 3 км ички йўллари цемент-бетон қоплама ётқизиш.   | 3,00   | 2022-2023                               | 2250,0  | ИЛ   | 66,736                           |   | 66,736  |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 67 | Гузар МФЙ худудидagi 1,0 км ички йўлни асфальтлаш.  | 1,00   | 2022-2023                               | 550,0   | ИЛ   | 10,456                           |   | 10,456  |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 68 | Бирлашган МФЙ худудидagi 3 км ички йўллари асфальтлаш.  | 3,00   | 2022-2023                               | 1650,0  | ИЛ   | 31,408                           |   | 31,408  |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 69 | Чолак боши МФЙ худудидagi 2 км ички йўллари асфальтлаш.   | 2,00   | 2022-2023                               | 1100,0  | ИЛ   | 20,932                           |   | 20,932  |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
|    | жами:   | 21,80  |   | 10275,0   |  | 241,756                          |   | 241,756   |                            |  |   |                           |
|    | Тўрақўрғон тумани   |  |   |   |  |                                  |   |   |                            |  |   |                           |
| 70 | Бордимқўл МФЙ Кўрик кўчаси 1 км қисмини асфальтлаш.   | 1,00   | 2022-2023                               | 550,0   | ИЛ   | 10,456                           |   | 10,456  |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 71 | Мозорқўхна МФЙ Ойбек кўчасини 0,7 км қисмини асфальтлаш   | 0,70   | 2022-2023                               | 385,0   | ИЛ   | 7,313                            |   | 7,313   |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |
| 72 | Ўзбекистон МФЙ Ўзбекистон кўчасини 0,4 км қисмини асфальтлаш.   | 0,40   | 2022-2023                               | 220,0   | ИЛ   | 4,170                            |   | 4,170   |                            | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида            |

| №  | Лойнашартирлагдсан объект ному ва манзили   | 3   | 4                                     | 5  | 6   | 7                               | 8  | 9  | 10                        | 11  | 12   | 13                       |
|----|---|---|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|---------------------------|---|--|--------------------------|
|    |   | Лойнашартирлагдсан объект куввати (мос кинматларда) | Курлиш шугарни бошланши ва тугаш йили | Курлишининг тахминий хисоблагдган умумий кинмати | Лойна боскич ДТГА, ТГА, ДПТХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектар буйича кинмати | 2022 йил 1 январь хотагтра бакарлган ЛКИ | 2022 йил 1 январь хотагтра ЛКИ нинг колдик кинмати | 2022 йилда кутлагдган ЛКИ | ЛСХ ларининг бюртмачинга топириши тасликлагдган бюртмачинга томондан мулдатлари | Лойнашартирлиш учун Фармойишлари, (ВМ карорлари, топириктиари ва х.к.) | Лойнашартирлиш учун ному |
| 1  | 2   |   |                                       |  |   |                                 |  |  |                           |   |  |                          |
| 73 | Паст найманча МФЙ худудида 1 км ички йулни цемент-бетон коллама ётқишиш.            | 1,00  | 2022-2023                             | 750,0  | ИЛ  | 14,265                          |  |  | 14,265                    | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 74 | Иброт МФЙ Дўстлик ва Тинчликсевар кўчаларини 1,5 км қисмини асфальтлаш              | 1,50  | 2022-2023                             | 825,0  | ИЛ  | 15,694                          |  |  | 15,694                    | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 75 | Еттикон МФЙ Гўзалобод кўчасини 2,0 км қисмини асфальтлаш                            | 2,00  | 2022-2023                             | 1100,0   | ИЛ  | 20,932                          |  |  | 20,932                    | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 76 | Мажнунтол МФЙ Мажнунтол кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш.                           | 1,00  | 2022-2023                             | 550,0  | ИЛ  | 10,456                          |  |  | 10,456                    | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 77 | Темиркишлок МФЙ Арчазор, Темиркишлок ва Шарк кўчаларини жами 2 км қисмини шағаллаш. | 2,00  | 2022-2023                             | 300,0  | ИЛ  | 5,694                           |  |  | 5,694                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 78 | Тепа Найманча МФЙ Гавхар кўчасини 0,4 км қисмини асфальтлаш.                        | 0,40  | 2022-2023                             | 220,0  | ИЛ  | 4,170                           |  |  | 4,170                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 79 | Ахси МФЙ Боғ кўчасини 0,7 км қисмини асфальтлаш.                                    | 0,70  | 2022-2023                             | 385,0  | ИЛ  | 7,314                           |  |  | 7,314                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 80 | Поросмон МФЙ худудидаги жами 2,2 км ички йўлларни асфальтлаш.                       | 2,20  | 2022-2023                             | 1210,0   | ИЛ  | 23,027                          |  |  | 23,027                    | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 81 | Обод МФЙ Мустикаллик кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш.                              | 1,00  | 2022-2023                             | 550,0  | ИЛ  | 10,456                          |  |  | 10,456                    | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 82 | Ўртакишлок МФЙ худудидаги 1 км ички йўлни шағаллаш.                                 | 1,00  | 2022-2023                             | 150,0  | ИЛ  | 2,837                           |  |  | 2,837                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 83 | Катта Курама МФЙ худудидаги 1 км ички йўлни шағаллаш.                               | 1,00  | 2022-2023                             | 150,0  | ИЛ  | 2,837                           |  |  | 2,837                     | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
|    | жами:   | 15,90   |                                       | 7345,0   |   | 139,621                         |  |  | 139,621                   |   |  |                          |
|    | Уйчи тумани   |   |                                       |  |   |                                 |  |  |                           |   |  |                          |
| 84 | Кўргонча МФЙ худудидаги 5 та кўчасини жами 4,5 км қисмини асфальтлаш.               | 4,50  | 2022-2023                             | 2700,0   | ИЛ  | 80,089                          |  |  | 80,089                    | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |
| 85 | Гулбоғ МФЙ худудида 1 км ички йўлларни асфальтлаш.                                  | 1,00  | 2022-2023                             | 600,0  | ИЛ  | 11,408                          |  |  | 11,408                    | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                       | Танлов асосида           |

| №  | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили  | 3   | 4                                      | 5  | 6  | 7                                | 8   | 9   | 10                      | 11   | 12  | 13                          |
|----|---|---|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|--|---|-----------------------------|
|    |   | Лойihalаштирилган объект куввати (мос кинматрада) | Курлиш ишлари бошланиши ва тугаши йили | Курлишнинг тахминий хисобланган умумий кинмати | Лойиха босқичи ДТНА, ДТИХ, ТИХ, ТИ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича кинмати | 2022 йил 1 январь ҳолатига бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИнинг қолдиқ кинмати | 2022 йилда кутилган ЛКИ | ЛКХ ларинин бюжетманча томонидан тасдиқланган муддатлари | Лойihalаштириш учун Фармоишлари, тоширқилари ва х.к.) | Лойihalаштириш институтинин |
| 1  | 2   |   |  |  |  |                                  |   |   |                         |  |   |                             |
| 86 | Шифокор МФЙ худудида жами 2 км ички йўллarga цемент-бетон қолама ётқишиш.   | 2,00  | 2022-2023                              | 1700,0   | ИЛ   | 32,360                           |   |   | 32,360                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                      | Танлов асосида              |
| 87 | Қувурбоши МФЙ "Мусаффо" кўчаси 2,3 км, "Қувурбоши" кўчаси 1,7 км ва "Бархаёт" кўчаси 1,0 км жами 5,0 км ички йўллarnи асфальтлаш. | 5,00  | 2022-2023                              | 3000,0   | ИЛ   | 88,994                           |   |   | 88,994                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                      | Танлов асосида              |
|    | жами:   | 12,50   |  | 8000,0   |  | 212,851                          |   |   | 212,851                 |  |   |                             |
|    | Учкўрғон тумани   |   |  |  |  |                                  |   |   |                         |  |   |                             |
| 88 | Янгиер МФЙ Саноат кўчасини 1,3 км қисмини асфальтлаш.   | 1,30  | 2022-2023                              | 780,0  | ИЛ   | 14,837                           |   |   | 14,837                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                      | Танлов асосида              |
| 89 | Намуна МФЙ худудида 2,6 км ички йўллarnи шағаллаш.  | 2,60  | 2022-2023                              | 780,0  | ИЛ   | 14,837                           |   |   | 14,837                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                      | Танлов асосида              |
| 90 | Гулистон МФЙ Тараққиёт кўчаси 0,89 км ва Лолазор кўчаси 1,8 км жами 2,7 км қисминни шағаллаш.                                     | 2,70  | 2022-2023                              | 810,0  | ИЛ   | 15,408                           |   |   | 15,408                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                      | Танлов асосида              |
| 91 | Учкўприк МФЙ худудидаги 1 км ички йўллarnи шағаллаш.  | 1,00  | 2022-2023                              | 300,0  | ИЛ   | 5,694                            |   |   | 5,694                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                      | Танлов асосида              |
| 92 | Туркистон МФЙ худудидаги 3 км ички йўллarnи шағаллаш.   | 3,00  | 2022-2023                              | 900,0  | ИЛ   | 17,123                           |   |   | 17,123                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                      | Танлов асосида              |
| 93 | Фаровон МФЙ худудидаги 2 км ички йўллarnи шағаллаш.   | 2,00  | 2022-2023                              | 600,0  | ИЛ   | 11,408                           |   |   | 11,408                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                      | Танлов асосида              |
| 94 | Мустақиллик МФЙ худудидаги 2,1 км ички йўллarnи шағаллаш.   | 2,10  | 2022-2023                              | 630,0  | ИЛ   | 11,980                           |   |   | 11,980                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                      | Танлов асосида              |
| 95 | Узун кўча МФЙ худудидаги 2,9 км ички йўллarnи асфальтлаш  | 2,90  | 2022-2023                              | 1595,0   | ИЛ   | 30,361                           |   |   | 30,361                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                      | Танлов асосида              |
|    | жами:   | 17,60   |  | 6395,0   |  | 121,648                          |   |   | 121,648                 |  |   |                             |

| №   | Лойihalаштириладиган объект номи ва манзили  | Лойihalаштириладиган объект куввати (мос кватрлар) | Кураниш ишлари бошланиш ва тугаш йили | Куранишнинг тахминий хисобланган умумий киймати | Лойihalа босқичи ДТТА, ЛТА, ДТХ, ТХ, ИЛ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича киймати | 2022 йил 1 январь холатида бақарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг қолдиқ киймати | 2022 йилда қутилиётган ЛКИ | ЛКХ ларининг буюртмачига тошириш тасдиқланган бўлиши | Лойihalаштириш учун Фармойишлар, асос, (ВМ қарорлар, тошириқлар ва х.к.) | Лойihalовчи институт номи |
|-----|--|--|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|---------------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                                     | 5   | 6   | 7                                | 8   | 9   | 10                         | 11   | 12   | 13                        |
|     | Чортоқ тумани  |  |                                       |   |   |                                  |   |   |                            |  |  |                           |
| 96  | Юқсалиш МФЙ худудидаги 1 км ички йўللارни асфальтлаш, 0,5 км ички йўллارга цемент-бетон қоплама ётқишиш.           | 1,50   | 2022-2023                             | 925,0   | ИЛ  | 17,599                           |   |   | 17,599                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида            |
| 97  | Арбағиш МФЙ худудидаги 3 км ички йўллارни асфальтлаш.  | 3,00   | 2022-2023                             | 1650,0  | ИЛ  | 31,408                           |   |   | 31,408                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида            |
| 98  | Тинчлик МФЙда худудидаги 1,1 км ички йўллارни асфальтлаш, 1,3 км қисмини шағаллаш.                                 | 2,40   | 2022-2023                             | 745,0   | ИЛ  | 14,170                           |   |   | 14,170                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида            |
| 99  | Наврўз МФЙ худудидаги 1 км ички йўллارни асфальтлаш.   | 0,80   | 2022-2023                             | 440,0   | ИЛ  | 8,360                            |   |   | 8,360                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида            |
| 100 | Бағрикенглик МФЙ Гулистон кўчаси 1,2 км. қисмини асфальтлаш.   | 1,20   | 2022-2023                             | 660,0   | ИЛ  | 12,551                           |   |   | 12,551                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида            |
| 101 | Сохибқор МФЙ Бодомзор 1-2- кўчаларда жами 3,5 км қисмини шағаллаш.   | 3,50   | 2022-2023                             | 525,0   | ИЛ  | 9,980                            |   |   | 9,980                      | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида            |
| 102 | Сарқор МФЙ Р.Ортиқов, Чорвадор ва Р.Низамов кўчаларини 4,5 км қисмини шағаллаш.                                    | 4,50   | 2022-2023                             | 675,0   | ИЛ  | 12,837                           |   |   | 12,837                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида            |
| 103 | Ўзбекистон МФЙ худудидаги 1,0 км ички йўллارни асфальтлаш, 0,5 км.ички йўллارга цемент-бетон қоплама ётқишиш.      | 1,50   | 2022-2023                             | 925,0   | ИЛ  | 17,599                           |   |   | 17,599                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида            |
| 104 | Ҳазратишоҳ МФЙ Юртлош кўчасини 0,5 км ички йўлларни асфальтлаш, 0,5 км.ички йўллارга цемент-бетон қоплама ётқишиш. | 1,00   | 2022-2023                             | 650,0   | ИЛ  | 12,360                           |   |   | 12,360                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида            |
| 105 | Бозорбоши МФЙ худудидаги 4,3 км ички йўлларни шағаллаш.  | 4,30   | 2022-2023                             | 645,0   | ИЛ  | 12,265                           |   |   | 12,265                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида            |
| 106 | Қомиллик МФЙ Кўлобод кўчаси 1,5 км қисмини асфальтлаш, 0,5 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқишиш.                | 2,00   | 2022-2023                             | 1200,0  | ИЛ  | 22,837                           |   |   | 22,837                     | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли   | Танлов асосида            |

| №   | Лойхалаштирилган объект номи ва манзили   | Лойхалаштирилган объект қуввати (кВт (кВТ)) | Қурилиш ишлари бошланиш ва тугаш йили | Қурилишнинг тахминий хисобланган умумий қиймати | Лойиха босқичи ДТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича қиймати | 2022 йил 1 январь ҳолатига бақарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИнинг қолдиқ қиймати | 2022 йилда қўйилган ЛКИ | ЛСХ ларинин бюжетдан томонидан тасдиқланган муддатлари | Лойхалаштириш учун асос. (ВМ қарорлари, Фармойишлари, тошпиқирлари ва х.к.) | Лойхалаштириш номи |
|-----|---|---|---------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|--|---|--------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                                     | 5   | 6  | 7                                | 8   | 9   | 10                      | 11   | 12  | 13                 |
|     | жами:   | 25,70                                       |                                       | 9040,0  |  | 171,966                          |   | 171,966   |                         |  |   |                    |
|     | Чуст тумани   |   |                                       |   |  |                                  |   |   |                         |  |   |                    |
| 107 | Шувар МФЙ худудидаги 3,0 км ички йўлларни шағаллаш.   | 3,00  | 2022-2023                             | 450,0   | ИЛ   | 8,551                            |   | 8,551   | 8,551                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида     |
| 108 | Қайрма МФЙ худудидаги 2,0 км ички йўлларни шағаллаш.  | 2,00  | 2022-2023                             | 300,0   | ИЛ   | 5,694                            |   | 5,694   | 5,694                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида     |
| 109 | Хисорак МФЙ худудидаги 6,0 км ички йўлларни шағаллаш.   | 6,00  | 2022-2023                             | 900,0   | ИЛ   | 17,123                           |   | 17,123  | 17,123                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида     |
| 110 | Тоймас МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни асфальтлаш.  | 2,50  | 2022-2023                             | 1500,0  | ИЛ   | 28,551                           |   | 28,551  | 28,551                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида     |
| 111 | Майдон МФЙ Обиравон кўчаси 1,5 км, Шағаласун кўчаси 4 км ва Лабисой кўчаси 1 км жами 7,5 км ички йўлларни шағаллаш.   | 7,50  | 2022-2023                             | 975,0   | ИЛ   | 18,551                           |   | 18,551  | 18,551                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида     |
| 112 | Дам МФЙ Жайдок-1 кўчаси 1,2 км, Жайдок-2 кўчаси 0,3 км, Иттифок кўчаси 1,3 км, Навқирон кўчаси 1,8 км, Қўқон кўчаси 1,6 км ва Юқори кўча 2,4 км жами 8,6 км ички йўлларни шағаллаш. | 8,60  | 2022-2023                             | 1290,0  | ИЛ   | 24,551                           |   | 24,551  | 24,551                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида     |
| 113 | Тепакўрган МФЙ худудидаги 1,4 км ички йўлларни асфальтлаш   | 1,40  | 2022-2023                             | 840,0   | ИЛ   | 15,980                           |   | 15,980  | 15,980                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида     |
| 114 | Қалъаи Поён МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни шағаллаш.   | 2,50  | 2022-2023                             | 375,0   | ИЛ   | 7,122                            |   | 7,122   | 7,122                   | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида     |
|     | жами:   | 33,50                                       |                                       | 6630,0  |  | 126,123                          |   | 126,123   | 126,123                 |  |   |                    |
|     | Янгиқўрган тумани   |   |                                       |   |  |                                  |   |   |                         |  |   |                    |
| 115 | Нов МФЙ Шаршара кўчасида 1,5 км ички йўлларга цементбостон қоплама ётқизиш.   | 1,50  | 2022-2023                             | 900,0   | ИЛ   | 17,122                           |   | 17,122  | 17,122                  | 2022 йил   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида     |

| №   | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили  | 3  | 4                                     | 5   | 6                                      | 7                                | 8   | 9   | 10                                | 11  | 12  | 13                          |
|-----|---|--|---------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|
|     |   | Лойihalаштирилган объект куввати (мос кийматларда) | Курилиш ишлари бошланиш ва тугатилиши | Курилишнинг тахминий хисобланган умумий киймати | Лойиха босқичи ДТИА, ДТНХ, ТИХ, ИЛ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича киймати | 2022 йил 1 январь хожатига бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь хожатига ЛКИнинг қолдиқ киймати | 2022 йилда Қўшма Республикаси ЛКИ | ЛСХ ларини буюртмачига топшириш, тасдиқлаш ва тўлиқлаш муддатлари | Лойihalаштириш учун асос (ВМ карорлари, фармойишлари, топшириқлари ва х.к.) | Лойihalаштириш учун асосида |
| 1   | Октепа МФЙ Эгартлош кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш ва 1 км қисмини шағаллаш ҳамда Миробод кўчасида 2 км йўлни шағаллаш. | 4,00   | 2022-2023                             | 1050,0  | ИЛ                                     | 19,980                           |   |   | 19,980                            | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 116 | Водий МФЙ Ёғду кўчаси 1,2 км ва Сарбаланд кўчаси 1,7 км жами 2,9 км ички йўллари асфальтлаш.                              | 2,90   | 2022-2023                             | 1740,0  | ИЛ                                     | 33,122                           |   |   | 33,122                            | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 117 | Зарбдор МФЙ Зарбдор, Бинокор ва Камалак кўчаларини 3 км қисмини асфальтлаш.   | 3,00   | 2022-2023                             | 1650,0  | ИЛ                                     | 31,408                           |   |   | 31,408                            | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 118 | Бунёдкор МФЙ Зарафшон ва Фидокор кўчаларини 2,5 км қисмини шағаллаш.  | 2,50   | 2022-2023                             | 375,0   | ИЛ                                     | 7,122                            |   |   | 7,122                             | 2022 йил  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли  | Танлов асосида              |
| 119 | жами:   | 13,90  |                                       | 5715,0  |  | 108,754                          |   |   | 108,754                           |   |   |                             |
|     | Хаммаси:  | 273,93   |                                       | 112271,0  |  | 2429,303                         |   |   | 2429,303                          |   |   |                             |

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи

3.Бахриддинов

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартриш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари

И.Абдулганиев

2022 й.



"КИРИТИЛДИ"

Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори

О.Назаров

2022 й.