

Yangiyo'l tumani Navbahor mahallasi uchun zamonaviy ma'muriy bino qurish va moddiy texnika bilan ta'minlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha
2022/51 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

.. 18 .. noyabr 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvaliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor S.Xusenov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Yangiyo'l tumani Navbahor mahallasi uchun zamonaviy ma'muriy bino qurish va moddiy texnika bilan ta'minlash** ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini. Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertizasi va kompleks ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va boshqa tegishli hujjatlarini Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **9 800 000 (to'qqiz million sakkiz yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'jekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasing 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'jekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'jekt bo'yicha shaharsozlik ekspertiza xulosasi va kompleks ekspertiza qilish markazidan ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'jekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng shartnoma umumiy qiymatining 85% qismigacha moliyalashtiriladi. Shartnoma qiymatining qolgan 15% qismi obektda qurilish-montaj ishlari bajarilishi davomida mualliflik nazorati olib borilishini hisobga olgan holda moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda,

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi.

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga. O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart:

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, MFY mahalla raisi, obodonlashtirish, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'ektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompians nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdira tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yohud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,

Sh/hr: 80182186 0274017 01680101806

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

I/r 23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor E. Abduvaliyev

Yurist-maslahatchi [Signature]

«NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ

Manzil: Toshkent shahar, Shayxontoxur t. A Kodiriy

ko'ch 7a-uy

Tel: 93 541 44 43

X/r: 2020 8000 3048 2176 5001

Bank: AT “Alokabank”

Toshkent shahar Bosh ofisi

MFO 00401

STIR 301 438 304 OKED 73110

Direktor S. Xusenov



2022 yil «18» noyabr dagi
2022/51-sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Yangiyo'l tumani Navbahor mahallasi uchun zamonaviy ma'muriy bino qurish va moddiy texnika bilan ta'minlash ob'ekti bo'yicha 2022 yil "___" _____ dagi _____-sonli shartnoma bahosi 9 800 000 (to'qqiz million sakkiz yuz ming), QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.



“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi


Direktor  E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«NEW HOUSE BUILDING PROJECT»
MCHJ


 S. Xusenov

2022 yil «18» *noyabr* dagi
2022/51-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Yangiyo'l tumani Navbahor mahallasi uchun zamonaviy ma'muriy bino qurish va moddiy texnika bilan ta'minlash ob'ektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 10 kun	9 800 000 (to'qqiz million sakkiz yuz ming), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev
E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«NEW HOUSE BUILDING PROJECT»
MCHJ



Direktor

S. Xusenov
S. Xusenov

2022 yil «18» noyabr dagi
2022/54-sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Yangiyo'l tumani Navbahor mahallasi uchun zamonaviy ma'muriy bino qurish va moddiy texnika bilan ta'minlash ob'ektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Yangiyo'l tumani Navbahor mahallasi uchun zamonaviy ma'muriy bino qurish va moddiy texnika bilan ta'minlash Shu jumladan: - QTEL (ПОС) - Loyiha-qidiruv ishlari, - Shaharsozlik ekspertizasi - Mualliflik nazorati Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 500 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -2.5	$500\,000\,000 \times 2,05\% =$ $= 10\,250\,000$ Tanlov natijalariga asosan Kelishilgan shartnoma bahosi 9 800 000 so'm Shu jumladan QQS 1 278 260.87 so'm
			9 800 000.00

Smeta bo'yicha jami: 9 800 000 (to'qqiz million sakkiz yuz ming). so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

S.Xusenov

Loyiha bosh muhandisi:



Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abdualiyevga

KAFOLAT XATI

Yangiyo'l tumani Navbahor mahallasi uchun zamonaviy ma'muriy bino qurish va moddiy texnika bilan ta'minlash obyekti bo'yicha «NEW HOUSE BUILDING PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachi topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilishini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



S.Xusenov

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180306 на приобретение Янгийўл тумани Навбаҳор маҳалласи учун замонавий маъмурий бино қуриш ва моддий техника билан таъминлаш.(Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 19:19

Закупочная комиссия Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёллаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	IRISMATOV HOJIAKBAR ISROIL O'G'LI	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК мутахассиси	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 180306.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Янгийўл тумани Навбаҳор маҳалласи учун замонавий маъмурий бино қуриш ва моддий техника билан таъминлаш.(Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	10 000 000.00
Стартовая сумма	10 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	5		5	Экспертная		
OOO TOSH-STROY PROEKT	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.	5	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	5	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Критерий №2 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг хозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг хозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг хозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг хозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	15		10	Экспертная		
OOO TOSH-STROY PROEKT	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати	0	Экспертная		
OOO	15	Буюртмачи	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI		тавсифига кўра				

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	20	20	13	Экспертная		
OOO TOSH-STROY PROEKT	20	Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида	10	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	20	Буюртмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	20	20	15	Экспертная		
OOO TOSH-STROY PROEKT	20	Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси	10	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	20	Буюртмачи тавсифига кўра	16	Экспертная		

Критерий №5 Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	5		5	Экспертная		
OOO TOSH-STROY PROEKT	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган	5	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	5	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	15		11	Экспертная		
OOO TOSH-STROY PROEKT	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги	10	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	15		11	Экспертная		
OOO TOSH-STROY PROEKT	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	10	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	15	Буюртмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		

Критерий №8 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	5		5	Экспертная		
OOO TOSH-STROY PROEKT	5	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.	0	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	5	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)

			(UZS)				
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	10 000 000.00	9 800 000.00 UZS	9 800 000.00	00.00	9 800 000.00	12.11.2022 14:12:11	30
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	10 000 000.00	9 999 999.00 UZS	9 999 999.00	00.00	9 999 999.00	13.11.2022 20:47:38	29.4

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO TOSH-STROY PROEKT	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT	52.5	30	82.5
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	49	29.4	78.4

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180306 от 15.11.2022 года на приобретение Янгийул тумани Навбахор маҳалласи учун замонавий маъмурий бино куриш ва моддий техника билан таъминлаш. (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

OOO NEW HOUSE BUILDING PROJECT
301438624

и резервный исполнитель: OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI (305870949)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" кичирининг компанияси буюртмачилигида
Махаллани болажети маблағлари кибобидан амалда олибқўралишни "Махаллада инфратўлиқлини яшилади" дастури доирасида
2022 йилги МАНДИЛИН РЎЙХАТИ
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли қарори
Халқ Депутатлари Тошкент Вилояти Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-63-148-10-0-К/22-сонли қарори

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва бошланғич фазадаги амалдаги топшириқчи йили	Объект	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) қуриладиган, буюртмачи бошда ҳавола қилинади	01.01.22г. ҳолатда йилдан йилга ўтган объект қиймати (яъни ҳавола қилинадиган объект қиймати)	01.01.22г. ҳолатда йилдан йилга ўтган объект қиймати (яъни ҳавола қилинадиган объект қиймати)	01.01.22г. ҳолатда йилдан йилга ўтган объект қиймати (яъни ҳавола қилинадиган объект қиймати)	2022 йил учун кўрилган қўрилмадорлиги			2022 йилда фойдаланилган топширилган		01.01.22г. ҳолатда йилдан йилга ўтган объект қиймати (яъни ҳавола қилинадиган объект қиймати)	01.01.23г. ҳолатда йилдан йилга ўтган объект қиймати (яъни ҳавола қилинадиган объект қиймати)	Экспертга таъминот раъми ва санъат	Тендер (таъбир)лар натижаси бўйича баёлиқча раъми ва санъат	Ташкилот номи			
								8	9	10	11	12						13	14	
73	ЖАМИ ҲАММАСИ:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Дастури шарт								392,46,000	11773,800	784,920									
	Мақабга-ача таълим муассаси								2850,000	855,000	57,000									
	Истиқбол МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла" дастури доирасида қуриладиган "туғалмачадан мақабга-ача таълим муассасини қуришиш ишларини аяқлаш	2022й	объект						700,000	210,000	14,000									Тендер
	Нурчи МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла дастури" доирасида 31-сонли мақабга-ача таълим муассасини реконструкция қилиш ишларини аяқлаш	2022й	объект						650,000	195,000	13,000									Тендер
	Мақабда кидорасини қуриши								1500,000	450,000	30,000									
	1 Нурчи МФЙ Мақабда кидорасини қуриши	2022й	объект						500,000	150,000	10,000									Тендер
	2 Самарқул МФЙ Мақабда кидорасини қуриши	2022й	объект						500,000	150,000	10,000									Тендер
	3 Соглом МФЙ Мақабда кидорасини қуриши	2022й	объект						500,000	150,000	10,000									Тендер
	Басабод шаҳар								500,000	150,000	10,000									
	Мақабда биносини қуриши								500,000	150,000	10,000									
	1 Бунёкдор МФЙга янги бино қуриши ва жихозлаш учун маблаг ажратилиши	2022й	донда						500,000	150,000	10,000									Тендер
	Олмаалик шаҳар								6100,000	1830,000	122,000									
	Мақабда кидорасини қуриши								6100,000	1830,000	122,000									
	1 Тендер Малик МФЙда мақабда гузарини қуриши	2022й	донда						500,000	150,000	10,000									Тендер
	2 Ҳамза МФЙга янги мақабда гузарни қуриши	2022й	донда						500,000	150,000	10,000									Тендер
	3 Ибн Сино МФЙ "хўрду"да янги мақабда гузарни биносини қуриши	2022й	донда						500,000	150,000	10,000									Тендер
	4 Музо Жалил номида МФЙ мақабда гузарни барпо этиши	2022й	донда						500,000	150,000	10,000									Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиги ш бошлан иш ва фойдал анила тоншир иш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлиқлари лимити		2022 йилда фойдаланишга тошқирилмаган				15	16	17	18	19
								8	9	Бюджетдан Харажатлари	Жами	Жуғдалан, харажатлари	Кувват муддат					
1	"Рамзон" МФЙ ҳудудидан 433 та хонадон 2117 нафар аҳоли учун маҳалла гузарни қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
2	Тинчлик МФЙ учун маҳалла гузарни ва биноси қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
3	Наврўз МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
4	Олтин МФЙ учун янги маҳалла биноси ва гузарини қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
5	Мурқий МФЙ учун маҳалла биноси, гузарни ва спорт майдончаси қуриш	2022й	донна					600,000	180,000	12,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
6	Ш Рашидов МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
7	Ғ. Ғулом МФЙ учун бино ва гузар қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
8	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000								
9	Вақт маҳалла фуқаролар йиғинининг биноси мажмуа эмаллиги саёбали янги бино билан таъминлаш.	2022й	донна					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
10	"Бўстон" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мажмуа эмас	2022й	донна					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
11	"Мустанкилик" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мажмуа эмас	2022й	донна					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
12	Ғ. Ғулом МФЙ учун бино ва гузар қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
13	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000								
14	Маҳалла кловрасини қуриш							3450,000	1035,000	69,000								
15	Адolat МФЙ "Адolat" маҳалласидан 8-сонли 320 ўринли мактабга таълим муассасаси жойи таъминлаш.	2022й	объект					950,000	285,000	19,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
16	Маҳалла кловрасини қуриш							2500,000	750,000	50,000								
17	"Илор" маҳалласидан истекомат қилувчи 3734 та аҳолига хизмат кўрсатган саифатини ошириш ва қулайлик яратиш мақсидида маҳалла биноси қуриш	2022й	объект					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
18	"Каматар" МФЙ биносини мукамал таъминлаш.	2022й	объект					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
19	"А.Теңер" МФЙ учун МФЙ биносини қуриш.	2022й	объект					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
20	"Дўстлик" МФЙ учун янги бино қуриш	2022й	объект					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
21	"Қамақал" МФЙ биносини қуриш.	2022й	объект					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер

№	Объектлар номи ва мазмун	Курши ш бошлан иш ва фойдал анишга тошири лиш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлиқлар лимити		2022 йилда фойдаланишга тоширилганлиги		17	18	19
								8	9	10	11			
1	Маҳалла идорасини қуриш							300,000	90,000	6,000				
1	"Мезон" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қуриш	2022й	дона					300,000	90,000	6,000				Ташқир
8	Бўстонлик тўқани							5000,000	1500,000	100,000				
1	Фаволтур маҳалласида жойлашган 19-МТТ 280 ўринга мулкдорларга хозирга қуриш 416 нафэр боғлар тарбияламочка. Жорий таъмиртаъаб	2022й	дона					950,000	285,000	19,000				Ташқир
1	Маҳалла идорасини қуриш							4050,000	1215,000	81,000				
1	Сарикангли МФЙ идораси ва маҳалла гузарини қуриш	2022й	дона					1500,000	450,000	30,000				Ташқир
2	Марказий МФЙ Биносини қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
3	Ёшлик МФЙ қулуғида маҳалла биносини қуриш	2022й	дона					450,000	135,000	9,000				Ташқир
4	Маҳаллада мфй Биносини қуриш, қушни Тобеи МФЙ Остона кўчасида жойлашганлиги аҳолига узоқлик қилиши ноқулайлик келтирмоқда	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
5	"Истиқом" МФЙ биносини қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
6	Кўч-тўғи МФЙ Биноси мураккаб таъмирлаш	2022й	дона					200,000	60,000	4,000				Ташқир
7	Бештут маҳалласи хулуғида МФЙ биносини қуриш	2022й	дона					400,000	120,000	8,000				Ташқир
1	Заватнога тўқани							246,000	73,800	4,920				
1	Умумтаълим мактаб объектлар							246,000	73,800	4,920				
1	Зарфинон МФЙ 1 9-сонли ўрта мактаб филиали (бошланғич синфлар) стадиони атрофи ўраш	2022й	дона					246,000	73,800	4,920				Ташқир
3	Қайрибай тўқани							3000,000	900,000	60,000				
1	Мақтабўяча тўқани мўҳассеси							2000,000	600,000	40,000				
1	27-сонли ДУТ биносини таъмирлаш ишларини амалга ошириш.	2022й	дона					2000,000	600,000	40,000				Ташқир
1	Маҳалла идорасини қуриш							1000,000	300,000	20,000				
1	Дўрмон маҳалла фуқаролар йиғини биносини янгитга қуриб бериш.	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
2	Ялти законаний тўқилган маҳалла биносини қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
3	Паркет тўқани							1750,000	525,000	35,000				
1	Умумтаълим мактаб объектлар							1250,000	375,000	25,000				
1	Улутбек МФЙ хулуғидан 51-сонли умумтаълим мактабнинг иситиш тўқанини реконструкция қилиш	2022й	ўрин					500,000	150,000	10,000				Ташқир

№	Объектлар номи ва манзили	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлимлари лимити		2022 йилда фойдаланишда топширилмаган		15	16	17	18	19	
									8	9	10	11						12
2	Мактабларга 350 та ларга жамланмак, 55 та (шашарет дора) Ёшлар ташқиси ва Спорт Инвесторлари ва Институт тизимини янгилаш		2022й	донна					750,000	225,000	15,000							Теңизер
3	Хуррият МФЙга янги бино қуриш		2022й	донна					500,000	150,000	10,000							Теңизер
2	Маҳалла идорасини қуриш								1000,000	300,000	20,000							Теңизер
1	Майлобоғ МФЙ маҳалла биносини қуриш		2022й	донна					500,000	150,000	10,000							Теңизер
2	Мингтепа маҳалла идораси биносини қуриш		2022й	донна					500,000	150,000	10,000							Теңизер
1	Ўзқолдиқ МФЙ янги бино қуриш ва жиҳолаш		2022й	объект					750,000	225,000	15,000							Теңизер
1	Ўрта Чарикс-Тўғайни Мақтабга яна таълим муассаси								750,000	225,000	15,000							Теңизер
5	Танго Тўғайни Маҳалла идорасини қуриш								1900,000	570,000	38,000							Теңизер
1	Ёшовот маҳалла фуқаролар йиғинига 1 қаavatли бино қуриш		2022й	донна					600,000	180,000	12,000							Теңизер
2	Бирдик маҳалла фуқаролар йиғини мазмунрий биносига қўшимча бино қуриш		2022й	донна					500,000	150,000	10,000							Теңизер
3	Сарбозор маҳалла фуқаролар йиғини мазмунрий биносига қўшимча бино қуриш		2022й	донна					150,000	45,000	3,000							Теңизер
4	Хўмо маҳалла фуқаролар йиғини мазмунрий биносига қўшимча бино қуриш		2022й	донна					500,000	150,000	10,000							Теңизер
5	Қози маҳалла фуқаролар йиғини мазмунрий биносига қўшимча бино қуриш		2022й	донна					150,000	45,000	3,000							Теңизер
6	Қўсоқ Чарикс-Тўғайни Уюмтаълим мақтаб объектлар								2650,000	795,000	53,000							Теңизер
1	Янги ҳаёт МФЙ "Бунёкдор" кўчасида жойлашган 40-сонли умумтаълим мақтабни замонавий стандарти билан таъминлаш		2022й	донна					350,000	105,000	7,000							Теңизер
2	Марказий МФЙ 1-мақтабнинг яқини бинонинг том қисминини таъмирлаш қўрақ		2022й	донна					600,000	180,000	12,000							Теңизер

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш йил ва фойдаланишга тўлиши йили	Лоика бўлиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) ҳудуднинг бўлиши, ҳудуднинг бўлиши	01.01.22г. ҳолдаги янги қўшилган қўшимча бўлиши	01.01.22г. ҳолдаги янги ўрнини қўшилган қўшимча бўлиши	01.01.22г. ҳолдаги янги ўрнини қўшилган қўшимча бўлиши	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити		2022 йилда фойдаланишга тўлиши		01.01.22г. ҳолдаги янги ўрнини қўшилган қўшимча бўлиши		01.01.22г. ҳолдаги янги ўрнини қўшилган қўшимча бўлиши		Экспертга ҳужжатларни тақдим этиш ва саноат	Тендер (тендер)лар натижаси бўлиши ва саноат	Ташкилот номи	
								8	9	10	11	12	13	14	15				16
	Мақтабга ача тилими мусассиси	1						1200,000	360,000		24,000								
	Гулистон МФЙ маҳалла 9 соғлиқ даражаси мақтабга ача тилими мусассиси янги ёзи айвоноча қўриш	2022г	дона					200,000	60,000		4,000								Тендер
	Навбахор МФЙ 150 ўринли янги қўрилатган Боғчанчи мейсбл-жикхошлари билан таъминлаш.	2022г	ўрин					600,000	180,000		12,000								Тендер
	Иттифок МФЙ ҳудудда янги қўрилатган 120 ўринли 15-соғлиқ мақтабга ача тилими мусассиси таъминлаш	2022г	ўрин					400,000	120,000		8,000								Тендер
	Маҳалла кидорсини қўриш							500,000	150,000		10,000								Тендер
	"Сароват" МФЙ маҳалласи 2021 йил ташқи тоғлиқ бўлиб, 2022 йил русча фойдаланиш қўришти бошланишига етказилган маҳалласининг биноси ва офис жикхошлари билан таъминлаш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	15	Янги туғилган						7500,000	2250,000		150,000								
	Маҳалла кидорсини қўриш							7500,000	2250,000		150,000								
	Биноқор МФЙ маҳалла маъмурий биносини қўриш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Гулистон МФЙ маҳалла биноси маъмурий эмас янги маҳалла биносини қўриш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Навуша МФЙ маҳалла маъмурий биносини қўриш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Паста МФЙ маъмурий биносини қўриш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Нуррафшон МФЙ маъмурий биносини қўриш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Чапанзор МФЙ маъмурий биносини қўриш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Мингбулак МФЙ Маҳалла фуқаролар йиғини маҳалла балансидаги эски номозхонада фойдаланиш қўришти, маҳалла янги замонавий	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Янги туғилган МФЙ маъмурий биносини қўриш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Иттифок МФЙ М.У. Лутиев кўчасидаги 42-ўйда жойлашган маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш ва	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Иборат МФЙ маъмурий биносини қўриш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Оқол маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш, молдий техника базисини янгилаш маҳалла ҳолисида	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Марказ МФЙ Икки қаватли замонавий маҳалла гузару ва қаб қўришга ўқитиш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Мискиннинг қўриш, унда ҳолини қўриш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Бунёқор маҳалла маъмурий биносини қўриш ва молдий техника билан таъминлаш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курли ш йилдан бошлаб тошлар иш йили	Дойко яроғат	Объектнинг умимий ривож (шароҳча) асосидан бошланган бўлиши, ҳаракатлари	01.01.22ж. қолган объект қолдиқ ривож (яъна) ҳисоблаш бўлиши, ҳаракатлари	01.01.22ж. қолган объектнинг умимий ривож (яъна) ҳисоблаш бўлиши, ҳаракатлари	01.01.22ж. қолган объектнинг умимий ривож (яъна) ҳисоблаш бўлиши, ҳаракатлари	01.01.22ж. қолган объектнинг умимий ривож (яъна) ҳисоблаш бўлиши, ҳаракатлари	2022 йил учун капитал бўлими			2022 йилда фойдаланишга топширилгани			01.01.22ж. қолган объектнинг умимий ривож (яъна) ҳисоблаш бўлиши, ҳаракатлари	01.01.22ж. қолган объектнинг умимий ривож (яъна) ҳисоблаш бўлиши, ҳаракатлари	Экспертлар тарафидан раёзи ва сависи	Тендер (тендер)лар натижасига бўйича баённома раёзи ва сависи	Ташкилот номи
									8	9	10	11	12	13					
1																			
14	Ёшлик маҳалла маъмурий биносини қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж	дона					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0-К22-сон 03.11.2022ж.		Тендер	
15	Навбахор маҳалласи учун замонавий маъмурий бино қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-К22-сон 03.11.2022ж.		Тендер	



Ташкилот раёзи ва сависи
 "Ягона Буюртмачи Ҳизмати" инжиниринг компанияси
 директори
 Абдувалитов
 2022г.



Ташкилот раёзи ва сависи
 Мотив бош бўлиғидан бошланиши
 О.Халимулов
 2022г.

18.11.2022 й
 15:00