

**Qibray tumani 27-sonli DTT binosini ta'mirlash ishlarini amalga oshirish ob'yehti bo'yicha
loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha
8/22- sonli SHARTNOMA**

Toshkent shahri

“18” 11 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «SILVER RAIN PROJECT» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor N.Xalilov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Qibray tumani 27-sonli DTT binosini ta'mirlash ishlarini amalga oshirish** ob'yehtining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertizasi va kompleks ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va boshqa tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **39 500 000 (o'ttiz to'qqiz million besh yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yeht bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yeht bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yeht bo'yicha shaharsozlik ekspertiza xulosasi va kompleks ekspertiza qilish markazidan ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yeht bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng shartnoma umumiy qiymatining 85% qismigacha moliyalashtiriladi. Shartnoma qiymatining qolgan 15% qismi obektda qurilish-montaj ishlari bajarilishi davomida mualliflik nazorati olib borilishini hisobga olgan holda moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, MFY mahalla raisi, obodonlashtirish, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ xujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompians nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yohud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 301021860274017098801251044

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB-Toshkent shahar bo'yicha BBXKM



Direktor:

E.Abduvaliyev

Yurist maslahatchi

«SILVER RAIN PROJECT» MCHJ

Yuridik manzil: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Buyuk ipak yo'li ko'chasi 152-uy

Tel:99-908-3003, 90-134-6807

Bank: «Trastbank» XAB. Shayxontoxur filiali

H/r: 2020 8000 4051 0110 2001

INN: 306 563 560* MFO 00491*

OKOIX 41100



Direktor:

N.Xalilov

2022 yil «18» 11 dagi
8/22-sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Qibray tumani 27-sonli DTT binosini ta'mirlash ishlarini amalga oshirish** ob'ekti bo'yicha 2022 yil «18» 11 dagi 8/22-sonli shartnoma bahosi **39 500 000** (o'ttiz to'qqiz million besh yuz ming), QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi**



Direktor

E.Abdvaluiev

“Loyihachi”

«SILVER RAIN PROJECT» MCHJ



Direktor

N.Xalilov

2022 yil «18» 11 daqi
8/22-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Qibray tumani 27-sonli DTT binosini ta'mirlash ishlarini amalga oshirish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 10 kun	39 500 000 (o'ttiz to'qqiz million besh yuz ming), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E.Abduvaliyev

“Loyihachi”

«SILVER RAIN PROJECT» MCHJ



Direktor

N.Xalilov

2022 yil «*SS*» *SS* dagi
8/22-sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Qibray tumani 27-sonli DTT binosini ta'mirlash ishlarini amalga oshirish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «**SILVER RAIN PROJECT**» MCHJ
Buyurtmachi tashkilotining nomi - **Toshkent viloyati hokimligi**
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Qibray tumani 27-sonli DTT binosini ta'mirlash ishlarini amalga oshirish Shu jumladan: - QTEL (ПОО) - Loyiha-qidiruv ishlari, - Shaharsozlik ekspertizasi - Mualliflik nazorati Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 2 000 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -2.5	$2\,000\,000\,000 \times 2.05\% =$ $= 41\,000\,000$ Tanlov natijalariga asosan shartnoma bahosi 39 500 000 so'm Shu jumladan QQS 5 152 173.91 so'm
			39 500 000

Smeta bo'yicha jami: 39 500 000 (o'ttiz to'qqiz million besh yuz ming), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



N. Xalilov
N.Xalilov

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Qibray tumani 27-sonli DTT binosini ta'mirlash ishlarini amalga oshirish obyektida bo'yicha «SILVER RAIN PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilishini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



N.Xalilov

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 183141 на приобретение Қибрай тумани 27-сонли ДТТ биносини таъмирлаш ишларини амалга ошириш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргалиқда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 09:19

Закупочная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	IRISMATOV HOJIAKBAR ISROIL O'G'LI	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК мутахассиси	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 183141.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Қибрай тумани 27-сонли ДТТ биносини таъмирлаш ишларини амалга ошириш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргалиқда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	40 000 000.00
Стартовая сумма	40 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW MILLENNIUM PROJECT	15	корхона хақида малумот	12	Экспертная		
OOO SILVER RAIN PROJECT	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	11	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW MILLENNIUM PROJECT	20	молиявий ҳолати	13	Экспертная		
OOO SILVER RAIN PROJECT	20	Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида	14	Экспертная		

Критерий №3 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида қафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида қафолат хати ҳамда

объектнинг hozir holatini taqdim etish. (obъектнинг hozirgi holati b'uyicha rasmlari ilova qilinсин)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW MILLENNIUM PROJECT	15	объектни курганлик тугрисида	5	Экспертная		
OOO SILVER RAIN PROJECT	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг hozir holatini taqdim etish.	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (tasдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (tasдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW MILLENNIUM PROJECT	15	техникалар	11	Экспертная		
OOO SILVER RAIN PROJECT	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги	11	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши б'уйича кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши б'уйича кафолат хати taqdim etилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW	5	Лойиҳа-смета	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MILLENNIUM PROJECT		хужжатларини тайёрлаш				
OOO SILVER RAIN PROJECT	5	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати	5	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW MILLENNIUM PROJECT	5	корхона карупцияга карши	5	Экспертная		
OOO SILVER RAIN PROJECT	5	коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги	5	Экспертная		

Критерий №7 Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW MILLENNIUM PROJECT	5	гувоҳнома ва лицензия	5	Экспертная		
OOO SILVER RAIN PROJECT	5	лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.	5	Экспертная		

Критерий №8 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW MILLENNIUM PROJECT	20	бажарган иш тажрибаси	15	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	20	Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SILVER RAIN PROJECT	40 000 000.00	39 500 000.00 UZS	39 500 000.00	00.00	39 500 000.00	11.11.2022 20:20:27	30
ООО NEW MILLENNIUM PROJECT	40 000 000.00	39 900 000.00 UZS	39 900 000.00	00.00	39 900 000.00	11.11.2022 19:53:50	29.69925

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SILVER RAIN PROJECT	53.2	30	83.2
ООО NEW MILLENNIUM PROJECT	49.7	29.69925	79.39925

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 183141 от 15.11.2022 года на приобретение Қибрай тумани 27-сонли ДТТ биносини таъмирлаш ишларини амалга ошириш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО SILVER RAIN PROJECT
306563560

и резервный исполнитель: ООО NEW MILLENNIUM PROJECT (306524126)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
----------	--------	-------------	-------------

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" кичирингнинг компанияси буюртмачилигида
 Махаллани болажети маблағлари кибобидан амалда олибқўйилган "Махаллада инфратўлиқлини яшилади" дастури доирасида
 2022 йилги МАНДИЛИН РЎЙХАТИ
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори
 Халқ Депутатлари Тошкент Вилояти Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-63-148-10-0-К/22-сонли қарори

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва бошланғич фазадаги амалга оширилган ишларнинг умумий қиймати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) қурилган, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объектни (қайта ҳавола қилинган) қолдиқ қиймати	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объектни (қайта ҳавола қилинган) қолдиқ қиймати	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объектни (қайта ҳавола қилинган) қолдиқ қиймати	2022 йил учун кўрилган қўрилмадорлигини			2022 йилда фойдаланилган		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объектни (қайта ҳавола қилинган) қолдиқ қиймати	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объектни (қайта ҳавола қилинган) қолдиқ қиймати	Экспертга таъминот раъйи ва санъат	Тендер (таъбир)лар натижаси бўйича баённома раъйи ва санъат	МДН,С/М
							8	9	10	11	12					
73	ЖАМИ ҲАММАСИ:						39246,000	11773,800	784,920							
5	Дастури шарт						2850,000	855,000	57,000							
	Мақабга-ача таълим муассаси															
1	Истикбол МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла" дастури доирасида қурилиши тугалланган мақабга-ача таълим муассасини қурилиш ишларини аяқлаш	2022й	объект				700,000	210,000	14,000							Тендер
2	Нурчи МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла дастури" доирасида 31-сонли мақабга-ача таълим муассасини реконструкция қилиш ишларини аяқлаш	2022й	объект				650,000	195,000	13,000							Тендер
	Махалла идорасини қуриш						1500,000	450,000	30,000							
1	Нурчи МФЙ Махалла идорасини қуриш	2022й	объект				500,000	150,000	10,000							Тендер
2	Самарқу МФЙ Махалла идорасини қуриш	2022й	объект				500,000	150,000	10,000							Тендер
3	Солғом МФЙ Махалла идорасини қуриш	2022й	объект				500,000	150,000	10,000							Тендер
	Басабод шаҳар						500,000	150,000	10,000							
1	Махалла биносини қуриш						500,000	150,000	10,000							
1	Бунёкдор МФЙга янги бино қуриш ва жихозлаш учун маблаг ажратил	2022й	донда				500,000	150,000	10,000							Тендер
12	Олмаалик шаҳар						6100,000	1830,000	122,000							
	Махалла идорасини қуриш						6100,000	1830,000	122,000							
1	Тендер Маллик МФЙда махалла гузарини қуриш	2022й	донда				500,000	150,000	10,000							Тендер
2	Хамза МФЙга янги махалла гузарни қуриш	2022й	донда				500,000	150,000	10,000							Тендер
3	Йил Сино МФЙ "Худуд"да янги махалла гузарни биносини қуриш	2022й	донда				500,000	150,000	10,000							Тендер
4	Музо Жалил номили МФЙ махалла Гузарни барпо этиш	2022й	донда				500,000	150,000	10,000							Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиги ш бошлан иш ва фойдал анишга тошира тил йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўйича қўйилмавлар лимити		2022 йилда фойдаланишга тоширилмаган		15	16	17	18	19	
								8	9	10	11						12
1	"Рамзон" МФЙ ҳудудидан 433 та хонадон 2117 нафар аҳоли учун маҳалла гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							Ташкилот номи
2	Тинчлик МФЙ учун маҳалла гузарни ва биноси қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							Ташкилот номи
3	Наврўз МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							Ташкилот номи
4	Олтин МФЙ учун янги маҳалла биноси ва гузарини қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							Ташкилот номи
5	Муромий МФЙ учун маҳалла биноси, гузарни ва спорт майдончаси қуриш	2022й	дона					600,000	180,000	12,000							Ташкилот номи
6	Ш Рашидов МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							Ташкилот номи
7	Ғ. Ғулом МФЙ учун бино ва гузар қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							Ташкилот номи
8	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
9	Вақт маҳалла фуқаролар йиғинининг биноси мажмуа эмаллиги сабабли янги бино билан таъминлаш.	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							Ташкилот номи
10	"Бўстон" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мажмуа эмас	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							Ташкилот номи
11	"Муштакилик" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мажмуа эмас	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							Ташкилот номи
12	Ғ. Ғулом МФЙ учун бино ва гузар қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							Ташкилот номи
13	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
14	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
15	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
16	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
17	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
18	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
19	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
20	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
21	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
22	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
23	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
24	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
25	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
26	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
27	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
28	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
29	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
30	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
31	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
32	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
33	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
34	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
35	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
36	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
37	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
38	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
39	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
40	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
41	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
42	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
43	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
44	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
45	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
46	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
47	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
48	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
49	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи
50	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000							Ташкилот номи

№	Объектлар номи ва мазони	Курши ш бошлан иш ва фойдал анишга тошири лиш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлиқлар лимити		2022 йилда фойдаланишга тоширилганлиги		17	18	19
								8	9	10	11			
1	Маҳалла идорасини қўриш							300,000	90,000	6,000				
1	"Мезон" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қўриш	2022й	дона					300,000	90,000	6,000				Ташқир
8	Маҳалла идорасини қўриш							5000,000	1500,000	100,000				
1	Фаволтур маҳалласида жойлашган 19-МТТ 280 ўринга мулкдорларнинг ҳозирги қўрада 416 нафар бошлар тарбияланмоқда. Жорий таъмиртаълиб	2022й	дона					950,000	285,000	19,000				Ташқир
1	Сариқангли МФЙ идораси ва маҳалла қўрамини қўриш	2022й	дона					1500,000	450,000	30,000				Ташқир
2	Марказий МФЙ Биносини қўриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
3	Ёшлик МФЙ қўрада маҳалла биносини қўриш	2022й	дона					450,000	135,000	9,000				Ташқир
4	Маҳаллада МФЙ Биносини қўриш, қўшни Толеби МФЙ Остона кўчасида жойлашганлиги аҳолига узоқлик қилиши ноқулайлик келтирмоқда	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
5	"Истиқом" МФЙ биносини қўриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
6	Қўж-тўғи МФЙ Биноси мураккаб таъмирлаш	2022й	дона					200,000	60,000	4,000				Ташқир
7	Бештут маҳалласи ҳудудида МФЙ биносини қўриш	2022й	дона					400,000	120,000	8,000				Ташқир
1	Заватнога туғилиши							246,000	73,800	4,920				
1	Умумтаълим мактаб объектлар							246,000	73,800	4,920				
1	Зарфинон МФЙ 19-сонли ўрта мактаб филиали (бошланғич синфлар) стадиони атрофи ўраш	2022й	дона					246,000	73,800	4,920				Ташқир
3	Қайрибай туғилиши							3000,000	900,000	60,000				
1	Маҳалла идорасини қўриш							2000,000	600,000	40,000				Ташқир
1	27-сонли ДТТ биносини таъмирлаш ишларини амалга ошириш.	2022й	дона					2000,000	600,000	40,000				Ташқир
1	Маҳалла идорасини қўриш							1000,000	300,000	20,000				Ташқир
1	Дўрмон маҳалла фуқаролар йиғини биносини янгитиш қўриб бериш.	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
2	Ялғиз қончаларий туғилган маҳалла биносини қўриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
3	Парқент туғилиши							1750,000	525,000	35,000				
1	Умумтаълим мактаб объектлар							1750,000	525,000	35,000				
1	Улутбек МФЙ ҳудудида 51-сонли умумтаълим мактабининг ислоҳиш таъминини реконструкция қилиш	2022й	ўрин					500,000	150,000	10,000				Ташқир

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш йил ва фойдаланиш тилишчи йили	Лоика бўлиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бюджетли бўлиши	01.01.22г. ҳисобидан қолган объект қиймати (қайта эскиртиш бўлиши) жумладан, бюджетли бўлиши	01.01.22г. ҳисобидан йилга ўрнини олаётган объектнинг қиймати (қайта эскиртиш бўлиши) жумладан, бюджетли бўлиши	01.01.22г. ҳисобидан йилга ўрнини олаётган объектнинг қиймати (қайта эскиртиш бўлиши) жумладан, бюджетли бўлиши	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23г. ҳисобидан йилга ўрнини олаётган объектнинг қиймати (қайта эскиртиш бўлиши) жумладан, бюджетли бўлиши		01.01.23г. ҳисобидан йилга ўрнини олаётган объектнинг қиймати (қайта эскиртиш бўлиши) жумладан, бюджетли бўлиши		Экспертиза ҳудудида бўлиши ва саноат	Тендер (тендер)лар натижасиз бўлиши ва саноат	Ташкилот номи	
								8	9	10	11	12	13	14	15				16
	Мақтабга ача тилиши муассаси	1						1200,000	360,000		24,000								
	Гўлистон МФЙ маҳалла 9 соғлиқ даялат мақтабга ача тилиши муассасига янги ёзи айланча қуриш	2022г	доња					200,000	60,000		4,000								Тендер
	Навбахор МФЙ 150 ўринли янги қурилатган боғчани меъриб-жихозлари билан ташкиллаш	2022г	ўрин					600,000	180,000		12,000								Тендер
	Иттифок МФЙ худудда янги қурилатган 120 ўринли 15-соғлиқ мақтабга ача тилиши муассасига жихозлар билан ташкиллаш	2022г	ўрин					400,000	120,000		8,000								Тендер
	Маҳалла кидорсинга қуриши							500,000	150,000		10,000								
	"Сазоват" МФЙ маҳалласи 2021 йил ташкилот бўлиб, 2022 йил расман фойдаланиш қўришти бошлаганини себабли маҳалланинг биноси ва офис жихозлари билан ташкиллаш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	15	Янги туғилган						7500,000	2250,000		150,000								
	Маҳалла кидорсинга қуриши							7500,000	2250,000		150,000								
	Биноқор МФЙ маҳалла маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Гўлибор МФЙ маҳалла биноси маъмури эмас янги маҳалла биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Навула МФЙ маҳалла маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Пахта МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Нуррафшон МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Чапанзор МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Мингбулак МФЙ Маҳалла фуқаролар йиғини маҳалла балансидаги эски номзоҳонада фойдаланиш қурилади, маҳалла янги замонавий	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Янги туғилган МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Иттифок МФЙ М.У. Лутиев кўчасидаги 42-ўйда жойлашган маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш ва	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Иборат МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Оқол маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш, молдий техника базисини янгилаш маҳалла ҳолисида	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Марказ МФЙ Икки қаватли замонавий маҳалла гузару ва қаб қуришга ўқитиш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Мискинани қуриш, унда ҳолини янгилаш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Бўниқор маҳалла маъмурий биносини қуриш ва молдий техника билан ташкиллаш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000								Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курли ш йилда фойдаланишга топширилган	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) зорлардан, бўлиб, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объект қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, бўлиб, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, бўлиб, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, бўлиб, ҳар қандайдиган	2022 йилда фойдаланишга топширилган			2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, бўлиб, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, бўлиб, ҳар қандайдиган	Экспертларнинг ҳисобот ва раъйи	Тендер (тендер)лар натижасига бўйича баённона раъйи ва санои	Ташкилот номи	
							Жами капитал қўйималар	Курилиш монтаж ишлари	Жихоз	Жами	Курилиш, таъмир-яратиш ишлари	Қураётган мулклар						Асосий фонд суммаси
1																		
14	Ёшлик маҳалла маъмурий биносини қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.		Тендер	
15	Навбахор маҳалласи учун замонавий маъмурий бино қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.		Тендер	



Ташкент вилояти Ҳокимлиги
 "Ягона Бўғорлмачи Ҳизмати" инжиниринг компанияси
 директори
 Абдувалитов
 2022г.



Ташкент вилояти
 Молия бош бўлиғидаси бошлиғи
 О.Халимулов
 2022г.

18.11.2022 й
 15:00