

**«ТАСДИКЛАЙМАН»**

Норин-Корадарё сув  
иншоотлари бошкармаси

бошлиги:

**С.Хакимов**



Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармасига карашли “Катта Фаргона Каналининг чап киргоги ПК284+25 дан ПК288+35 гача булган оралик дамбасини кisman мустахкамлаш ва киялигини текислаш (ополаживание)” ишлари учун бажарувчи ташкилотни танлаб олиш

**ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ**

## Танлов ҳужжатларининг кискача мазмуни:

1. Танлов иштирокчилари учун йурикнома.
2. Техник қисм.
3. Нархлар қисми.
4. Нуксон далолатномаси
5. Экспертиза хулосаси

## Танлов иштирокчиси учун йурикнома

### 1. Танлов предмети ва тахминий киймати

- 1.1. Танлов предмети: “Катта Фаргона Каналининг чап киргоги ПК284+25 дан ПК288+35 гача булган оралик дамбасини қисман мустаҳкамлаш ва қиялигини текислаш (ополаживание)” ишлари .
- 1.2. Танлов киймати **72 325 836** сум. Ушбу кийматдан ортик кийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва қуриб чиқилмайди.
- 1.3. Бажариладиган ишлар буйича техник топширик танлов ҳужжатларининг техник қисмида илова қилинган.

Ушбу танлов яқунлари буйича голиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

- 1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил охиригача.
- 1.5. Ишларни бошлаш муддати – аванс маблағи утқазилган кундан бошлаб ҳисобланади.

### 2. Танлов ташкилотчилари

- 2.1. **Норин-Корадарё сув иншоотлари бошқармаси** (бундан буён «Буюртмачи» деб аталади) – танлов ташкилотчиси ҳисобланади.  
Манзили: Андижон тумани, Қуйган-ёр шаҳарчаси БФК куча 1-уй.  
Эл.адрес: [karadarya@mail.ru](mailto:karadarya@mail.ru) Тел.№ 99893 910-70-74 Жураев Давронбек
- 2.2. Танлов «Буюртмачи» томонидан танловлар утқазиш буйича тузилган харид утқазиш комиссияси томонидан утқазилади.
- 2.3. Танлов **Норин-Корадарё сув иншоотлари бошқармаси** томонидан танловлар утқазиш буйича тузилган харид утқазиш комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда ва белгиланган муддатларда утқазилади.

### 3. Танлов иштирокчилари

- 3.1. Танлов мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар қурсатишга ихтисослашган, қамида 1 йил тажрибага эга булган барча юридик мақомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.
- 3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади.

- Танлов предмети қийматининг қамида 20% миқдоридаги айланма маблағларининг ёки қурсатиб утилган маблағларни беришга банк қафолатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахасисларининг маъжудлиги.

- Шартнома тузиш юзасидан фукаролик-муомала хукукий лаёкат ва ваколатлар.
- Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги.
- Уз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тугрисидаги маълумотлар.
- Танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган хажми (50% кам булмаган холда).
- Низом маблаги миқдори.

3.3. Агар танлов предмети булган ишлар (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият конунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танлов иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида этишга рухсат берилмайди.

- Кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, мол-мулки мусодара килинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошка шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир-бирига молиявий керамлиги мавжудлар.

#### **4. Танловда иштирок этиш учун таклифларни такдим этиш.**

4.1. Иштирокчилар уз таклифларини электрон куринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар утказиш учун жойлаштириш лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар «Буюртмачи» ва «Иштирокчи» ихтиёрига кура узбек ёки рус тилида такдим этилиши мумкин.

4.3. Танлов хужжатларида куйидаги хужжатлар такдим этилиши лозим.

- Техник қисм, «Буюртмачи» томонидан куйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар курсатилиши керак.

- Нархлар қисми, танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, туловлар тартиби ва якуний туловлар ва бошка боғлиқ курсаткичлар курсатилган булиши керак.

- Танлов иштирокчилари хар бир таклифларни яхлит холда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва мухри билан тасдиқланган холда ёки хар бир варагини мухрлаб тасдиқланган холда такдим этишлари лозим.

4.4. Куйидаги хужжатлар тулик булиши талаб этилади.

- Техник ва нархлар буйича куйидаги таклифлар:

- Техник хужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ухшаш хужжатлар руйхати илова килинади).

4.5. Танлов иштирокчиси:

- Факат бита таклиф бериши мумкин.

- Такдим этилаётган хужжатларнинг хақиқийлиги ва маълумотларнинг хаққонийлигига тулик жавобгар булади.

- Таклифлар бериш муддати тугагунга қадар уз таклифларини қайтариб олиш ёки узгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

## **5. Томонларнинг жавобгарлиги.**

- 5.1. Давлат харидлари тугрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўлади.
- 5.2. Танловлар утказиш бўйича тузилган харид утказиш комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.
- 5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тугрилигига жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан урнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

## **6. Бошқа шартлар**

- 6.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига узгартиришлар киритиш тугрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизмати) узгартиришга йул қуйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига узгартиришлар киритилган санадан эътиборан қаида ун кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда агар эълонда қурсатилган ахборот узайтирилган бўлса, танлов утказиш тугрисидаги эълонга узгартиришлар киритилади.
- 6.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов утказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушинтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров юборишга ҳақли. Суров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушинтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини узгартирмаслиги керак.
- 6.3. Таклифларни қуриб чиқиш ва баҳолаш баенномаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган қучирма имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.
- 6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни қуриб чиқиш ва баҳолаш баенномаси эълон қилинганидан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушинтиришларни тақдим этиш тугрисида суров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай суров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушинтиришларни тақдим этиши шарт.
- 6.5. Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва узи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда қурсатилган шартлар асосида тузилади.

**ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
"АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ"**

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**ЧАСТИЧНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ДАМБЫ И ОПОЛОЖИВАНИЕ ОТКОСОВ НА  
КАНАЛЕ БФК ЛЕВЫЙ БЕРЕГ С ПК 284+25 ДО ПК 288+35**

**РАСЧЁТНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ООО "АНДИЖОН ЛОЙИХА  
КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ"**

**РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ :**

  
**У. ИБРАГИМОВ.**

  
**Б. ЮЛДАШЕВ.**

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ЧАСТИЧНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ДАМБЫ И ОПОЛОЖИВАНИЕ ОТКОСОВ НА КАНАЛЕ  
БФК ЛЕВЫЙ БЕРЕГ С ПК 284+25 ДО ПК 288+35**

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	
1.1	Транспортные расходы на оборудование 2%	
1.2	Заготовительно-складские расходы на оборудование 1,2%	
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	21 362,937
2.1	Транспортные расходы на материалы 5%	
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	797,708
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	30 649,918
5	<b>Итого прямые затраты</b>	<b>52 810,563</b>
7	Прочие затраты подрядчика 18,71%	9 880,856
9	Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32%	200,613
10	<b>Итого с прочими затратами</b>	<b>62 892,031</b>
11	Коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год 4 %	
12	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>62 892,031</b>
13	<b>НДС 15%</b>	<b>9 433,805</b>
14	<b>Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>	<b>72 325,836</b>
15	<b>Прочие затраты Заказчика</b>	
17	<b>ИТОГО общая стоимость с затратами Заказчика</b>	



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ЧАСТИЧНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ДАМБЫ И ОПОЛОЖИВАНИЕ ОТКОСОВ НА КАНАЛЕ БФК ЛЕВЫЙ БЕРЕГ С ПК 284+25 ДО ПК 288+35

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ЧАСТИЧНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ДАМБЫ И ОПОЛОЖИВАНИЕ ОТКОСОВ НА КАНАЛЕ БФК ЛЕВЫЙ БЕРЕГ С ПК 284+25 ДО ПК 288+35							
1	E01-01-197-08	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 МЗ ГРУНТА		0,6200	2599284,3	1611556,27
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,113	5,6501	14820,65	83737,56
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	25,76	15,9712	0,00	0,00
1.3	001941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ.	МАШ-ЧАС	19,66	12,1892	125342,00	1527818,71
2	E310-1020	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 20 КМ К=0,49	ТОННА		1 457,0000	8770,42	12778507,91
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,07242	105,5159	0,00	0,00
2.2	00159	АВТОСАМОСВАЛЫ 18Т	МАШ-ЧАС	0,07242	105,5159	121105,00	12778507,91
3	E36-01-001-3	ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ ИЗ ГРАВИА И ГРУНТА КАТКАМИ МАССОЙ: ДО 16 Т	1000 МЗ		1,5500	2059045,70	3191520,84
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,08	48,1740	14820,65	713969,99
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	36,63	56,7765	0,00	0,00
3.3	00251	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ 108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА	МАШ-ЧАС	14,63	22,6765	105272	2387200,51
3.4	00613	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	16,94	26,2570	3441,00	90350,34
4	ТГ1	ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		930,0000	22970,90	21362937,00
5	E310-1020	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 20 КМ К=0,49	ТОННА		1 581,0000	8770,42	13866040,50
5.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,07242	114,4960	0,00	0,00
5.2	00159	АВТОСАМОСВАЛЫ 18Т	МАШ-ЧАС	0,07242	114,4960	121105,00	13866040,50
Итого по разделу " ЧАСТИЧНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ДАМБЫ И ОПОЛОЖИВАНИЕ ОТКОСОВ НА КАНАЛЕ БФК ЛЕВЫЙ БЕРЕГ С ПК 284+25 ДО ПК 288+35"							52810562,52
ИТОГО:							52 810 563
Прочие затраты подрядчика 18,71%							9 880 856
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32%							200 613
Итого с прочими затратами							62 892 031
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							62 892 031
НДС 15%							9 433 805
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							72 325 836

СОСТАВИЛ:



Б.ЮЛДАШЕВ

"УТВЕРЖДАЮ"  
НАЧАЛЬНИК НКУГ  
С.ХАКИМОВ.

07.11.2022



### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся произвели осмотр на предмет определения объёмов работ на  
**ЧАСТИЧНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ДАМБЫ И ОПОЛОЖИВАНИЕ ОТКОСОВ НА КАНАЛЕ БФК ЛЕВЫЙ БЕРЕГ  
С ПК 284+25 ДО ПК 288+35**

**Комиссия в составе:**

Начальник РСО:

Члены:

Ведущий Инженер РСО

Инженер РСО

Инженер РСО

Д.Жураев

А.Комилв

Я.Мамажонов

Х.Каримов

№ п/п		Ед. изм.	Количество
1	Разработка эксковаторами ёмкостью ковша 0,65 м3 в грунтах 2 группы с погрузкой на автотранспорт	м3	620
2	Транспортировка грунта автосамосвалами на расстояние до 20 километров	тн	1 457,0
3	Устройства насыпи дамбы из грунта и гравия	м3	1 550
4	Гравий для устройства насыпи дамбы	м3	930
2	Транспортировка гравия автосамосвалами на расстояние до 20	тн	1 581,0

Начальник РСО:

Ведущий Инженер РСО

Инженер РСО

Инженер РСО

Д.Жураев

А.Комилв

Я.Мамажонов

Х.Каримов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 24-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 77601**

**Obyekt nomi** «"Katta Farg'ona Kanali chap qirg'og'i PK284+25dan PK288+35gacha dambalarni qisman mustaxkamlash qiyaligini tekislash (opolaajivanie)" »

**Buyurtmachi** - "Andijon loyixa qidiruv ekspeditsiyasi" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Andijon loyixa qidiruv ekspeditsiyasi" MCHJ

**Litsenziya** Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001086-sonli,  
29.06.2020y.da olingan

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orkali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 68736

**1. Loyihalash uchun asos**

Norin -Qoradaryo suv inshootlari boshqarmasi boshlig'ining 2022yil 11.11dagi

№36 i/ch sonli buyrug'i.

Norin -Qoradaryo suv inshootlari boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan 2022yil 07.11dagi manzilli ro'yxat.

Buyurtmachi va ijrochi o'rtasidagi tuzilgan 11.11.2022 yildagi №23 sonli shartnomasi.

2022yil 07.10dagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

0,65m3 xajmdagi cho'michli ekskavator bilan kavlash ishlari. Qazilgan tuproqni avtotransport yordamida tashish ishlari. Shag'al bilan damba'ko'tarmasini tayorlash. Shag'alni avtotransport yordamida tashish

ishlari

**4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

**6. Ekspertiza natijalari.**

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 72 325,836 ming so'mni tashkil qilgan

**7. Xulosalar.**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Katta Farg'ona Kanali chap qirg'og'i PK284+25dan PK288+35gacha dambalarni qisman mustaxkamlash qiyaligini tekislash (opolaajivanie)", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 6,72 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 72 325,836 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjano vich