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УМУМИЙ кием
ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

1. Умумий долат
1.1 Ушбу танлов хужжатлари “Давлат харидлари тугрисида’Ти Убекистон 

Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК,-408-сонли "2022-2023 
йилларда мадаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш буйича душимча чора- 
тадбирлар тугрисида'Уи дарорига асосан Сурхондарё вилояти дудудидан утувчи 
умумий фойдаланишдаги автомобиль йулларини Республика бюджет маблатлари 
хисобидан таъмирлаш ишлари буйича 2022 йил учуй.

1.2 Танлов мавзуси: Оцтом МФЙ "Оцтом" махалласи мактаб уцувчилари 
тулиц "Каттакул" мадалласи худудида жойлашган 81-мактабга датнаб уциши 
учун Бойсун-Элбаён автомобил йулини десиб утишини хисобга олиб, болалр 
утиш жойига пиёдалар утиш йуладчаси(зебра) чизиш, "Одтом" МФЙ га 
дирувчи йулдан №81сон мактабгача булган Бойсун-Элбаён автомобил 
магистралининг ёнидан уйувчиларнинг мадтабга бориб делишида дулайлид 
яратиш мадсадида 600(олти юз) метр пиёдалар йуладчаси дамда 
автомобиллар тезлигини чедловси йул белгиларини дуйишни таъминлаш. 
(4R-105 "DARBAND-BOYSUN-ELBAEN" avtomobil yulining 73-74 km lar 
oraligida piyodalar yoTakchasini qurish ishchi loyihasi bo‘yicha»)

1.3 Танлов охирги диймати -  113 648 569 (Бир юз ун уч миллион олти юз 
дирд саддиз минг беш юз олтмиш туддиз) сум. Ушбу дийматдан ортид 
кийматдаги таклифлар дабул дилинмайди ва куриб чидилмайди.

1.4 Танлов таклифида курсатилган нархлар чегара дийматидан ошмаслиги
керак.

1.5 Хизматларни курсатиш буйича техник топширидлар танлов 
хужжатларининг техник дисмида келтирилган.

1.6 Танлов комиссияси йигилишининг шакллари -  онлайн.
2. Танлов ташдилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи -  Сурхондарё вилояти автомобиль йуллари бош 
бошдармаси (бундан кейин буюртмачи деб номланади).

2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин -  
“комиссия”)

2.3 Танлов камида беш аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган 
танлов комиссияси томонидан утказилади.

3. Танлов иштирокчилари
3.1 Мулкчилик шаклидан датьий назар дар дандай юридик шахслар, шу 

жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин.
3.2 Банддан курсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

4. Танловни утдазиш тартиби
4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:
а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида 

жойлаштирилган танлов хужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб 
олиш);

б) танлов хужжатлари талабларига мувофид тендер таклифини таддим этиш;



4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тадидланади:
дайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босдичида булиш;
“Буюртмачи” билан суд ёки арбитраж долатида булиш; ягона реестрда

виждонсиз иштирокчилар; солидлар ва бошда мажбурий туловлар буйича дарзлар 
имтиёзли солид режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни 
(оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор дилиш ва таддим этишни 
назарда тутмайдиган штатларда ёки дудудларда руйхатданутган ва банк дисоб 
радамларига эта булганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида 
датнашишдан четлаштиради, агар: иштирокчи тугридан тугри ёки илвосита 
мижознинг дар дандай амалдаги ёки обид мансабдор шахсини ёки ходимини ёки 
бошда давлат органини дар дандай шаклда иш дади, иш таклифи ёки бошда дар 
дандай димматбадо нарсалар ёки хизматларни таклиф дилиш, бериш ёки беришга 
рози булиш, давлат харидлари жараёнида буюртмачининг дар дандай даракатларни 
амалга ошириш, дарор дабул дилиш ёки дар дандай радобат тартибини дуллаш; 
иштирокчи донунни бузган долда адолатсиз радобат стунлиги ёки манфаатлар 
туднашувига эга.

5. Танлов тили, улчов бирлиги
5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга 

ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва хужжатлар узбек тилида булиши 
керак. Танлов таклифи узбек тилига анид илова дилинган долда булиши керак. 
Танлов таклифида метрик улчов тизимидан фойдаланиш керак.

6. Танлов таклифи ва уни руйхатдан утказиш
6.1 Порталда эълон дилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида 

курсатилган манзил буйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.
6.2 Радобатчи: таддим этилган маълумотлар ва хужжатларнинг хадидийлиги 

ва тугрилиги учун жавобгардир;
6.3 Тендер таклийфи икки дисмдан иборат:

нарх дисми танлов шартларига мое келиши ва дуйидаги маълумотларни уз ичига 
олиши керак: махсулот номи, хизматларнинг диймати, умумий миддори, тулов 
шартлари, таклифнинг амал дилиш муддати ва бошдалар;

6.4 Шунингдек, иштирокчи барча танлов хужжатларини электрон тарзда 
тайёрлаши ва “etender.uzex.uz” махсус порталига жойлаштириши керак.

6.5 Тижорат таклифи электрон шаклда таддим этилади.
6.6 Техник таклиф дуйидаги хужжатларни уз ичига олиши керак: техник 

хужжатлар руйхати (техник маълумотлар варадалари, фойдаланиш буйича 
курсатмалар ва бошдалар ёки тадцим этилаётган хизматларнинг тулид ва батафсил 
тавсифини уз ичига олган бошда хужжатлар).

6.7 Ушбу танловга илова дилинган нарх таклифининг мажбурий хужжатлари 
мавжудлигига дуйиладиган талаблар.

6.8 Комиссия фадат ушбу йуридноманинг талабларига мувофид тайёрланган 
таклифлар учун жавобгардир.
7. Таклифлар буйича танлов тартиби, уларни бадолаш тартиби ва мезонлари



7.1 Эълонда танлов утказиладиган вадт сифатида курсатилган вадт, танлов 
иштирокчилари томонидан такдим этилган танлов таклифларини бадолаш буйича 
танлов комиссияси.

7.2 Таклифларни куриб чидишда барча хужжатларнинг мавжудлиги ва 
уларнинг тугрилиги текширилади. Тегишли хужжатлар булмаган такдирда, танлов 
комиссияси ушбу таклифни куриб чидиш ва бадолаш учун рад этишга дадлидир.

7.3 Танлов комиссияси танлов голибини анидлаш учун рад этилмаган 
таклифларни танлов хужжатларида курсатилган мезонларга дараб бадолайди.

7.4 Танлов иштирокчиси томонидан таддим этилган хужжатларда мавжуд 
булган маълумотлар анидланган такдирда, танлов комиссияси бундай 
иштирокчини танловда датнашишдан четлаштиришга дадлидир.

7.5 Таклиф донун, меъёрий хужжатлар ва танлов хужжатлари талабларига 
мос равишда булишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

7.6 Танлов комиссияси агар уни таддим этган танлов иштирокчиси Крнунда 
ва дарор дабул дилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов 
иштирокчиларининг таклифи буйича танлов хужжатлари талабларига жавоб 
бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи буйича танлов хужжатлари 
талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

7.7 Тижорат таклифларини бадолаш жараёнида танлов комиссияси 
талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сураши мумкин. 
Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов 
ташкилотчиси ордали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг 
модиятида, шунингдек нархнинг узгаришига йул дуйилмайди.

7.8 Танлов хужжатлари ва таклифида курсатилган мезонларга асосланиб 
шартномани бажариш учун энг яхши шартларни таклиф дилган тендер 
иштирокчиси голиб дисобланади.

8. Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофидлиги махфийлик.
8.1 Узбекистан Республикаси донун хужжатларида назарда утилган 

жавобгарлик дуйидагиларга тегишли кирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган 
ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайДиган комиссия аъзолари 
комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни урганиш учун тузилган ишчи 
гуруд аъзолари, маълумотларни ошкор дилиш, иштирокчилар, комиссиянинг 
бошда аъзолари ва жалб дилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат 
бериш, шунингдек бошда нодонуний харакатлар учун. Шартнома буйича 
мажбуриятларни бажармаган (миддорий, сифат ва техник курсатгичлар буйича) 
танлов голиби Узбекистан Республикаси донунчилиги ва ёки тузилган шартнома 
буйича жавобгар булади.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

4Р-105 "ДАРБАНД-БОЙСУН-ЭЛБАЕН" АВТОМОБИЛЬ ЙУЛИНИНГ 73-74 КМ ЛАР ОРАЛИГИНИ ЖОРИЙ
Т АЪМИРЛАШ

Согласно приложению № 1 Постановления Кабинета Министров от 11.06.2003 года 
№ 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных 
проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», 
договорная стоимость работ и услуг в строительстве в текущих ценах формируется 
по результатам конкурсных торгов.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.
Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо+ Стр + Пп + Пз + Ср) х Кр, где:

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр - затраты на транспортные расходы;
Пп - прочие затраты подрядчика;
Пз - прочие затраты заказчика;
Зо - затраты на оборудование
Ср - затраты на страхование строительства объектов;
Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 
1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социаль­
ное страхование по формуле:

Созп = Траб х Сч х Ксс,
где:
Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня 
среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;
Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

Сч = Змс : Ф,
где:
Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;
Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда 
и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц,) 
определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев,

1 190 559 сум./месяц - (Змс)

Часовая ставка - Сч = ;

1 190 559 : 169,42 час = #ССЫЛКА! сум/час

Трудозатраты по ресурсной смете - Траб = #ССЫЛКА! чел/час;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями 
на социальное страхование -12% составляет

Сзп - 9 109 268 сум.



II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости 
строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной 
потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону 
цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

Сэм = ЭМ х Цпр,
где:
ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов взята из ресурсной сметы

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах

Сэм = 8 730 372 сум.

III. Затраты на приобретение строительных материалов,
изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе 
фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому 
в составе рабочей документации с применением средних цен на единицу, сложивших­
ся в данном регионе, по формуле:

См = См1 + См2 + См3 +...+ Смп, где:
См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов
и конструкции: Смп = N х Цср,
где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), 
требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции). 

Стоимость строительных материалов с учетом транспортных затрат 

См=. С131 66 237 986 сум.

Итого: прямых затрат -  84 077 626 сум.

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика приняты 17,54 %

Пп = 14 747 216 сум.

V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) принимается (затраты на разработку ТЭР и экспертизу 
проекту от стоимости рабочие документации и изыскательские работ содержание 
тех надзора, проведения конкурсных торгов) % от прямых затрат 
согласно письму заказчика.

Пзз= 2 272 971 сум.

VI. Страхования объектов



Тариф по обязательному страхованию строительных рисков составляет 0,32% от страхо­
вой суммы (100% полной стоимости объекта).

Страховая сумма:
Ср = ( 84 077 626 + 14 747 216 ) X 0,32%

= 0 сум.

VII. Коэффициента риска

Коэффициента риска Кр =0% согласно письму заказчика:

0,000 + 0,000 + 0,000 ) х0% =
0,000 тыс.сум.

Всего стартовая стоимость в договорных текущих ценах с учетом коэффициента 
риска и с НДС составляет: 115 921 540 сум.

VIII. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика и подрядчика.

Составил:



СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

4Р-Ю5"ДАРБАНД-БОЙСУН-ЭЛБАЕН" АВТОМОБИЛЬ ЙУЛИНИНГ 73-74 КМ ЛАР ОРАЛИГИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ

№  пп НАИМ ЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ
Общая стоимость, 

сум

1 ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, М ЕБЕЛЬ И  ИНВЕНТАРЬ 0

2
ЗАТРАТЫ  НА СТРОИТЕЛЬНЫ Е М АТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ И 
КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ  ТРАНСПОРТНЫ Х ЗАТРАТ

66 237 986

3
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ  ЗАРАБОТНУЮ  ПЛАТУ С УЧЕТОМ  
НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

9 109 268

4 ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ  М АШ ИН И М ЕХАНИЗМ ОВ 8 730 372

ИТОГО 84 077 626

5 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ  И  РАСХОДЫ  ПОДРЯДЧИКА - 17,54% 14 747 216

6 ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА -0,32 % 0

7
КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМ Ы Й ИСХОДЯ ИЗ 
ПРОГНОЗИРУЕМ ОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА 
ОЧЕРЕДНОЙ ГОД

0

8 ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 98 824 842

9 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ  СТОИМ ОСТЬ - 15% 14 823 726

10 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ  И  РАСХОДЫ  ЗАКАЗЧИКА 2 272 971

- ПРОЕКТНО-ИЗЫ СКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 2 272 971

- ГОСЭКСПЕРТИЗА 0

- Содержание службы заказчика 0

11 ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 115 921 540



'1 I I I i ) __J E K ^ J a  Cft^oJA 1 1 1  1 1 1 1

4P-105"ДАРБАНД-БОЙСУН-ЭЛБAEH" АВТОМОБИЛЬ ЙУЛИНИНГ 73-74 KM ЛАР ОРАЛИГИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

: N  
п.п.

М есторасполож ения д орог
Протя-

ж енность ,
км

О сновная
зарплата,

сум

Э кс м аш ин и 
м еханизм ов, 

сум

С троительны е
материалы ,

сум
И Т О Г О

П рочие затраты  
подрядчика 

17,54 %
НДС 15% В сего 

с Н Д С
Затраты

заказчика

В  том  чи сле ,

В сего  пс> сметеС одерж ание
заказчика П И Р

Госэкепер-
тиза

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.

1
4Р -105"Д А Р Б А Н Д -БО Й С У Н -Э Л Б А Е Н " А В Т О М О Б И Л Ь  Й У Л И Н И Н Г  73- 
74 К М  Л А Р  О Р А Л И ГИ Н И  Ж О Р И Й  ТА Ъ М И Р Л А Ш

1 ,0 0 0 9  1 0 9  2 6 8 8  7 3 0 3 7 2 6 6 2 3 7  9 8 6 84 077 626 1 4  7 4 7  2 1 6 1 4  8 2 3  7 26 113 648 568 2  2 7 2  9 7 1 0 2 272 971 0 115 92 1  540

и т о г о 1,00 9 109 268 8 730 372 66 237 986 84 077 626 14 747 216 14 823 726 113 648 568 2 272 971 0 2  2 7 2  9 7 1 0 1 1 5  9 2 1  5 4 0

СОСТАВИЛ: Жумаеа.С
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Наименование стройки - 4Р-105"Дарбанд-Бойсун-Элбаен" автомобиль йулининг 73-74 км лар оралигини жорий таъмирлаш

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Объект - Номер -

на 2022 йилда жорий таъмирлаш

Основание: Ведомость объемов работ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N
п/п

Ш ифр
(обоснование)

Код
АВС

Наименование ресурса
Единица

измерения

Сметная
потреб-

ность

Сметная стоимость,. СУМ
в текущ ем уровне

единицы всего
1 2 3 4 5 6 7 8

Ресурсы по нормам СНиП
____ Затраты труда_____

1-1 1 1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 467,35764| 19 491 9 109 268
Итого по трудовым ресурсам СУМ 9 109 268

Строительные машины и механизмы
1 . 112 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 12,53242 331 174 4 150 412
2. 404 Вибраторы поверхностные маш.-ч 43,2 5 000 216 000
3. 621 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т маш.-ч 11,7 165 791 1 939 755

4. 660 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 
сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 мЗ/мин

маш.-ч 5,94 58 500 347 490

5. 762 Краны на автомобильном ходу при работе на других 
видах строительства Ют

маш.-ч 2,8674 234 708 673 002

6. 786 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства 25 т

маш.-ч 3,5568 150 368 534 829

7. 913 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 0,0792 5 000 396

8. 1070 Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной 
бурения 3,5 м

маш.-ч 0,24544 120 000 29 453

9. 1115 Машины маркировочные маш.-ч 0,0606 234 000 14 180
10. 1135 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 4,2918 178 224 764 902
11. 1866 Трамбовки пневматические маш.-ч 11,88 5 000 59 400
12. 2499 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,00944 58 742 555

Итого по строительным машинам СУМ 8 730 372

Строительные материалы, изделия и детали
1 . 6332 Бетон тяжелый класса В22,5 /М-300/ фракции 5-20 мм м3 91,8 441 000 40 483 800
2. 9219 Вода м3 53,55 0 0
3. ffjfffff ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ГОСТ 25607-2009 С-4 м3 156,6 22 238 3 482 471
4. м м Раствор готовый кладочный цементный, марка: 50 м3 0,1224 338 281 41 406
5. м м Краска разметочная для дорожных работ Т 0,01008 м # м # м 302 400
6. Мастика битумно-латексная кровельная т 0,18 5 616 852 1 011 033

7. м м
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ- 
50 т 0,0072 5 616 852 40 441

8. 4i и  и  и
WiffFff Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0022656 0 0

9. # # # # РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ППА м2 450 8 000 3 600 000

10. Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 
75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта м3 0,036 3 200 000 115 200

11. ffjfjfjf
Пиломатериалы хвойных пороД Доски необрезные 
длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV 
сорта

м3 0,09 8 000 720

12. M M Пакля пропитанная КГ 2,7576 5 000 13 788
13. jfffjfff Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 0,000048 0 0
14. jfffjfff Песок для строительных работ природный м3 32,4 45 000 1 458 000
15. M M Конструкции сборные железобетонные Д-0,6 м м3 0,72 8 815 789 6 347 368

1 . Т ЗНАК ДОРОЖНЫЙ 5.16.2(2) шт 2 400 000 800 000
2. Т Стойка ж/бетонный для дорожного знака шт 2 177 355 354 710

Итого по материальным ресурсам СУМ 58 051 337

Перевозка строительные материалы, изделия и детали
1. I Т | | Транспортировка ГПС на ростаяние 4 км | тн/км | 1002,24 | 1 000 | 1 002 240

Страниц -
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1 2 3 4 5 6 7 8
2. Т Транспортировка бетон на ростаяние 31 км тн/км 6829,92 931 6 358 656
3. Т Транспортировка Песок на ростаяние 4 км тн/км 194,4 1 000 194 400
3 ТРАНСПОРТИРОВКА ДУРИГИЕ МАТЕРИАЛ 5 % сум 12 627 066 0,05 631 353

Итого: по перевозка строительные материалы, 
изделия и детали c m 8 186 649

Итого прямой затрат: 1 84 077 626

СОСТАВИЛ С.ЖУМАЕВ

Страниц -
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на

Форма N 5
4Р-105''ДАРБАНД-БОЙСУН-ЭЛБАЕН" АВТОМОБИЛЬ ЙУЛИНИНГ 73-74 КМ ЛАР ОРАЛИГИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ________________

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

_______________________________________ 2022 ЙИЛДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ,_______________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N  п.п.
Шифр номера 
нормативов и 
кодыресурсов

Наименование работ и затрат
Единица

измерения

Количество

на. ед. 
измерения

по
проектным

данным
1 2 3 4 5 6

1 Е3007-002-01 УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ ОДНООЧКОВЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КРУГЛЫХ ТРУБ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОТВЕРСТИЕМ ТРУБ 0,5 ML ВЫСОТА НАСЫПИ ДО 0/0,9 М

М3 0,7200

1.1 i ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 13,22 9,5184
1.2 786 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т МАШ.-Ч 4,94 3,5568
1.3 913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л МАШ.-Ч 0,11 0,0792
1.4 22451 РАСТВОР ГОТОВЫЙ кЖ дО ЧН Ы Й  ЦЁШнТНЬТЙ МАРКА: 50 М3 0,17 0,1224
1.5 32124 МАСТИКА КЛЕЯЩ АЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 Т 0,01 0,0072
1.6 36026 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, Ш ИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩ ИНОЙ 40-75 

ММ, IV СОРТА
М3 0,05 0,036

1.7 38617 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ КГ 3,83 2,7576
1.8 45066 КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Д-0,6 М М3 1 0,72
2 Е2707-002-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ГРАВИЙНО­

ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ
100М2 9,0000

2.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 24,3 218,7
2.2
2.3

112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 1,15 10,35
621 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т МАШ.-Ч 1,3 11,7

2.4 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 0,47 4,23
2.5 9219 ВОДА М3 2 18
2.6 12303 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ГОСТ 25607-2009 С-4 М3 17,4 156,6
3 El 101-002-01 

МИНСТРОЙ 
РУЗ 05.01.21 N 
9

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М 3 27,0000

3.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2,3 62,1
3.2 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ .-Ч 0,08 2,16
3.3 660 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 

КПА (7 ATM.) 5 МЗ/МИН
МАШ .-Ч 0,22 5,94

3.4 1866 ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0,44 11,88
3.5 9219 ВОДА М3 0,15 4,05
3.6 45049 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ М3 1,2 32,4
4 Е1101-002-09 

МИНСТРОЙ 
РУЗ 05.01.21 N 
9

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3 90,0000

4.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1,8 162
4.2 404 в1лрТт6рьГпо¥ ер>шосшьш МАШ .-Ч 0,48 43,2
4.3 6332 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5 /М-300/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ М3 1 ,6? 91,8
4.4 9219 ВОДА М3 0,35 31,5
4.5 32105 МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕ ЛЬНАЯ Т 0,002 0,18
4.6 36138 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, 

ТОЛЩ ИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА
М3 0,001 0,09

5 Е3101-088-01 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ППА В 
ОДИН слой

1000М2 0,4500

5.1 1 З А т р А ш т е У д а Й Б О ч ж - с т р о ^ Ж й ЧЕЛ.-Ч 8,13 3,6585
5.2 35515 РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ППА М2 1000 450
6 Е2709-010-02 УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ 

ФУНДАМЕНТЕ И НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЙКАХ С ОБЪЕМОМ ОТ 0,05 ДО 0,1 М3
М3 0,1180

6.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 94,831 "l 1,1899
6.2
6.3

6.4

112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 0,19 0,02242
762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т МАШ.-Ч 24,3 2,8674

1070 МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М МАШ.-Ч 2,08 0,24544
6.5 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,08 0,00944
6.6
7

32501 ПОКОВКИ ИЗ m W A T H b f x  ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 к г т 6,0192 6,002266
ЗНАК ДОРОЖНЫЙ 5.16.2(2) ШТ 2,0000

8 СТОЙКА Ж/БЕТОННЫЙ ДЛЯ ДОРОЖНОГО ЗНАКА шт 2,0000
9 Е2709-016-03 РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ КРАСКОЙ СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ ШИРИНОЙ 0,4 М км 0,0600

9.1 1 3 АПР АТЫ ТРУ ДА РАБОШ1Х-СТРОЙТОЛЁЙ ЧЕЛ.-Ч 3,18 0,1908
9.2 1115 МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ МАШ.-Ч 1,01 0,0606
9.3 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 1,03 0,0618
9.4 30187 КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ Т 6,1681 0,01008
9.5 43777 ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ Т 0,0008 0,000048

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

СОСТАВИЛ С.ЖУМАЕВ
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Sahifa 1

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»

DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти
190100, Тermiz shahri , Taraqqiyot ko’chasi, 42-uy, Тermiz shahri, АТ “Турон” bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH
Sana:15-11-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 72215

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati 4R-105"DARBAND-BOYSUN-ELBAEN" avtomobil yulining 73-74 km lar
oraligida piyodalar yo‘lakchasini qurish ishchi loyihasi bo‘yicha »

Buyurtmachi – Surxondaryo avtomobil yo‘llari hududiy bosh boshqarmasi
Bosh loyihachi - "Yo‘l loyiha byurosi " MChJ
Litsenziya AL-001288 sonli, 2020 yil 20 iyul sanasida O‘zbekiston Respublikasi
qurilish vazirligi tomonidan berilgan
Moliyalashtirish manbai - Budjet mablag‘lari
Bosh pudratchi – erkin tanlov savdo natijalariga ko‘ra aniqlanadi
Qurilish turi Yangi qurilish
Murojaat raqami: № 69551

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O‘zbekiston Respublikasi Prizentining  2022 yil 25 oktyar sanasidagi PQ-408 sonli Qarori.

1.2. Buyurtmachi tomondan  2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig‘i.

1.3. Surxondlaryo viloyati avtomobil yo‘llari hududiy bosh boshqarmasi va buyurtmachi tomonidan 2022
yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni
tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Qurilishni tashkillashtirish loyihasi.

2.2. Yo‘llar rejalari.

2.3. Umumiy smeta hujjatlari.

2.4. Nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Mazkur loyihada Surxondaryo viloyati  4R-105"DARBAND-BOYSUN-ELBAEN" avtomobil yulining 73-74 km
lar oraligida piyodalar yo‘lakchasini qurish ko‘zda tutilgan.

Buyurtmachi va bosh loyihachi vakillaridan iborat komissiya a’zolari ishtirokida yo‘llarning texnik holati
vizual  ko‘rikdan  o‘tqazilishi  natijasida,  bajariladigan  ishlar  hajmlari  va   qurilish  materiallarini  tashish
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masofalari belgilanib nuqsonllar dalolatnomasi tuzilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

Mazkur nuqsonlar dalolatnomalariga kiritilgan asosiy ish turlari:

qum shag‘al aralashmasidan 12sm qalinlikda asos  to‘shash,
qumdan 3sm qalinlikda tekislovchi qatlam to‘shash,
V-22.5 betondan qoplama to‘shash.

 QTL taqvimiy jadvaliga ko‘ra joriy  ta’mirlash davomiylik muddati  0.5 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.Ekspertizadan o‘tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo‘yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar
asosida loyihachi tomonidan ishchi loyihaga qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritildi, ulardan asosiysilari:

resurs ko‘rsatkichlarining narxlari  (mashinalar  va mexanizmlarning ishlashi  transprot  harajatlari,
materiallar) narxlar bayonnomasi  asosan to‘g‘irlandi.

6.2. Qurilish qiymati hisobi

Taqdim etilgan loyihaga ko‘ra qurilish  qiymati QQS (qo‘shimcha qiymat solig‘i) bilan 116 276.260 ming
so‘mni  tashkil  qilgan  bo‘lib,  ekspertiza  natijasiga  ko‘ra  354.720  ming  so‘m  miqdorida  kamayib
115 921.540ming so‘m qiymatida belgilandi, shu jumladan:

 qurilish montaj ishlari   - 98 824.842 ming so‘m,
 qo‘shimcha qiymat solig‘i     - 14 823.726 ming so‘m,
 buyurtmachining boshqa xarajatlari  - 2 272.971 ming so‘m.

Kamayishga ayrim ish turlari bo‘yicha hajmlariga va resurs ko‘rsatigichlari me'yorlariga, hamda qurilish
materiallari narxlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.3. Buyurtmachiga va bosh loyihachiga, qurilish boshlanishdan oldin:

buyurtmachining boshqa harajatlari miqdorini 4.01.16-19 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlansin;
nuqsonlar daloltnomasi tegishli MFYlari bilan kelishilsin.

6.4.”Shaharsozlik  hujjatlari  ekspertizasi”  DUK  Surxondaryo  viloyati  filiali  nuqsonlar  dalolatnomasiga
kiritilgan  ish  hajmlari   to‘g‘riligiga  ma'sul  emas.    

6.5. Buyurtmachi loyiha xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli
organlar bilan kelishishi lozim. 

6.6.  O‘zbekiston Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining 2021 yil  17 sentabrdagi  579 sonli  qarorining 7
ilovasiga  muvofiq  ekspertizadan  o‘tkazish  uchun  taqdim  etilgan  xujjatlarining  to‘liqligi,   ma’lumotlarning
ishonchliligi  yuzasidan  buyurtmachi  va  qabul  qilingan  loyixa  yechimlari  yuzasidan   ishlab  chiquvchi
javobgar hisoblanadi. 

7. Xulosalar.

7.1 Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda “Surxondaryo viloyati 4R-105"DARBAND-BOYSUN-ELBAEN"
avtomobil  yulining  73-74  km  lar  oraligida  piyodalar  yo‘lakchasini  qurish”  ishchi  loyihasi  qiymatini  
kelgusida ko‘rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.
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7.2.  O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2003  yil  6  iyuldagi  261  sonli  Qaroriga  va
04.01.16-09 sonli  ShNQ  ko‘ra,  qurilishning  tavsiya qilinayotgan qiymati  pudrat shartnomasi  tuzish
uchun asos   bo‘la  olmaydi  va  tanlov  savdosining  boshlang‘ich  qiymatini  yakuniy  aniqlash   huquqi  
buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi. 

Bosh mutaxassis: Jo‘rayev O‘ktam Sadikovich


