

Каттакургон туман ирригация булимига карашли КРС каналини
бетонлаштириш ва таъмирлаш учун хизматларини курсатувчи ташкилотни
аниклаш буйича
ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	Каттакургон туман ирригация булими
2	Лойихани ташкил этиш	Зарафшонлойтиха ГИП
3	Объектни жойлашган манзили	Самарқанд вилоят
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил декабр
5	Молиялаштириш манбан	Маҳаллий бюджет
6	Бажарувчи	Рақобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алохида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик мақомга эгаллиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги қуйилган барча талабларга жавоб бериши талаб этилади
8	Танлов шarti	<ol style="list-style-type: none"> 1.Шартнома тузуш учун юридик мақомга эгаллиги. 2.Солиқдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги. 5.Ишларни тез ва уз вақтида сифатли бажариш 6.Гедротехник иншоатларни қуруш учун махсус техникалар мавжудлиги 7.Сув ҳужалиги тизимида қуп йиллар давомида ишлаган бўлиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нуسخасини жойлаштириш 8.Банк ҳисоб рақамида лот суммасига нисбатан 50% миқдорда маблағи мавжудлиги туғрисида маълумот 9.ВМ 10,05,2022йилдаги 243 сонли қарорга асосан иш бажарган бўлиши 10.Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат қилиш учун олий маълумотли қурувчи муҳандислар мавжудлиги ҳамда қамида 10 киши ишга жалб қилиши 11.Сув ичида бетонлаш билан боғлиқ ишларни бажарганлиги туғрисида бажарилган ишлар далолатномаси ҳамда бажарилган ишлар сурати 12.Ишларни тез ва сифатли бажариш ҳамда маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб қуватлаш мақсадида қатнашчилар вилоятдан бўлиши мақсадга мувофиқ 13.Бетонлаш ишлари учун махсус бетоно мешалка автомашинаси мавжудлиги 2 дона 14.Таклиф қилинаётган нархга афёт (қалкуляция)
9	Тулов шarti	Туловлар олинган 15% туловани қолган 85% ишлар бажарилгандан қийин электрон ҳисоб фактура ҳамда ишлар бажарилганлиги далолатномаси асосида қўчириб берилди

Самарқанд 2022-йил