



**Каттакургон туман ирригация бўлимига қарашли КРС каналидаги
гедротехник иншоотларлар қуруш таъмирлаш учун хизматларини
курсатувчи ташкилотни аниқлаш буйича
ТЕХНИК ТОПШИРИК**

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	Каттакургон туман ирригация бўлими
2	Лойихани ташкил этиш	Зарафиноллойиха ГИИ
3	Объектни жойлашган манзили	Самарқанд вилоят
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил декабр
5	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
6	Бажарувчи	Рақобат бардон савдо натижалари асосида
7	Алоҳида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги қўйилган барча талабларга жавоб бериши талаб этилади
8	Танлов шarti	1.Шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги. 2.Солиқдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молиявий ресурслар мавжудлиги. 5.Ишларни тез ва уз вақтида сифатли бажариш 6.Гедротехник иншоотларни қуруш учун махсус техникалар мавжудлиги 7.Сув ҳужалиги тизимида қўп йиллар давомида ишлаган бўлиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нусхасини жойлаштириш 8.Банк ҳисоб рақамида лот суммасига нисбатан 50% миқдорда маблағи мавжудлиги туғрисида маълумот 9.ВМ 10.05.2022йилдаги 243 сонли қарорга асосан иш бажарган бўлиши 10.Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат қилиш учун олий маълумотли қурувчи муҳандислар мавжудлиги ҳамда қамида 10 киши ишга жалб қилиши 11.Сув ичида бетонлаш билан боғлиқ ишларни бажарганлиги туғрисида бажарилган ишлар далолатномаси ҳамда бажарилган ишлар сурати 12.Ишларни тез ва сифатли бажариш ҳамда маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб қуватлаш мақсадида катнашчилар вилоятдан бўлиши мақсадга мувофиқ 13.Бетонлаш ишлари учун махсус бетоно мешалка автомашинаси мавжудлиги 2 дона 14.Таклиф қилинаётган нархга афёт (қалкуляция)
9	Тулов шarti	Туловлар олинган 30% туловдан қолган 70% ишлар бажарилгандан қийин электрон ҳисоб фактура ҳамда ишлар бажарилганлиги далолатномаси асосида қўчириб берилди

Самарқанд 2022-йил