

ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ №21

«24» ноябр 2022 йил

Термиз шаҳри.

“MEGA STORY INVEST” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Турдиев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва ТТА Термиз филиали, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари Ф.А.Отамуралов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

№	Хизматлар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи	Суммаси	ҚҚС		Жами суммаси
						Ставкаси	Суммаси	
1	ТТА Термиз филиали 3 қаватли биноси 1,2,3-қаватларидаги ошхона, ювиниш хонаси ва қўшимча хоналарини жорий таъмирлаш	хизмат	1	54 782 609	54 782 609	15%	8 217 391	63 000 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

- 2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.
- 2.2 Шартнома умумий суммаси (ҚҚС билан) 63 000 000 (олтмиш уч миллион) сумни ташкил қилади.
- 2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.
- 2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча туловларни бюджетда қўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қелишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

- 3.1 Буюртмачи шартнома тулик қийматининг 30%и микдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.
- 3.2 Тулик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сунг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 10 банк кунида қолган 70% тулов «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига утқазиб берилади.
- 3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.
- 3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

- 4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада қўрсатилган ишларни тулик бажариши шарт.
- 4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утқазилгандан сунг 5 банк иш кунида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.
- 4.3 Бажариладиган иш хажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблағлари доирасида узгартириш қиритиши ёки бекор қилиниши мумкин.
- 4.4. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

- 5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:
 - Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.
 - «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.
 - Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.
- 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:
 - Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
 - Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.
 - Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утқазиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

- 6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар

фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Конунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан ___ ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда Иктисодий Суд орқали ҳал қилинади.

8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

8.1.Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қуршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймаслик буйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага қиритиладиган узғариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узғариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин . Қилинган илова икки томоннинг мухир ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар , сув тошқини , ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома Газначилик бўлимида руйхатга олинган кундан бошлаб қучга қиради ва «31»декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга булиб банк ҳисоб-қитобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

НОМИ - “MEGA STORY INVEST” МЧЖ

НОМИ Тошкент тиббиёт академияси

Термиз филиали

МАНЗИЛ Шўрчи тумани
Х/Р 20208000905413478001

МАНЗИЛ Термиз шаҳри И.Каримов кўч, 64-уй
Ш.Х.В 400910860224017094100054001

ИНН 308656206 ОКОНХ _____

ИНН 305311179 ОКОНХ 85420 БК: 00014

ЎзРесп.Молия вазирлиги Газначилиги
ИНН: 201122919

БК 01090

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ
х/р: 23402000300100001010

НОМИ “Хамкорбанк” АТБ Денов филиали

РАХБАР _____ Ф.А.Отамуратов

РАХБАР _____ А.Турдиев



Юрист визаси: Мен В.В. Мадоният божармачи нинг юристи, ушбу шартнома лойиҳаси

амалдаги Ўзбекистон Републикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

«24» ноябр 2022 йил / С.С.С.С. / М. Корпучетов

ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ ТЕРМИЗ ФИЛИАЛИ 3-КАВАТЛИ БИНОСИ 1,2,3 -
КАВАТЛАРДАГИ ОШХОНА, ЮВИНИШ ХОНАСИ ВА КУШИМЧА ХОНАЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	20200,06
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	7013,069
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1590,390
4	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	19739,800
5	ТРАНСПОРТНЫЕ 5 %	1010,003
6	ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	49553,318
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	5229,291
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ НДС	54782,609
9	НДС 15 %	8217,391
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС	63000,000

Шартнома умумий суммаси 63 000 000 (Олтмиш уч миллион) сўмни ташкил этади.

"ЗАКАЗЧИК"

ТТА Термиз филиали
Термиз шаҳар И.Каримов куча 64-уй
ШХВ 400910860224017094100054001
ИНН 305 311 179
Тошкент шаҳар марказий банки МФО 00014

ТТА Термиз филиали директори

Ф.ОТАМУРАДОВ



"ИСПОЛНИТЕЛЬ"

"Мега Строй Инвест" МЧЖ
Шўрчи тумани Янги бозор МФЙ
Х/Р 20208000905413478001
ИНН 305 338 057
Хамкорбанк Денов филиали МФО 01090

"Мега Строй Инвест" директори

А.Турдиев



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ ТЕРМИЗ ФИЛИАЛИ 3-КАВАТЛИ БИНОСИ 1,2,3 -КАВАТЛАРДАГИ ОШХОНА, ЮВИНИШ ХОНАСИ ВА КУШИМЧА ХОНАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,48		
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	74,544	18676,41	1392214,3
1.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	1,5408	8900	13713,12
1.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,264	7778,62	2053,5557
1.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,3312	58742	19455,35
1.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00048	8200000	3936
1.6	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,1968	3350000	659280
1.7	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,028	0,01344	12600000	169344
1.8	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	50,4	19000	957600
1.9	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,001008	8200000	8265,6
2	E11-01-036-04	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО: СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100 М2		0,72		0
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	22,6152	18676,41	422370,75
2.2	01200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-ЧАС	5,3	3,816	2500	9540
2.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,48	0,3456	58742	20301,235
2.4	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	102	73,44	38200	2805408
2.5	46090	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100 М	0,68	0,4896	45000	22032
3	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА		0,48		0
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	3,1968	18676,41	59704,747
3.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	0,6384	8900	5681,76
3.3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	0,9648	2750	2653,2
3.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0144	58742	845,8848
3.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	3,36	850	2856
3.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	3,36	850	2856
3.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	19,2	1200	23040
3.8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	7,68	1500	11520
3.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	12,624	15000	189360
3.10	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	126,24	150	18936
3.11	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	48,48	7500	363600
4	E46-03-011-1	ПРОБИВКА ШТРАБА СТЕН	100 М БОРОЗД		4,2		0
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,64	65,688	18676,41	1226816
4.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	4,06	17,052	58500	997542
4.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	8,12	34,104	6700	228496,8

5	E01-02-056-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,06			0
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	233	13,98	18676,41	261096,21	
6	Ц08-02-141-1	МОНТАЖ КАБЕЛЬ ВВГ 4Х10	100 М КАБЕЛЯ		0,12			0
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,7	1,644	18676,41	30704,018	
6.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,39	0,0468	79806	3734,9208	
6.3	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,00004	0,0000048	8008696	38,441741	
6.4	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,0096	0,001152	6400	7,3728	
		КАБЕЛЬ ВВГ 4Х10	М	П	12	42000	504000	
7	Ц08-02-141-2	МОНТАЖ КАБЕЛЬ АВВГ 4Х35	100 М КАБЕЛЯ		0,5			0
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,7	6,85	18676,41	127933,41	
7.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,28	79806	22345,68	
7.3	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,00004	0,00002	8008696	160,17392	
7.4	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,0096	0,0048	6400	30,72	
		КАБЕЛЬ АВВГ 4Х35	М	П	50	35000	1750000	
8	Ц08-02-141-2	МОНТАЖ КАБЕЛЬ АПВ 1Х35	100 М КАБЕЛЯ		0,5			0
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,7	6,85	18676,41	127933,41	
8.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,28	79806	22345,68	
8.3	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,00004	0,00002	8008696	160,17392	
8.4	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,0096	0,0048	6400	30,72	
		КАБЕЛЬ АПВ 1Х35	М	П	50	9000	450000	
9	Ц08-02-141-2	МОНТАЖ КАБЕЛЬ АПВ 4Х25	100 М КАБЕЛЯ		0,24			0
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,7	3,288	18676,41	61408,036	
9.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,1344	79806	10725,926	
9.3	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,00004	0,0000096	8008696	76,883482	
9.4	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,0096	0,002304	6400	14,7456	
		КАБЕЛЬ АПВ 4Х25	М	П	24	22000	528000	
10	Ц08-02-141-2	МОНТАЖ КАБЕЛЬ АПВ 1Х16	100 М КАБЕЛЯ		0,24			0
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,7	3,288	18676,41	61408,036	
10.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,1344	79806	10725,926	
10.3	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,00004	0,0000096	8008696	76,883482	
10.4	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,0096	0,002304	6400	14,7456	
		КАБЕЛЬ АПВ 1Х16	М	П	24	3000	72000	
11	Ц08-03-599-1	МОНТАЖ ЩИТЫ С АВТОМАТОМ	ШТ		6			0
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,77	16,62	18676,41	310401,93	
11.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,06	79806	4788,36	
11.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	1,38	13500	18630	
11.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,24	150000	36000	
11.5	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,24	40000	9600	
11.6	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,124	0,744	4000	2976	

11.7	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,016	0,096	6400	614,4
		ЩИТЫ 600X400 МАРКИ ПР-85-11	КОМПЛЕКТ	П	6	1510000	9060000
		ЩИТЫ ОШВ	ШТ	П	20	35000	700000
		АВТОМАТ 77W 100 А	ШТ	П	6	270000	1620000
		АВТОМАТ 2П 40 А ДИФ	ШТ	П	36	98000	3528000
		ШИНА 2П	ШТ	П	6	150000	900000
		ШТНА 0 10 ГР	ШТ	П	12	45000	540000
		АВТОМАТ 1П 16 А	ШТ	П	18	13000	234000
		АВТОМАТ 1П 25 А	ШТ	П	24	15200	364800
		ЗАЖИМ	ШТ	П	6	70000	420000
		НАКОНЕЧНИК ШВН 1X10	ШТ	П	300	1200	360000
		НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ 10	ШТ	П	48	12000	576000
		НАКОНЕЧНИК АЛЮМИН 35	ШТ	П	20	7200	144000
		НАКОНЕЧНИК АЛЮМИН 25	ШТ	П	30	6700	201000
		НАКОНЕЧНИК АЛЮМИН 16	ШТ	П	54	5160	278640
		УСАТКА ТЕРМО	М	П	60	15000	900000
		ТОРМОЗ АВТОМАТ	ШТ	П	24	10000	240000
		АВТОМАТ 2П 63 А	ШТ	П	20	31000	620000
		АВТОМАТ 250 А	ШТ	П	3	420000	1260000
12	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 МЗ		0,051		0
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	4,5135	18676,41	84295,977
13	E09-03-001-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОФИЛ 20X20X2ММ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,268		0
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,96	6,15328	18676,41	114921,18
2.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,21	0,05628	6700	377,076
2.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	1,57	0,42076	49500	20827,62
2.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,29	0,07772	58742	4565,4282
2.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	3,36	0,90048	16500	14857,92
2.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,009	0,00241	12600000	30366
2.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	3	0,804	3350	2693,4
2.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,007	0,00188	13500000	25380
2.9	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,05	0,0134	8500	113,9
2.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,9	0,2412	3350	808,02
2.11	50781	ПРОФИЛ Д 40X20X2ММ	М	П	250	16800	4200000
		УГОЛЬНИК Д 40 ММ	М	П	12	16000	192000
		ПЛАНКА	М	П	8	12000	96000
		АРМАТУРА Д 12 ММ	М	П	15	10696	160440
14	E16-04-002-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА		0,5		0
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	162,4	81,2	18676,41	1516524,5
3.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	5,8	2,9	2480	7192
3.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	0,155	58742	9105,01
3.4	30451	ЛЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	ТН	0,00103	0,00052	8520000	4430,4
3.5	45086	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 40 ММ	М	93,7	46,85	11460	536901
		ГОФРА Д 32 ММ	М	П	100	2500	250000
15	E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 АЛЮМИНОВЫХ ТИПА АКФА	100 М2 ПРОЕМОВ		0,0189		0
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	81,34	1,53733	18676,41	28711,805
1.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,07258	2750	199,595
1.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,03761	58742	2209,2866
1.4	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНОВЫХ ТИПА АКФА	М2	100	1,89	680000	1285200
1.5	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	37,5	0,70875	9000	6378,75

1.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0048	0,00009	15500000	1395
16	Ц08-02-141-1	МОНТАЖ КАБЕЛЬ АПУНП 2Х10	100 М КАБЕЛЯ		2		0
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,7	27,4	18676,41	511733,63
1.2	00983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН /16 Т/	МАШ-ЧАС	3,22	6,44	766	4933,04
1.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,39	0,78	79806	62248,68
1.4	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,00004	0,00008	8008696	640,69568
1.5	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,0096	0,0192	6400	122,88
		КАБЕЛЬ АПУНП 2Х10	М	П	200	6100	1220000
17	Ц08-02-141-1	МОНТАЖ КАБЕЛЬ АПВ 1Х10	100 М КАБЕЛЯ		2		0
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,7	27,4	18676,41	511733,63
2.2	00983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН /16 Т/	МАШ-ЧАС	3,22	6,44	766	4933,04
2.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,39	0,78	79806	62248,68
2.4	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,00004	0,00008	8008696	640,69568
		КАБЕЛЬ АПВ 1Х10	М	П	200	2375	475000
2.5	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,0096	0,0192	3680	70,656
18	Е17-01-008-01	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ АРЕСТОН 80 Л	10 КОМПЛЕК ТОВ		0,1		0
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	87,36	8,736	18676,41	163157,12
1.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,53	0,053	58742	3113,326
1.3	44422	АРЕСТОН 80 Л	КОМПЛЕКТ	10	1	913000	913000
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ					19739800
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					7013068,7
		ИТОГО МАШИН МЕХАНИЗМ					1590390,1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					20200056
		ТРАНСПОРТНЫЕ 5 %					1010002,8
		ИТОГО					49553318
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54 %					5229291
		ИТОГО БЕЗ НДС					54782609
		НДС 15 %					8217391,3
		ИТОГО С НДС					63000000

ЗАКАЗЧИК:

ТТА Термиз филиали директори

Ф.Атамуродов



ПОДРЯДЧИК:

"Mega Stroy Invest" МЧЖ директори

А.Турдиев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 174733 на приобретение ТТА Термиз филиали 3 каватли биноти 1,2,3-каватлардаги ошхона, ювиниш хонаси ва кушимча хоналарини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 19.11.2022

Время рассмотрения 19.11.2022 10:01

Закупочная комиссия Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RAXMANOV ABDUKAXXOR ABSATTAROVICH	Ёшлар масалалари ва маънавий маърифий ишлар буйича директор ўринбосари	ТТА Термиз филиали
Секретарь комиссии	XALILOV UMID ISHTEMIROVICH	Ишлар бошқармаси бошлиғи	ТТА Термиз филиали
Член комиссии	GULYAMOV YORKIN BAXADIROVICH	Ўқув ишлари буйича директор ўринбосари	ТТА Термиз филиали
Член комиссии	TURDIKULOVA GULSHAD NURMAMATOVNA	Бош аудитор	ТТА Термиз филиали
Член комиссии	MAMATALIYEV ISROIL MUSURMANOVICH	Бош хисобчи	ТТф Термиз филиали
Член комиссии	RAXMANKULOVA MUROD XUSHBAKOVICH	Режа молия булими бошлиғи	ТТА Термиз филиали
Член комиссии	ASTANOV MAMATKARIM GULBOYEVICH	Бош мухандис	ТТА Термиз филиали
Член комиссии	TASHNIYAZOV ASLIDDIN NORMAMATOVICH	Техник фойдаланиш ва хужалик булими бошлиғи	ТТА Термиз филиали

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.11.2022 года № лота 174733.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 20.00 / Весовой коэф. ценовой части: 80.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	ТТА Термиз филиали 3 каватли биноти 1,2,3-каватлардаги ошхона, ювиниш хонаси ва кушимча хоналарини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	65 006 428.00
Стартовая сумма	65 006 428.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчилар шартнома тузиш учун конуний хукукга эгаллиги солиқ ва бошка мажбурий туловлардан қарздорлик мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб

таомилларининг мавжуд эмаслиги инсовсиз ижрочилар ягона рейсторида кайд этилмаганлигитугрисида маълумотнома (маълумотнома танлов эълон килингандан кейин олиниси шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчилар шартнома тузиш учун конуний хукукга эгалиги солиқ ва бошка мажбурий туловлардан карздорлик мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб таомилларининг мавжуд эмаслиги инсовсиз ижрочилар ягона рейсторида кайд этилмаганлигитугрисида маълумотнома (маълумотнома танлов эълон килингандан кейин олиниси шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Зиёвиддин Мамадиевич хусусий корхонаси	25	25	5	Экспертная		
ООО MEGA STROY INVEST	25	25	5	Экспертная		

Критерий №2 Объект бошлангич нархининг 20% миқдорида айланма маблагларнинг мавжудлиги хакидаги тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома ёки айланма маблаглар билан таъминланиши, картотека 2 да мавжуд эмаслиги, муддати утган кредит карздорлик мавжуд эмаслиги тугрисида тижорат банки маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект бошлангич нархининг 20% миқдорида айланма маблагларнинг мавжудлиги хакидаги тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома ёки айланма маблаглар билан таъминланиши, картотека 2 да мавжуд эмаслиги, муддати утган кредит карздорлик мавжуд эмаслиги тугрисида тижорат банки маълумотномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Зиёвиддин Мамадиевич хусусий корхонаси	25	25	25	Экспертная		
ООО MEGA STROY INVEST	25	25	25	Экспертная		

Критерий №3 Ишчи ходимлар тугрисида маълумот (my.mehnat.uz порталидан ташкилотда ишлаётганлиги тугрисида ёки меҳнат дафтарчаси тугрисида маълумотнома тақдим этиш (QR-кодли)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимлар тугрисида маълумот (my.mehnat.uz порталидан ташкилотда ишлаётганлиги тугрисида ёки меҳнат дафтарчаси тугрисида маълумотнома тақдим этиш (QR-кодли)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Зиёвиддин Мамадиевич хусусий корхонаси	25	25	25	Экспертная		
ООО MEGA STROY INVEST	25	25	25	Экспертная		

Критерий №4 Охирги бажарган ишлари тугрисида Форма – 3, фото суратлар, ижобий хулосалар. Ушбу объект жорий таъмирлаш ишлари билан танишганлиги тугрисида маълумот ҳамда объектни уз вақтида топшириш тугрисида кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги бажарган ишлари тугрисида Форма – 3, фото суратлар, ижобий хулосалар. Ушбу объект жорий таъмирлаш ишлари билан танишганлиги тугрисида маълумот ҳамда объектни уз вақтида топшириш тугрисида кафолат хати.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Зиёвиддин Мамадиевич хусусий корхонаси	25	25	20	Экспертная		
ООО MEGA STROY INVEST	25	25	25	Экспертная		

Критерий №5 Объектни урганиш (Жорий таъмирлаш манзилини урганиш, маълумотини тақдим этиш ва объектни уз вақтида топшириш тугрисида кафолат хати) Манзил Термиз шаҳри, И.Каримов кучаси, 64-уй

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни урганиш (Жорий таъмирлаш манзилини урганиш, маълумотини тақдим этиш ва объектни уз вақтида топшириш тугрисида кафолат хати) Манзил Термиз шаҳри, И.Каримов кучаси, 64-уй

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Зиёвиддин Мамадиевич хусусий корхонаси	25	25	20	Экспертная		
ООО MEGA STROY INVEST	25	25	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО MEGA STROY INVEST	65 006 428.00	63 000 000.00 UZS	63 000 000.00	00.00	63 000 000.00	09.11.2022 16:34:24	80
Зиёвиддин Мамадиевич хусусий корхонаси	65 006 428.00	63 500 000.00 UZS	63 500 000.00	00.00	63 500 000.00	09.11.2022 13:37:44	79.37008

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл

ООО MEGA STROY INVEST	16.8	80	96.8
Зиёвиддин Мамадиевич хусусий корхонаси	15.2	79.37008	94.57008

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 174733 от 19.11.2022 года на приобретение ТТА Термиз филиали 3 каватли биноси 1,2,3-каватлардаги ошхона, ювиниш хонаси ва кушимча хоналарини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО MEGA STROY INVEST
308656206

и резервный исполнитель: Зиёвиддин Мамадиевич хусусий корхонаси (301274971)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RAXMANOV ABDUKAXXOR ABSATTAROVICH	Согласен	
Член комиссии	TURDIKULOVA GULSHAD NURMAMATOVNA	Согласен	
Член комиссии	MAMATALIYEV ISROIL MUSURMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMANKULOV MUROD XUSHBAKOVICH	Согласен	
Член комиссии	TASHNIYAZOV ASLIDDIN NORMAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ASTANOV MAMATKARIM GULBOYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП