



ТЕХНИК ТОПШИРИК

Музработ тумани "Алпомиш" Маҳалла ҳудудидан ўтувчи 4Р-102 "Жарқўрғон ш. - Новбаҳор к - Музработ т - Болдир к-Келиф к" а/й 3 км қисмини жорий таъмирлаш.

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Музработ тумани "Алпомиш" Маҳалла ҳудудидан ўтувчи 4Р-102 "Жарқўрғон ш. - Новбаҳор к - Музработ т - Болдир к-Келиф к" а/й 3 км қисмини жорий таъмирлаш.
2	Объектни жойлашуви	Сурхондарё вилояти Музработ тумани
3	Жорий таъмирлаш ишлари учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарорига асосан
4	Буюртмачи	Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси
5	Буюртмачи манзили	Термиз шаҳар Олмазор кучаси 42 уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Лойиҳа-смета ҳужжатларида кўрсатилган иш ҳажмларини, сифатли ва белгиланган муддатларда бажариш ҳамда объектни ўз муддатларида фойдаланишга топширилишини таъминлаш.
7	Тижорат таклифи тақдим этиш шартлари	Корхона низоми ва рўйхатдан ўтказилгани тўғрисида гувоҳнома, солиқдан ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома; Машина механизмлар рўйхати; Қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида асословчи ҳужжат ; Қурилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли малакали мутахассис кадрларнинг мавжудлик рўйхати; Иштирокчиларнинг охириги бир йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда объектларда бажарилган ишлар тўғрисидаги (фойдаланишга топшириш далолатномаси) ҳужжатларини тақдим этиш.
7	Харид режа жадвали	Бажарилган ишлар далолатномасига мос ҳолда тўланади. Бўнак фоизи 30 %
8	Танлов утказиш оyi	ноябрь
9	Танловнинг энг юқори киймати (ККС билан)	582 299 798 сўм (ушбу кийматдан ортик кийматдаги таклифлар куриб чиқилмайди)
10	Молиялаштириш манбаи	Бюджет ҳисобидан
11	Жорий таъмирлаш ишларини бажариш манзили	Сурхондарё вилояти Музработ тумани
12	Жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати	30 кун
13	Таклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунида кўрсатилган тартибга асосан
14	Таклифларни тақдим қилиш муддати	5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда