



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***

к договору (контракту) от 24.11.2022 г. № 294-4-57-ОВ/2022

между "Тож Махал Дунё" МЧЖ и Дехконобод туман ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму **723000000,00**

Глава \_\_\_\_\_ 110  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100022860102127065200110003

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4233900		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь	723 000 000,00		723 000 000,00
Декабрь			
<b>Всего за год</b>	<b>723 000 000,00</b>		<b>723 000 000,00</b>

Всего 723000000,00 сум

Семьсот двадцать три миллиона сум 00 тийин

сумма прописью


Из вышеуказанной суммы 216900000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ %, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Химматов Жовли Холбутаевич

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Абдулазизов Шерали Баймуратович

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



## PUDRAT SHARTNOMASI

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan Dehqonobod tuman obodonlashtirish boshqarmasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi boshqarma boshlig'i J.Himmatov bir tomondan va keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan Toj Maxal Dunyo» Yul qurilish Mas'uliyati cheklagan jamiyati nomidan Nizom asosida ish yurituvchi kompaniya direktori F.Azizov ikkinchi tomondan, Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tumani Beliboyli MFY Tillatepa kishlog'i Kichik ura daryosi uzanidagi uzunligi 45 metr bulgan piyodalar o'tish ko'prigini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish va belgilangan tartibda buyurtmachiga topshirishga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

### 1. TA'RIFLAR

1. Mazkur shartnomada quyidagi ta'riflar qo'llaniladi: ijro hujjatlari - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalarga muvofiqligi to'g'risidagi yozuvlar bilan birgalikda piyodalar utish kuprigini joriy ta'mirlash ishlarining ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarni bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruksiyalar va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risidagi dalolatnomalar, ayrim mas'uliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risidagi dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risidagi dalolatnomalar, qurilish-montaj ishlarini bajarilishini yuritish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar; qurilish maydoni - mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasi ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi;

### 2. SHARTNOMA MAVZUSI

2.1. Pudratchi mazkur shartnoma buyicha **Dehqonobod tumani Beliboyli MFY Tillatepa kishlog'i Kichik o'ra daryosi uzanidagi uzunligi 45 metr bulgan piyodalar utish ko'prigini joriy ta'mirlash ishlarini loyiha-smeta hujjatlarida ko'zda tutilgan holda bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Daryo o'zanidagi ko'priknini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va mazkur kuprikni joriy ta'mirlash ishlari uchun,**



puqratchi tomonidan sarflangan barcha sarf xarajatlarni puqratchiga to'lik to'lash majburiyatini oladi.

### 3. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI

3.1. Mazkur shartnoma buyicha «Puqratchi» tomonidan Dehqonobod tumani Beliboy MFY Tillatepa kishlog'i Kichik o'ra daryosi o'zanidagi uzunligi 45 metr bo'lgan piyodalar o'tish kuprigini joriy ta'mirlash ishlari loyiha-smeta hujjatlariga xamda «Buyurtmachi tomonidan o'tkazilgan tender bayonnomasiga asosan barcha soliklar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan xolda joriy narxlarda 723 000 000 (Yetti yuz yigirma uch million) sumni, shartnomaning 7-bulimi 13,14-bandlariga muvofik dastlabki avans qiymati 216 900 000 (ikki yuz o'n olti million to'qqiz yuz ming) sumni yoki shartnomaning summasining 30 foizini tashkil etadi.

3.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno: Kuprikni joriy ta'mirlash ishlari xajmi va qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlarining ta'siri sabab bo'lganda, bajariladigan ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda; Ob'ektda ko'priknini joriy ta'mirlash ishlari bir yildan ortiqqa muddatga o'zgartirilganda. Ob'ektda ko'priknini joriy ta'mirlash ishlari muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonuniy hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Tegishli asoslar mavjud bo'lgan hollarda tomonlar o'rtasida ayrim ishlarni bajarish lozim deb topilgan taqdirda, o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Puqratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

### 4. PUQRATCHINING MAJBURIYATLARI

4.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Puqratchi shartnomaning II bo'limida nazariy tutilgan ishlarni bajarish uchun: Ko'priknini joriy ta'mirlash ishlari boshlanishdan oldin ob'ektda joriy ishlarni olib borish davri uchun buyurtmachi tomonidan tayinlangan mas'ul vakildan qurilish maydonini xamda foydalanuvchi tomonidan esa qurilish maydonini xamda ayrim eski elementlarni dalolatnoma asosida qabul qilib oladi. Qurilish maydonini xamda ob'ektning geodeziya nuktalarining o'z vaktida topshirishi va tug'riligi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi. Ob'ektning ijro xujjatlarini rasmiylashtirish va buyurtmachi tomonidan topshirish, qurilish materiallarining muvofiqlik sertifikatini, ishlatilgan qurilish materiallarining uskunalarining texnik pasportini taqdim etadi; shartnoma shartlariga asosan ob'ektning buyurtmachiga tasdiqlangan loyihaga muvofiq topshiradi; barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda uning 1-ilovasida belgilangan, ishlarni bajarish jadvalida nazariy tutilgan hajm va muddatlarda, o'zining kuchlari va jalb qilingan kuchlar bilan qurilish qoidalari va me'yorlariga, belgilangan standartlarga amal qilgan holda sifatli bajarish haqini ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga



muvofoq topshiradi; ob'ektga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruktsiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, boshqa xom-ashyolar va qurilish texnikasini o'z vaqtida hamda zarur xajmlarda yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlashni amalga oshiradi; zarur xollarda qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar quradi; Buyurtmachini, yordamchi pudratchilar bilan pudrat shartnomalari tuzilishi davomida, ushbu shartnomalar tuzilishi, shartnoma mavzusi, yordamchi pudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qiladi; qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, o'tqazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muhofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlaydi; mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruktsiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatadi; qurilish maydoni qo'riqlanishini ta'minlaydi; mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni o'z vaqtida va to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

4.2. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga tayyor holda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi. Fors major xolatlari bundan mustasno. Tekshirish vaktida aniqlangan kamchiliklarni (fors major xolatlari bundan mustasno) o'z kuchi bilan bajaradi, aniqlangan kamchiliklar uchun javobgarlikni uz zimmasiga oladi.

## 5. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

5.1. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi: Ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, xususan buyurtmachi pudratchi bilan doimiy alokada ishlashi uchun buyruq asosida uzining texnik vakilini rasman tayinlash va ushbu vakilga pudratchining barcha kurilish ishlarini nazorat qilish, bajarilgan ishlarning tegishli xujjatlarini, yopilib ketadigan ishlar dalolatnomalarini, ijro xujjatlari va chizmalarini imzolash va ko'prikn joriy ta'mirlash ishlariga xulosalar berishni xamda Pudratchidan tugallangan ishlarni amaldagi qonunchilik xujjatlariga muvofiq ravishda qabul qilib olishni ta'minlash; Pudratchining barcha murojaatlarini uch kun muddatda ko'rib chiqish va tegishli qaror qabul qilish; Pudratchining tomonidan berilgan murojaatlarga javob bermaganda yoki o'z vaktida javob bermaganda, bajarilishi lozim bulgan ishlarga uz vaktida tegishli xulosa berilmagan xollarda, qurilish ishlarining sel va suv toshkini bilan bog'likligi sababli, javob berilmagan yoki uz vaktida javob berilmagan murojaatlar, berilmagan yoki uz vaktida berilmagan xulosalar va ko'rilmagan yoki uz vaktida ko'rilmagan choralar buyicha kelib chiqadigan xar kaday oqibatlarni uz zimmasiga olish; moliyalashtirish jadvaliga binoan Pudratchiga 2-ilovaga muvofiq avans berish va joriy moliyalashtirishni uz vaktida amalga oshirish;



Moliyalashtirishning tasdiqlangan tartibi buzilgan taqdirda, to'lov kechiktirilgan kunlar uchun konunda belgilangan tartibda jarimalar qo'shib tulash yoki o'z vaktida moliyalashtirilmaganligining ta'sirida kelib chiqadigan oqibatlarni uz zimmasiga olish: mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab 3 kun davomida Pudratchiga, kurilish maydonini, geodeziya nuqtalarini, ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini, shaklini rasman taqdim etish va taqdim etilgan geodeziya nuqtalarini va ularning tug'ri amalga oshirilishini doimiy tekshirib borish va shu tartibda geodeziya nuqtalari va ularning to'g'ri qo'llanilayotganligi buyicha buyurtmachi javobgarligini uz zimmasiga olish; Ko'prikn joriy ta'mirlash ishlari, jumladan bajarilgan yoki bajarilishi loyixada ko'zda tutilgan ishlar xajmi buyurtmachi va pudratchiga bog'lik bulmagan xolatda tabiat hodisalari ( yongin, yer kimirlashi, kuchki, sel, to'fon, quyun, suv toshqini, do'l, qor, muzlash ) va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari (fors major) oqibatida o'zgarib ketganda yoki bajarilgan ishlar sifati tabiat xodisalari ( yongin, yer kimirlashi, ko'chki, sel, to'fon, quyun, suv toshqini, do'l, qor, muzlash va xk ) tufayli buzilganda, fors major xolatlari sababli uzgarib ketgan ish xajmlarini, sifati buzilgan ish xajmlarini belgilangan tartibda aniqlash va pudratchi vakili xamda loyixa korxonasi bilan birga ko'rib chiqish, tasdiqlash va oraliq dalolatnomalar bilan rasmiylashtirish, qushimcha kelishuv bilan belgilangan tartibda pudratchiga to'lash;

Pudratchi tomonidan bajarilgan kuprikni joriy ta'mirlash ishlarini F-2. F-3larni (3) uch kun muddat ichida kurib chikish va belgilangan tartiba to'lovga qabul qilish, taqdim etilgan xujatlarini, ularning ichki ijro xujjatlarini, oraliq dalolatnomalarini tasdiqlash yoki bajarilgan ishlarni qabul qilishni rad etish etish. Bunda bajarilgan qurilish ishlarini qabul qilishni rad etish buyicha pudratchiga rasman aloqa xati yuborish. Ushbu aloqa xatida bajarilgan ishlarni rad etish sabablari batafsil qayd etilishi shart. Agar, bajarilgan ishlar 3 kun muddat ichida tasdiqlanmasa yoki tasdiqlanmasligining sabablari ko'rsatilgan rad etish bo'yicha rasman aloqa xati berilmasa u xolda pudratchi tomonidan ko'prikn ta'mirlash ishlarini bajarilgan deb xisoblash, to'lovga qabul qilish va o'z vaktida moliyalashtirish. Shuningdek, pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish ishlari qurib chiqilib, belgilangan tartibda to'lovga qabul qilinguncha pudratchi tomonidan takdim etilgan ichki ijro xujjatlari, oraliq dalolatnomalar va boshka xujjatlarni to'lik rasmiylashtirilishini uz zimmasiga olish. Ob'ektning daryo o'rtasida xamda tabiat xodisalari bilan bog'likligi sababli o'z vaktida rasmiylashtirilmagan xujjatlar va ularning oqibatlari buyicha javobgarlikni o'z zimmasiga olish mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

## VI. ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI

10. Pudratchi mazkur shartnomga asosan buyurtmachi tomonidan avans mablag'lari to'langan kundan e'tiboran 10 kun muddat ichida, ob'ektda ishlarni bajarishga kirishadi.



11. Ko'prikni joriy ta'mirlash ishlari "23" noyabr 2022 yilda boshlanishi va "30" dekabr 2022 yilda yakunlanishi lozim bulib, ishlar boshlangan kundan e'tiboran 38 kun etib belgilanadi, Tabiat xodisalari, jumladan fors major xolatlar ( yong'in, yer qimirlashi, ko'chki , sel, to'fon, quyun, suv toshqini, do'l, qor, muzlash) natijasida ob'ektda ishlash imkoniyati bulmagan kunlar bundan mustasno.

12. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar shartnomaga ilova qilingan ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

## VII. TO'LOVLAR VA HISOB-KITOBLAR

13. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ishlarni bajarish (1-ilova) va moliyalashtirish (2-ilova) jadvallari asos hisoblanadi. Bunda buyurtmachi shartnoma tuzilgan kundan e'tiboran 5 kun muddat ichida avans mablag'larni to'lash majburiyatini va ko'prikda jaoriy ta'mirlash ishlari tasdiklangan kundan e'tiboran 5 bank ish kuni muddatida to'lovlarni to'lashni o'z zimmasiga oladi. Ushbu moliyalashtirish tartibi buzilgan takdirda buyurtmachi pudratchiga to'lov kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,01% foiz mikdorida mikdorida jarima xamda o'z vaktida moliyalashtirilmaganligi tufayli kuprikdagi joriy ta'mirlash ishlarining bajarilmagan kismi buyicha kelib chiqadigan xar qanday oqibatlarni o'z zimmasiga oladi.

14. Buyurtmachi Pudratchiga, mazkur shartnoma qiymatining 30 foizi yoki 217 119 000 ( ikki yuz o'n yetti milion bio yuz o'n tukkiz yuz ming ) sum miqdorida avans mablag'i o'tkazadi.

15. Joriy moliyalashtirish ajratilgan avans mablag'ining xar oyda amalda bajariladigan ishlar miqdoridan foiz xisobida taksimlangan xolda ushlab qolib, ob'ektning shartnomaviy qiymatining 100 foiz mikdorda amalga oshiriladi. Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar, xaqiqatda qilingan xarajatlari ya'ni qurilish materiallarning yuk xatlari asosida, lekin tender qiymatidan, bir turdagi qurilish materiallari smeta narxidan oshishi yoki kam olinishi mumkin, lekin bajarilgan ishlar umumiy tender qiymatidan oshmagan xolda oyma oy amalga oshiriladi. Ishlar xajmi uzgarishi va qo'shimcha loyixa xajmi bundan mustasno.

16. Ob'ektning so'ngi schot faktura summasi pudratchi ob'ektni Foydalanuvchiga topshirganidan so'ng buyurtmachi tomonidan moliyalashtiriladi.

17. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektga mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ekt Buyurtmachiga topshirilgunga qadar ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi, ob'ektga tabiat xodisalari ( yong'in, yer qimirlashi, ko'chki , sel, to'fon, quyun, suv toshqini, do'l, qor, muzlash ) va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari ( fors major ) xolatlari bundan mustasno. Ob'ekt daryo o'zanida joylashganligi sababli, shartnoma muddati davomida, ob'ektda bajarilgan ishlar xajmi yoki bajarilgan ishlar sifati tabiat xodisalari ( yong'in, yer qimirlashi, ko'chki , sel, to'fon, quyun, suv toshqini, do'l, qor, muzlash ) ta'siri yoki boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari ( fors major )



ta'siri aniqlangan taqdirda, ob'ektning tasodifiy yuk qilinishi va shikastlanishi pudratchining zimmasida bulmaydi.

### VIII. ISHLARNI BAJARISH

19. Buyurtmachi ob'ektda o'z vakilini - texnik kuzatuvchini tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

20. Texnik kuzatuvchi ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish huquqiga egadir.

21. Pudratchi texnik kuzatuvchini ishlashi uchun sharoit yaratadi. Texnik kuzatuvchi Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan, ta'mirlash ob'ektida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

22. Pudratchi ta'mirlash davrida Buyurtmachining vakilini (texnik kuzatuvchini) ob'ektda ish joyi, lozim topilganda yotoq joy (dala sharoitida) ta'minlashni o'z zimmasiga oladi.

23. Pudratchi ob'ektda bajarilgan ishlarning hajmlarini ijro hujjatlarini, qilingan sarf-xarajatlarni Buyurtmachi tomonidan mazkur ob'ekt uchun birlashtirilgan texnik kuzatuvchi bilan har oyning 20 kundan 25 kunigacha ob'ektning o'zida ko'rib chiqadi va to'liq ma'lumotni (belgilangan shakllarda ijro hujjatlari bilan) keyingi oyning birinchi kuniga qadar Obodonlashtirish boshqarmasiga topshiradi. Ob'ektning daryo uzanidagiligi inobatga olib, bajarilgan ishlar xajmi kunma kun yoki hafta davomida xisobga olib boriladi va oy oxirida xisobotga olinadi. Ish jarayonidagi kunlik ish xajmlari buyurtmachi zimmasiga olingan xisoblanadi. Bunda bajarilgan ishlar xajmi xaqiqatda kilingan sarf xarajatlar, jumladan qurilish materiallari yuk xatlariga asosan, lekin tender qiymatidan oshmagan miqdorda rasmiylashtiriladi. Ishlar xajmining uzgarishi va qushimcha qilingan loyixalar qiymati bundan mustasno.

24. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

25. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini Davlat arxitektura-qurilish nazorati organlari bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

26. Ob'ektda umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

27. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni privyazka qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini rasman taqdim etadi. Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilari rasman takdim etilmaganda yoki uz vaktida takdim etmaganligi, noto'g'ri geodeziya nuqtalari taqdim etilishi natijasida qurilish ishlarining sifati yoki



miqdorida o'zgarishlar kelib chiqsa u xolda ushbu oqibatlarining javobgarligini buyurtmachi o'z zimmasiga oladi.

28. Pudratchi buyurtmachidan qabul qilib olgan geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, o'lchamlari va bo'lish o'qlarining muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan bo'lish va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa, Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

29. Pudratchi geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvallarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

30. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

31. Pudratchi o'zi tomonidan ta'mirlashda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga, davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

33. Alohida mas'uliyatli konstruktsiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va "Davarxitekqurilishnazorat" inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.

33. Yopilib ketadigan ishlarni ularning har bir turi (bosqichi) bo'yicha qabul qilib olish ularning keyingi tur (bosqich) ishlari boshlangunga qadar bajarilishiga qarab amalga oshiriladi. Ishlarni quyidagi tarkibdagi komissiya qabul qilib oladi: Buyurtmachining vakili – texnik nazoratchi (rais), pudratchi tashkilot vakili – ish bajaruvchi yoki usta, laborant va geodezist (zarur hollarda), yo'lga xizmat ko'rsatadigan yo'l tashkiloti vakili, loyiha tashkiloti vakili (ko'tarib turuvchi konstruktsiyalarni qabul qilib olishda). Yopilib ketadigan ishlarni qabul qilib olish natijalari o'rnatilgan shakl bo'yicha dalolatnoma bilan rasmiylashtiriladi, unda qabul qilinadigan ishlarning loyiha, normativ-texnik hujjatlar, standartlar talablariga muvofiqlik darajasi aks ettiriladi, shuningdek qabul qilinadigan ishlarga baho va ishlarning keyingi turlarini bajarishga ruxsat beriladi. Dalolatnomaga o'lchovlar qaydnomasi va laboratoriya sinovlari natijalari ilova qilinadi. Ushbu ichki ijro xujjati bajarilgan ishlarni tulovg kabul kilish F-2 va F-3 xujjalari tasdiqlangunga qadar to'lik rasmiylashtirilishi lozim .

34. Pudratchi Buyurtmachining qurilish-montaj ishlarini bajarilishini yuritish daftarlariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

35. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan



bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi Buyurtmachining manfaatlariga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining rozilgisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga va qiymatiga ta'sir etmaganligini isbotlasa javobgar hisoblanmaydi.

Ob'ektni tabiiy ofat okibatlarini bartaraf etish jarayonida texnologik jarayon olib borilishining to'g'riligi, bajariladigan ishlar hamda foydalaniladigan materiallarning sifati yuzasidan texnik nazoratni amalga oshirish, shuningdek yopilib ketadigan va oraliq ishlarni qabul qilib olishda Buyurtmachi tomonidan komissiya tarkibida ishtirok etish uchun ushbu ob'ektga xizmat ko'rsatadigan yo'l tashkiloti jalb etilishi mumkin.

Ob'ektning bajarilgan ishlari va tugallangan ob'ektlarini oylik (oraliq) qabul qilib olish buyurtmachi va pudratchi tomonidan rasmiylashtiriladi. Bajarilgan ishlar va yo'llarning tugallangan konstruktiv elementlarini oylik (oraliq) qabul qilib olish natijalari belgilangan shaklda ma'lumotnoma-hisob-faktura bilan, miqdor va qiymat ko'rsatkichlari hisob-kitob jadvalida aks ettirilgan holda belgilangan shaklda rasmiylashtiriladi.

36. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning yordamchi pudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda Pudratchi o'z kuchlari va mablag'lari hisobidan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 35-bandining ikkinchi xat boshida ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.

37. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash yo'l uchastkalari va yo'laklarni supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi.

38. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi qurilish-montaj ishlarini bajarilishini yuritish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan hollar va holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, o'tkazilgan sinovlar, kunlik o'rtacha havo harorati va yog'ingarchiliklar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi. Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

## IX. ISHLARNI QO'RIQLASH

39. Pudratchi ta'mirlash ishlari boshlanishidan tugallangungacha va ko'prikn joriy ta'mirlash ishlari Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

## X. YENGIB BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI



40. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari ( yong'in, yer qimirlashi, ko'chki , sel, to'fon, quyun, suv toshqini, do'l, qor, muzlash ) va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari ( epidemiya , urush ) natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar. Bunda daryo o'zanidagi ko'prikn joriy ta'mirlash ishlari buyicha belgilangan majburiyatlar va ishlarni bajarish rejaları yengib bulmaydigan kuchlar xolatlari va ularning oqibatlari davom etgan vaqtga mutanosib tarzda uzaytiriladi va tomonlar bu vaqtda majburiyatdan qisman yoki to'lik ozod etiladilar. Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlar va majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari( yong'in, yer qimirlashi, ko'chki , sel, to'fon, quyun, suv toshqini, do'l, qor , muzlash , epidemiya , urush ) va ularning okibatları ( ko'chki okibatida ishlash imkoniyati bo'lmasa- ko'chki bartaraf qilingunga qadar, yongin xodisalari okibatları bartaraf kilingunga kadar, sel, suv toshkini natijasida ishlash imkoniyati bo'lmaganda sel, suv toshqinining tuxtatishi va ishlash mumkin bo'lgan xolatga kelgunga qadar, do'l, qor , muz vaktlarida shaxarsozlik normalari talablarini bajarishga ta'sir kilgan vaktga qadar ) amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

41. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

42. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

#### XI. TABIIY OFAT OKIBATLARINI BARTARAF ETISH BO'YICHA TUGALLANGAN OB'YEKTNI QABUL QILIB OLISH

43. Daryo uzanidagi kuprikni joriy ta'mirlash ishlari tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq, mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek ko'prikn joriy ta'mirlash bo'yicha tugallangan ob'ektlarni foydalanishga qabul qilib olish shaharsozlik normalari, qoidalari va standartlariga asosan amalga oshiriladi. Ko'prikn joriy ta'mirlash bo'yicha ob'ekt yoki uning uchastkalari (ishga tushirish majmualari) ob'ektning tugallanganligi va u qabul qilib olishga tayyorligi to'g'risida pudratchi tashkilotning xabarnomasidan keyin, maxalliy ishchi komissiya tomonidan foydalanishga qabul qilinadi.

Pudratchi tashkilot ishchi komissiyaga xujjatlarni taqdim etadi:

- qurilish-montaj ishlarini amalga oshirishda ishtirok etgan tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlarning turlari va hajmlari hamda mas'ul ijrochilari ko'rsatilgan holdagi ro'yxati;



- qabul qilishga taqdim etilgan ishlarning texnik loyihasi va ishchilarning chizmalari to'plami, ijro sxemlari;
- yopilib ketadigan ishlarni qabul qilib olish dalolatnomalari; yo'l-qurilish materiallari va yo'l to'shamalarining konstruktiv qatlamlaridan kesiklar (tuproq jinslari) sinovlari jurnallari, muvofiqlik sertifikatlari; ishlarni bajarish va mualliflik nazorati jurnallari;

44. Ob'ektlar ularning foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchining yozma bildirishnomasi asosida Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilib olinadi.

45. Pudratchi kuprikni joriy ta'mirlash ishlari tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga pudratchi tomonidan belgilangan tarkibda ikki nusxada ijro hujjatlarini beradi.

46. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt davlat mulkiga aylanadi va o'rnatilgan tartibda yo'llardan foydalanish korxonasi balansiga o'tadi.

## XII. KAFOLATLAR

47. Pudratchi:

barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlar (fors-major xolatlari bundan mustasno) da bajarilishini;

loyiha-smeta hujjatlariga hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni sifatli bajarishni;

o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatsiyalarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofiqligini;

shartnomada belgilangan kafolat muddati ( fors major xolatlari bundan mustasno) mobaynida ob'ektdan foydalanish jarayonida nuqsonlar va chala qilingan ishlar aniqlanganda, o'z hisobidan bepul bartaraf etishni;

ob'ektdan foydalanilganda muhandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

48. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi, tabiat xodisalari bundan mustasno.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

50. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish



"Davarxitektqurilishnazorat" organlari tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha xo'jalik sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

### XIII. SHARTNOMANI BEKOR QILISH

#### 51. Buyurtmachi:

shartnoma kuchga kirgandan keyin ishlarning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda; Fors major xolalari bunan mustasno.

ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan holda; fors major xolatlari va boshka ta'sirlar bundan mustasno.

Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda; qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

#### 52. Pudratchi:

ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda yoki tuxtashiga sababchi bulganda;

Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari va boshka majburiyatlari uz vaktida bajarilmaganda;

qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

53. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish 10 kun muddatda Buyurtmachiga beriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

54. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

55. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

56. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

### XIV. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI

57. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.



Ko'prikni joriy ta'mirlash ishlarini olib borayotgan Pudratchi tashkilot qonunchilikka asosan va shartnomaga muvofiq buyurtmachi oldida quyidagi ishlar bo'yicha mulkiy javobgardir:

sifatsiz bajarilgan qurilish-montaj ishlari;

ob'ektni hamda uning bosqichlari va navbatlarini belgilangan muddatda tugallamagani, fors major xolatlari bundan mustasno;

shartnomada ko'zda tutilgan boshqa majburiyatlarni bajarmagani yoki to'la-qonli bajarmagani.

Pudratchi tashkilot tomonidan ishlarning bajarilishida pudrat shartnomasidan chekinish yoki boshqa kamchiliklar mavjudligida Buyurtmachi, agar qonunchilik yoki shartnomada boshqa shartlar ko'zda tutilmagan taqdirda, pudratchi tashkilotdan o'z ixtiyoriga ko'ra quyidagilarni talab qilish huquqiga ega:

nuqsonlarni oqilona muddatlarda o'z hisobidan bartaraf etishni;

Agar Pudratchi tashkilot nuqsonlarni kelishilgan muddatlarda bartaraf etmasa, Buyurtmachi nuqsonlarni bartaraf etish hamda nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etilmaganligidan keltirilgan zararni va bajarilgan ish qiymatini undirish xuquqiga ega.

58. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi shartnoma qiymatining 30 foizidan oshmasligi lozim. Shuningdek, buyurtmachi shartnoma buyicha o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi natijasida kelib chiqadigan oqibatlarni, jumladan ko'prikni joriy ta'mirlash ishlari yakunlanmay qolishi va buyurtmachining o'z majburiyatlarini bajarmaganligi natijasida kelib chiqqan xar qanday moddiy va moliyaviy salbiy oqibatlarni o'z zimmasiga oladi.

Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

59. Pudratchi tomonidan ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha majburiyatlar buzilgan bo'lsa Pudratchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 30 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 30 foizidan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.



62. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

### XV. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

63. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Ob'ekt joylashgan iktisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

### XVII. ALOHIDA SHARTLAR

64. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

67. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday ahdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

70. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

71. Mazkur shartnoma tomonlar uz majburiyatlarini to'liq bajarguncha amal qiladi.

### 9. Taraflarning rekvizitlari va imzolari:

Pudratchi:

TAJMAHAL dUNYO YO'L-QURILISH MCHJ

Manzili Qarsh shahri Chulquvar MFY

tel/faks 99893-525-00-52

x'r 2020800704418739001

Bank nomi Milliy bank Qashi Filiali

MFO 00150 INN 205780328

Rahbar  F. Azizov



Buyurtmachi:

Dehqonobod obodlashtirish boshqarmasi

Manzili; Qarashina qo'rg'oni Nodira MFY

tel/faks 90-425-13-11

sh\kv 100022860102127065200110003

STIR 206953592 OKED 90211

Uzb. Resp. Moliya Vazirligi G'aznachiligi

G'azna X/r 23402000300100001010

Bank nomi Toshkent shahar Markaziy bank

MFO 00014 OKED 90211

G'aznachilik bo'linmasi STIRi 201122919

Rahbar  J. Ximmatov



Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan.



Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR  
Code ni skanerlang.

Imzolovchi F.I.SH.	JOVLI XIMMATOV XOLBO‘TAYEVICH
Imzolangan sana	24.11.2022017:05
Hujjat kodi	RT5027688230
Hulosa kodi	KZ8587384254

*[Faint, illegible text from the reverse side of the document is visible through the paper.]*



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

KZ8587384254

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **"TOJ MAHAL DUNYO YO'L-QURILISH" MAS'ULIYATI  
CHEKLANGAN JAMIYAT bilan Beliboyli MFY Tillatepa qishlogidagi kuprikni  
ta'mirlash**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: DEHQONOBOD  
TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI tomonidan 22.11.2022 yilda  
kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish  
maqsadga muvofiq.

**Dexqonobod tuman  
yuridik markazi  
bosh yuristkonsulti:**



**T.T.JUMAYEV**

22.11.2022



30.12.2021, 12:43

Davlat xizmatlari markazi

0001020



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TOJ MAHAL DUNYO YO'L-QURILISH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TOJ MAHAL DUNYO YO'L-QURILISH" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.08.2005

1327

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

205780328

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Chulquvar MFY, 4-mittil tuman, 10 A-uy,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 184092 на приобретение Дехконобод тумани Белибойли МФЙ Тилла тепа кишлогигади куприкни таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 05:52

Закупочная комиссия Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	Химматов Жовли Холбутаевич	Рахбар	Курилиш комиссия раиси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLBOYEV SHUXRAT HOJIMURATOVICH	Иктисодчи	Курилиш комиссия аъзолари
<b>Член комиссии</b>	DO'SMATOVA HUSNIYA NORMENGLIYEVNA	Taminotchi	qurilish komissiya azolari
<b>Член комиссии</b>	ABDULAZIZOV SHERALI BAYMURATOVICH	Bosh xisobchi	Qurilish komissiya azolar
<b>Член комиссии</b>	JABBOROV JAVONHIR ABULQOSIMOVICH	Технадзор	Курилиш комиссия аъзолари
<b>Член комиссии</b>	JONIMKULOV SODIK KARIMOVICH	бош мухандис	Курилиш комиссия аъзолари

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 184092.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 55

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Дехконобод тумани Белибойли МФЙ Тилла тепа кишлоги Кичик ўра дарёси устидаги зарар кўрган пиёдалар метал кўприги
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	723 741 096.00
Стартовая сумма	723 741 096.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотнома (Низом ва гувоҳномадан, таъсисчи ва раҳбарнинг паспорт нусхалари, СТИР рақамлари)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Тожи махал Дунё МЧЖ	25	Низом ва гувохномадан	24	Экспертная		
ESAN ELBEGI МЧЖ	25	Низом ва гувохномадан	18	Экспертная		
GIDROMELIORASIYA MAXSUS ТМЧЖ	25	687554041	18	Экспертная		

Критерий №2 Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. Солик.Банк ва бошқа мажбурий туловлар йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Тожи махал Дунё МЧЖ	25	Солик.Банк	24	Экспертная		
ESAN ELBEGI МЧЖ	25	Солик.Банк	18	Экспертная		
GIDROMELIORASIYA MAXSUS ТМЧЖ	25	687554041	18	Экспертная		

Критерий №3 Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари мавжудлиги (Ишларни бажаришда фойдаланадиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати (ижара асосида фойдаланилса ижара шартномаси ва бошқа хужжатлар)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Тожи махал Дунё МЧЖ	25	машина ва механизмлари рўйхати	24	Экспертная		
ESAN ELBEGI МЧЖ	25	машина ва механизмлари	18	Экспертная		
GIDROMELIORASIYA MAXSUS ТМЧЖ	25	687554041	18	Экспертная		

Критерий №4 Танлов буюртмасини таъминлаш кафолати (Талабгор ташкилот таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши бўйича расмий кафолат хати тақдим этиш шарт.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Тожи махал Дунё МЧЖ	25	кафолат	24	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		хати				
ESAN ELBEGI МЧЖ	25	кафолат хати	18	Экспертная		
GIDROMELIORASIYA MAXSUS ТМЧЖ	25	687554041	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
GIDROMELIORASIYA MAXSUS ТМЧЖ	723 741 096.00	687 554 041.00 UZS	687 554 041.00	00.00	687 554 041.00	14.11.2022 14:35:25	30
ESAN ELBEGI МЧЖ	723 741 096.00	723 730 000.00 UZS	723 730 000.00	00.00	723 730 000.00	12.11.2022 17:14:28	28.50044
Тожи махал Дунё МЧЖ	723 741 096.00	723 000 000.00 UZS	723 000 000.00	00.00	723 000 000.00	12.11.2022 17:06:51	28.52921

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
GIDROMELIORASIYA MAXSUS ТМЧЖ	50.4	30	80.4
ESAN ELBEGI МЧЖ	50.4	28.50044	78.90044
Тожи махал Дунё МЧЖ	67.2	28.52921	95.72921

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 184092 от 15.11.2022 года на приобретение Дехконобод тумани Белибойли МФЙ Тилла тепа кишлогдаги куприкни таъмирлаш определила победителем:

Тожи махал Дунё МЧЖ  
205780328

и резервный исполнитель: GIDROMELIORASIYA MAXSUS ТМЧЖ (305368684)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Химматов Жовли Холбутаевич	Согласен	
Член комиссии	ABDULAZIZOV SHERALI BAYMURATOVICH	Согласен	
Член комиссии	JABBOROV JAVOHIR ABULQOSIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	JONIMKULOV SODIK KARIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



# «ТАСДИКЛАЙМАН»

Дехқонобод туман  
Ободонлаштириш бошқармаси  
бошлиғи

Ж.Химматов

23 Ноябрь 2022 йил

№ 11

Қарашина шахри

Белибойли МФЙ Тиллатепа қишлоғидаги куприкни таъмирлаш ишлари буйича танлов асосида шартнома тузиб сотиб олишни ташкил қилиш комиссиясининг

## ТАНЛОВ КОНКУРС БАЁНИ:

Комиссия раиси:	Ж.Химматов
АЪЗОЛАРИ:	
С.Жонимкулов	Мухандис
Ж. Жабборов	Технозор
Ш.Абдулазизов	хисобчи
Х.Дусматова	мутахасис

## Кун тартибида куриладиган масала:

Белибойли МФЙ Тиллатепа қишлоғидаги куприкни таъмирлаш ишлари буйича танлов асосида шартнома тузиб сотиб олишни ташкил қилиш комиссиясининг пудратчи билан билан шартнома килиш ва шартномани тасдиқлаш тугрисида.

Комиссия танлов конкурсга қатнашган вакилларнинг таклифларини кўриб чиқиб, қурилиш ишлари буйича таъминлаш буйича 3 та хусусий корхона қатнашаётганлигини эълон қилди. Улар куйидагича:

Танлов конкурс буйича 2022 йилда лот №184092 сонли протокол эълон куйилгандан кейин 3 та ташкилот узини таклифлари билан

катнашди ва энг юкори балл Тожмахал дунё йул курилиш МЧЖ: колди ва 2 кун мухокамада куйилди хамда бошка эътирозлар булмагандан кейин Тожмахал дунё йул курилиш МЧЖ билан шартнома тузилди.

## ТАНЛОВ КОНКУРС КОМИССИЯ ҚАРОРҚИЛАДИ:

1. Тожмахал дунё йул курилиш МЧЖ ғолиб деб топилсин.
2. Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилиш технозор Ж. Жабборов юклатилсин.

Комиссия раиси:	Ж.Химматов
АЪЗОЛАРИ:	С.Жонимкулов
	Ж. Жабборов
	Ш.Абдулазизов
	Х.Дусматова
	Ш. Холбоев





**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QASHQADARYO VILOYATI  
DEHQONOBOD TUMAN HOKIMINING  
QARORI**

Manzil: Dehqonobod tumani, Qorashina shaharchasi M.Ulug'bek ko'chasi indeks: 180400 tel-faks: (75) 612-13-31

2022 - yil 15 - sentabr

318-4-57-Q/22

Dehqonobod tuman hokimligi

**Sel suvlaridan zarar ko'rgan avtomobil va piyodalar o'tish ko'priklarini  
tiklash bilan bog'liq xarajatlarga mablag' ajratish to'g'risida**

Xalq deputatlari Qashqadaryo viloyat Kengashining 2022-yil 23-avgustdagi VI-50-129-4-0-K/22-sonli, viloyat hokimining 2022 yil 25 avgustdagi 721-4-0-Q/22-sonli qarorlariga asosan viloyat mahalliy budjetning 2022-yil II-chorak daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismi hisobidan Dehqonobod tuman hokimligi budjetiga sel suvlaridan zarar ko'rgan avtomobil va piyodalar o'tish ko'priklarini tiklash bilan bog'liq xarajatlar uchun ajratilgan 5,0 mlrd so'm miqdoridagi mablag'ni yo'naltirish va maqsadli foydalanish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi "Mahalliy Davlat hokimiyati to'g'risida"gi Qonunining 6-moddasiga asosan

**QAROR QILAMAN:**

1. Xalq deputatlari Qashqadaryo viloyat Kengashining 2022-yil 23-avgustdagi VI-50-129-4-0-K/22-sonli, viloyat hokimining 2022 yil 25 avgustdagi 721-4-0-Q/22-sonli qarorlari rahbarlik va ijro uchun qabul qilinsin.

2. Tuman hokimligi moliya bo'limi (F.Nurmatov) viloyat mahalliy budjetning 2022-yil II-chorak daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismi hisobidan Dehqonobod tuman hokimligi budjetiga sel suvlaridan zarar ko'rgan avtomobil va piyodalar o'tish ko'priklarini tiklash bilan bog'liq xarajatlar uchun ajratilgan 5,0 mlrd so'm mablag'ni tuman obodonlashtirish boshqarmasiga quyidagi:

- "CHambil" MFY Kichik Avjun qishlog'ini Xoji Ibragim va Katta Avjun qishloqlari bilan bog'lovchi yo'ldagi soydan o'tuvchi ko'prikn ta'mirlash xarajatlari uchun 515000,0 ming (besh yuz o'n besh million) so'm;





**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QASHQADARYO VILOYATI  
DEHQONOBOD TUMAN HOKIMINING  
QARORI**

Manzil: Dehqonobod tumani, Qorashina shaharchasi M.Ulug‘bek ko‘chasi indeks: 180400 tel-faks: (75) 612-13-31

2022 - yil 15 - sentabr

318-4-57-Q/22

Dehqonobod tuman hokimligi

**Sel suvlaridan zarar ko‘rgan avtomobil va piyodalar o‘tish ko‘priklarini  
tiklash bilan bog‘liq xarajatlarga mablag‘ ajratish to‘g‘risida**

Xalq deputatlari Qashqadaryo viloyat Kengashining 2022-yil 23-avgustdagi VI-50-129-4-0-K/22-sonli, viloyat hokimining 2022 yil 25 avgustdagi 721-4-0-Q/22-sonli qarorlariga asosan viloyat mahalliy budjetning 2022-yil II-chorak daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismi hisobidan Dehqonobod tuman hokimligi budjetiga sel suvlaridan zarar ko‘rgan avtomobil va piyodalar o‘tish ko‘priklarini tiklash bilan bog‘liq xarajatlar uchun ajratilgan 5,0 mlrd so‘m miqdoridagi mablag‘ni yo‘naltirish va maqsadli foydalanish maqsadida, O‘zbekiston Respublikasi “Mahalliy Davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunining 6-moddasiga asosan

**QAROR QILAMAN:**

1. Xalq deputatlari Qashqadaryo viloyat Kengashining 2022-yil 23-avgustdagi VI-50-129-4-0-K/22-sonli, viloyat hokimining 2022 yil 25 avgustdagi 721-4-0-Q/22-sonli qarorlari rahbarlik va ijro uchun qabul qilinsin.

2. Tuman hokimligi moliya bo‘limi (F.Nurmatov) viloyat mahalliy budjetning 2022-yil II-chorak daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismi hisobidan Dehqonobod tuman hokimligi budjetiga sel suvlaridan zarar ko‘rgan avtomobil va piyodalar o‘tish ko‘priklarini tiklash bilan bog‘liq xarajatlar uchun ajratilgan 5,0 mlrd so‘m mablag‘ni tuman obodonlashtirish boshqarmasiga quyidagi:

- “CHambil” MFY Kichik Avjun qishlog‘ini Xoji Ibragim va Katta Avjun qishloqlari bilan bog‘lovchi yo‘ldagi soydan o‘tuvchi ko‘prikni ta‘mirlash xarajatlari uchun 515000,0 ming (besh yuz o‘n besh million) so‘m;




- "Beliboyli" MFY Tillatepa qishlog'idagi Kichik o'ra daryosi ustidan 11-sonli maktabga o'tuvchi zarar ko'rgan ko'prikn ta'mirlash xarajatlari uchun 782800,0 ming (yetti yuz sakson ikki million sakkiz yuz ming) so'm;
  - "Beliboyli" MFY Tillatepa qishlog'idagi Kichik o'ra daryosi ustidagi zarar ko'rgan ko'prikn ta'mirlash xarajatlari uchun 782800,0 ming (yetti yuz sakson ikki million sakkiz yuz ming) so'm;
  - "Beliboyli" MFY Xoji Ibroxim qishlog'idagi Kichik o'ra daryosi ustidagi zarar ko'rgan ko'prikn ta'mirlash xarajatlari uchun 262000,0 ming (ikki yuz oltmish ikki million ming) so'm;
  - "Oqtosh" MFY Jiydabuloq qishlog'idagi Kichik o'ra daryosi ustidagi zarar ko'rgan ko'prikn ta'mirlash xarajatlari uchun 983650,0 ming (to'qqiz yuz sakson uch million olti yuz ellik ming) so'm;
  - "Oqtosh" MFY Terskoy qishlog'idagi Kichik o'ra daryosi ustidagi zarar ko'rgan ko'prikn ta'mirlash xarajatlari uchun 983650,0 ming (to'qqiz yuz sakson uch million olti yuz ellik ming) so'm;
  - "Oqtosh" MFY Terskoy qishlog'idagi Kichik o'ra daryosi ustidagi ko'rilgan osma trosli piyodalar ko'prigini ta'mirlash xarajatlari uchun 226600,0 ming (ikki yuz yigirma olti million olti yuz ming) so'm;
  - "Oqtosh" MFY Oqtosh qishlog'idagi Kichik o'ra daryosi ustidagi zarar ko'rgan ko'prikn ta'mirlash xarajatlari uchun 463500,0 ming (to'rt yuz oltmish uch million besh yuz ming) so'm sel suvlaridan zarar ko'rgan avtomobil va piyodalar o'tish ko'priklarini ta'mirlash xarajatlari uchun ajratsin.
3. Tuman obodonlashtirish boshqarmasi (J.Himmatov) ajratilgan mablag'dan maqsadga muvofiq foydalanishni ta'minlasin.
4. Viloyat Davlat moliyaviy nazorat boshqarmasi (F.Turumov) dan ajratilayotgan mablag'ning maqsadli va samarali foydalanishi ustidan nazorat o'rnatilishi so'ralsin.
5. Ushbu qarorning bajarilishini nazorat qilish tuman hokimining birinchi o'rinbosari U.Usmonov va tuman hokimi o'rinbosari SH.Ergashevlar zimmasiga yuklatilsin.



Tuman hokimi

Aliqulov.Z.X



2000-11-10521065100