

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Норин-Корадарё сув
иншоотлари бошкармаси
бошлиги:



С.Хакимов

Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармасига карашли “Катта Фаргона
Каналининг ПК257+10 дан ПК258+70 гача булган оралик чап киргок дамбасини
мустахкамлаш” ишлари учун бажарувчи ташкилотни танлаб олиш

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Танлов ҳужжатларининг қискача мазмуни:

1. Танлов иштирокчилари учун йурикнома.
2. Техник қисм.
3. Нархлар қисми.
4. Нуксон далолатномаси
5. Экспертиза хулосаси

Танлов иштирокчиси учун йурикнома

1. Танлов предмети ва тахминий қиймати

- 1.1. Танлов предмети: “Катта Фаргона Каналининг ПК257+10 дан ПК258+70 гача булган оралик чап киргок дамбасини мустахкамлаш” ишлари .
- 1.2. Танлов қиймати **69 277 825** сум. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва қуриб чиқилмайди.
- 1.3. Бажариладиган ишлар бўйича техник топширик танлов ҳужжатларининг техник қисмида илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари бўйича голиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

- 1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил охиригача.
- 1.5. Ишларни бошлаш муддати – аванс маблағи утқазилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. Танлов ташкилотчилари

- 2.1. **Норин-Корадарё сув иншоотлари бошқармаси** (бундан буён «Буюртмачи» деб аталади) – танлов ташкилотчиси ҳисобланади.
Манзили: Андижон тумани, Қуйган-ёр шаҳарчаси БФК куча 1-уй.
Эл.адрес: karadarya@mail.ru Тел.№ 99893 910-70-74 Жураев Давронбек
- 2.2. Танлов «Буюртмачи» томонидан танловлар утқазииш бўйича тузилган харид утқазииш комиссияси томонидан утқазилади.
- 2.3. Танлов **Норин-Корадарё сув иншоотлари бошқармаси** томонидан танловлар утқазииш бўйича тузилган харид утқазииш комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда ва белгиланган муддатларда утқазилади.

3. Танлов иштирокчилари

- 3.1. Танлов мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар қурсатишга ихтисослашган, қаида 1 йил тажрибага эга булган барча юридик мақомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.
- 3.2. Танловда иштирок этиши учун талабқорларга қуйидаги малақавий талаблар қуйилади.

- Танлов предмети қийматининг қаида 20% миққоридаги айланма маблағларининг ёқи қурсатиб утилган маблағларни беришга банк қафолатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутақасисларининг маवжудлиги.

- Шартнома тузиш юзасидан фукаролик-муомала хукукий лаёкат ва ваколатлар.
- Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги.
- Уз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тугрисидаги маълумотлар.
- Танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган хажми (50% кам бўлмаган ҳолда).
- Низом маблаг микдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танлов иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида этишга рухсат берилмайди.

- Кайта ташкил этилиш (ажратилиши, қушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик қелишув, молиявий иштирок, ҳолдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. Танловда иштирок этиш учун таклифларни тақдим этиш.

4.1. Иштирокчилар уз таклифларини электрон қуринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар утқизиш учун жойлаштириш лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар «Буюртмачи» ва «Иштирокчи» ихтиёрига қўра узбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. Танлов ҳужжатларида куйидаги ҳужжатлар тақдим этилиши лозим.

- Техник қисм, «Буюртмачи» томонидан куйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар қўрсатилиши қарак.

- Нархлар қисми, танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, туловлар тартиби ва якуний туловлар ва бошқа боғлиқ қўрсаткичлар қўрсатилган бўлиши қарак.

- Танлов иштирокчилари ҳар бир таклифларни яхлит ҳолда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва муҳри билан тасдиқланган ҳолда ёки ҳар бир қисмини муҳраб тасдиқланган ҳолда тақдим этишлари лозим.

4.4. Куйидаги ҳужжатлар қўлик бўлиши талаб этилади.

- Техник ва нархлар бўйича куйидаги таклифлар:

- Техник ҳужжатлар қўяхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ухшаш ҳужжатлар қўяхати илова қилинади).

4.5. Танлов иштирокчиси:

- Қарат бита таклиф қилиши мумкин.

- Тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳақиқийлигига қўлик қавобгар бўлади.

- Таклифлар бериш муддати тугагунга қадар уз таклифларини қайтариб олиш ёки узгартириш киритиш ҳукукига эга.

5. Томонларнинг жавобгарлиги.

- 5.1. Давлат харидлари тугрисидаги Конун талабларини бузган шахслар конунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўлади.
- 5.2. Танловлар утказиш бўйича тузилган харид утказиш комиссияси давлат харидлари бўйича конунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниклаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.
- 5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тугрилигига жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг конунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан урнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6. Бошқа шартлар

- 6.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига узгартиришлар киритиш тугрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизматни) узгартиришга йул қуйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига узгартиришлар киритилган санадан эътиборан қаида ун кунга узайтирилиши қерак. Шу билан бир вақтда агар эълонда қурсатилган ахборот узайтирилган бўлса, танлов утказиш тугрисидаги эълонга узгартиришлар киритилади.
- 6.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов утказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушинтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров юборишга ҳақли. Суров қелиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида икки кун олдин қелиб тушган бўлса, ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушинтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини узгартирмаслиги қерак.
- 6.3. Таклифларни қуриб қикиш ва бақолаш баенномаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган қучирма имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.
- 6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни қуриб қикиш ва бақолаш баенномаси эълон қилинганидан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушинтиришларни тақдим этиш тугрисида суров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай суров қелиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушинтиришларни тақдим этиши шарт.
- 6.5. Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва узи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда қурсатилган шартлар асосида тузилади.

**ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
"АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ"**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**УКРЕПЛЕНИЕ ДАМБЫ НА КАНАЛЕ БФК ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ БЕРЕГАХ С
ПК 257+10 ДО ПК 258+70**

**РАСЧЁТНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ООО "АНДИЖОН ЛОЙИХА
КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ"**

РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ :

 **У. ИБРАГИМОВ.**

 **Б. ЮЛДАШЕВ.**



Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

УКРЕПЛЕНИЕ ДАМБЫ НА КАНАЛЕ БФК ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ БЕРЕГАХ С ПК 257+10
ДО ПК 258+70

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	
1.1	Транспортные расходы на оборудование 2%	
1.2	Заготовительно-складские расходы на оборудование 1,2%	
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	22 052,064
2.1	Транспортные расходы на материалы 5%	
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	823,440
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	27 709,475
5	Итого прямые затраты	50 584,979
7	Прочие затраты подрядчика 18,71%	9 464,450
9	Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32%	192,158
10	Итого с прочими затратами	60 241,587
11	Коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год 4 %	
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	60 241,587
13	НДС 15%	9 036,238
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	69 277,825
15	Прочие затраты Заказчика	
17	ИТОГО общая стоимость с затратами Заказчика	

ЗАКАЗЧИК

МП



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
УКРЕПЛЕНИЕ ДАМБЫ НА КАНАЛЕ БФК ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ БЕРЕГАХ С ПК 257+10 ДО ПК 258+70

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
УКРЕПЛЕНИЕ ДАМБЫ НА КАНАЛЕ БФК ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ БЕРЕГАХ С ПК 257+10 ДО ПК 258+70							
1	E01-01-197-08	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 МЗ ГРУНТА		0,6400	2599284,3	1663541,95
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,113	5,8323	14820,65	86438,77
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	25,76	16,4864	0,00	0,00
1.3	001941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ.	МАШ-ЧАС	19,66	12,5824	125342,00	1577103,18
2	E310-1020	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 20 КМ К=0,49	ТОННА		1 056,0000	8770,42	9261567,85
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,07242	76,4755	0,00	0,00
2.2	00159	АВТОСАМОСВАЛЫ 18Т	МАШ-ЧАС	0,07242	76,4755	121105,00	9261567,85
3	E36-01-001-3	ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ ИЗ ГРАВИЯ И ГРУНТА КАТКАМИ МАССОЙ: ДО 16 Т	1000 МЗ		1,6000	2059045,70	3294473,12
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,08	49,7280	14820,65	737001,28
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	36,63	58,6080	0,00	0,00
3.3	00251	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ 108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА	МАШ-ЧАС	14,63	23,4080	105272	2464206,98
3.4	00613	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	16,94	27,1040	3441,00	93264,86
4	ТГ1	ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		960,0000	22970,90	22052064,00
5	E310-1020	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 20 КМ К=0,49	ТОННА		1 632,0000	8770,42	14313332,13
5.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,07242	118,1894	0,00	0,00
5.2	00159	АВТОСАМОСВАЛЫ 18Т	МАШ-ЧАС	0,07242	118,1894	121105,00	14313332,13
Итого по разделу " УКРЕПЛЕНИЕ ДАМБЫ НА КАНАЛЕ БФК ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ БЕРЕГАХ С ПК 257+10 ДО ПК 258+70"							50584979,06
ИТОГО:							50584979,06
Прочие затраты подрядчика 18,71%							8 985 946,601
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32%							190 626,962
Итого с прочими затратами							60 241 587,000
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							60 241 587,000
НДС 15%							9 036 238,050
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							69 277 825

СОСТАВИЛ:


 Б.ЮЛДАШЕВ

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК НКУГ

С.ХАКИМОВ.

07.11.2022

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся произвели осмотр на предмет определения объемов работ на
УКРЕПЛЕНИЕ ДАМБЫ НА КАНАЛЕ БФК ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ БЕРЕГАХ С ПК 257+10 ДО ПК 258+70

Комиссия в составе:

Начальник РСО:

Д.Жураев

Члены:

Ведущий Инженер РСО

А.Комилв

Инженер РСО

Я.Мамажонов

Инженер РСО

Х.Каримов

№ п/п		Ед. изм.	Количество
1	Разработка эксковаторами ёмкостью ковша 0,65 м3 в грунтах	м3	640
2	Транспортировка грунта автосамосвалами на расстояние до 20	тн	1 056
3	Устройства насыпи дамбы из грунта и гравия	м3	1 600
4	Гравий для устройства насыпи дамбы	м3	960
2	Транспортировка гравия автосамосвалами на расстояние до 20	тн	1 632

Начальник РСО:

Д.Жураев

Ведущий Инженер РСО

А.Комилв

Инженер РСО

Я.Мамажонов

Инженер РСО

Х.Каримов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.eksportiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 24-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 77604

Obyekt nomi «"Katta Farg'ona Kanalining PK257+10dan PK258+70gacha chap va o'ng qirg'oq dambalarni mustaxkamlash"»

Buyurtmachi - "Andijon loyixa qidiruv ekspeditsiyasi" MCHJ

Bosh loyihachi - "Andijon loyixa qidiruv ekspeditsiyasi" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001086-sonli,
29.06.2020y.da olingan

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 68442

1. Loyihalash uchun asos

Norin -Qoradaryo suv inshootlari boshqarmasi boshlig'ining 2022yil 11.11dagi

№36 i/ch sonli buyrug'i.

Norin -Qoradaryo suv inshootlari boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan 2022yil 07.11dagi manzilli ro'yxat.

Buyurtmachi va ijrochi o'rtasidagi tuzilgan 11.11.2022 yildagi №23 sonli shartnomasi.

2022yil 07.10dagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

0,65m3 xajmdagi cho'michli ekskavator bilan kavlash ishlari. Qazilgan tuproqni avtotransport yordamida tashish ishlari. Shag'al bilan damba ko'tarmasini tayorlash. Shag'alni avtotransport yordamida tashish

ishlari

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 69 277,825 ming so'mni tashkil qilgan.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Katta Farg'ona Kanalining PK257+10dan PK258+70gacha chap va o'ng qirg'oq dambalarni mustaxkamlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 6,945 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 69 277,825 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich