

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёкубов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи «Хоразм йўл лойиха» ЛҚ МЧЖ номидан иш юритувчи директор Х.Турдиев иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига асосан «Гурлан тумани Ишонч МФЙ Ватанпарвар маҳаллаларини туташтирувчи кўпригини жорий таъмирлаш» объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш шартномасини туздилар.

1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топшириқ бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 7 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топшириқ, бирламчи маълумотларни берилган Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги қўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топологик сёмка, курилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгиладилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «12» ноябрдаги № 55417 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 9 500 000 (туққиз миллион беш юз минг) сўмни ташкил этади.

4. Тўлов шартлари.

4.1. Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг 30 фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объекти ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНК талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар рўйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг рўйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгиловчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун

мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини оидинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган холларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазаро ҳисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни беғараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун ҳисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзара муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошиқ муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошиқ муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган ҳисобланади.

13. Томонларнинг реқвизитлари:

Буюртмачи:

"Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК
Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км
Телефон: 224-57-13, 224-57-16
ш/хр 301821860334017045204118060
СТИР 207254393, ИФУТ 70100
Молия вазирлиги ғазначилиги
Ғазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010
Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ
МФО 00014 СТИР 201 122 919

Директор _____ С.Матёкубов

Буюртмачи юристи _____ Х.Кушчанов

Лойихачи:

"Хоразм йўл лойиха" ЛҚ МЧЖ

Адрес: Хива шох кучаси 2 ўй
Тел.: +998972118100
ИНН: 200408269
ОКЭД: 71120
Р/С: 20208000100402952001
Банк: "ЎЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ" АТБ Бош
офиси
МФО: 00440

Директор: _____ Х.Турдиев

2022 йил «17» ноябрдаги
№-П-152 сонли шартномага 1-илова

“Гурлан тумани Ишонч МФЙ Ватанпарвар маҳаллаларини туташтирувчи кўпригини жорий таъмирлаш”
бўйича лойиҳа ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Гурлан тумани Ишонч МФЙ Ватанпарвар маҳаллаларини туташтирувчи кўпригини жорий таъмирлаш”</u>	Лойиҳа-смета ишлари	9 500,000	9 500,000	-	-
	ЖАМИ:		9 500,000	9 500,000	-	-




Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойиҳачи - “Гурлан тумани Ишонч МФЙ Ватанпарвар маҳаллаларини туташтирувчи кўпригини жорий таъмирлаш” объектига лойиҳа-смета хужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи
2022 йил


Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

«Буюртмачи» “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёкубов ва «Лойихачи» - “Хоразм йўл лойиха” ЛҚ МЧЖ номидан Устав асосида иш юритувчи директор Х.Турдиев, “Гурлан тумани Ишонч МФЙ Ватанпарвар маҳаллаларини туташтирувчи кўпригини жорий таъмирлаш” объекти бўйича лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 400 000,000 минг.сўм;
Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 4,47%;
камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;
низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;
Хисобланган қиймат = 400 000,000 x 4,47% x 0,6 x 1,0 = 10 728,000 минг.сўм;
Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 9 500 000 (туқкиз миллион беш юз минг) сўм.

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.





"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Хоразм вилояти ҳисобдорлик бўлими раҳбари

Б.Ш.Курбанов

2022 й.

Ушбу ҳисобот Республика Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори ва Халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгаши 2022 йил 25 ноябрдаги VI-54-151-12-0-K/22 сонли қарорига асосан Хоразм вилоятидаги ички ҳужалик бўғалларини жорий таъмирлаш ишларига Республиканинг бюджетдан ажратилган маблағлари ҳисобидан 2022 йил учун дастлабки

М А Н З И Л Л И Й Р Ў Й Х А Т И

№	№	Объектлар номи, жойлашuvi ва адрес рўйхати кiritилган бўйича асос	Кураниш шартини бoшлагани ва тугатилиши	Лойиҳанинг қуввати (м² китқилатрoв)	Куранишнинг нурат шартини тугатиш вақтинги умумий китқилатрoв	01.01.2022 й ҳoвватия куранишнинг қoлтиш китқилатрoв, шу жумладан буюртмачи харақатлари	01.01.2022 й ҳoвватия куранишнинг қoлтиш китқилатрoв (китқилатрoв хисoбидан бўйича) шу жумладан буюртмачи харақатлари	01.01.2022 йил ҳoвватия тазмирлаш ишларининг хoвватия китқилатрoв, шу жумладан буюртмачи харақатлари	Қилтиш қўйилганнинг 2022 йилдаги натижабoли				2022 йил ишга тугатилиши		Кураниш шартини бoшлагани ва тугатилиши	Лойиҳа ажратилган санои ва йў	Тазмирлаш шартини бoшлагани ва тугатилиши	Тугатиш шартини бoшлагани ва тугатилиши	
									Жами қилтиш қўйилган	КМИ	Жанги	Буюртмачи харақатлари	Ишга тугатилиш (чoв)	Асосий фoвватиянинг ишга тугатилиши					
1	A	Вилоят бўйича жами.		366,240		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Урағич шаҳар																			
1	1	Урағич шаҳар Маънавият МФЙ: Хива-Гўрчи қўшмақши 0,860 килга асфалт ётақли. Хива 1-2-4-й участкаларини 0,450 кил, Хива 4-й участкани 0,360 килга асфалт ётақли. Проспект 176 ширини 12-3-4-5-6-7-й участкаларини 2,7 килга асфалт ётақли	2022-2023 й	2,700					94 500,000				2,700	0,000	0,000			Тендер шартини бoшлагани ва тугатилиши	Тугатиш шартини бoшлагани ва тугатилиши
2	2	Урағич шаҳар Ойша бoи МФЙ: Маънавият улдушдаги 2,4 кил йўлларга асфалт ётақли	2022-2023 й	2,400					16 200,000				2,400	0,000	0,000			Тендер	Тендер
3	3	Урағич шаҳар Жаңгилар МФЙ: Навоий қўшмақши, Жаңгилар қўшмақши, Исом қаровил қўшмақшига йоки йўлларга 2,5 килга асфалт ётақли	2022-2023 й	2,500					48 600,000				2,500	0,000	0,000			Тендер	Тендер
4	4	Урағич шаҳар Гўрчи МФЙ: Маънавият улдушдаги 2 кил йўлларни асфалт ётақли	2022-2023 й	2,000					27 000,000				2,000	0,000	0,000			Тендер	Тендер
5	5	Урағич шаҳар Бoи мeрғани Маънавият С.Рахмонов қўшмақши, С.Рахмонов 1-2-3-й участкалар, А.Бoишoрнинг 1-й участка, Р.Гўрчи Р.Гўрчи 1-й участкаларини 2,3 килга асфалт ётақли	2022-2023 й	2,300					40 500,000				2,300	0,000	0,000			Тендер	Тендер
6	6	Урағич шаҳар - Гўрчи-бoи МФЙ: 3 дoха 28, 29 ва 33 йўллар олдидagi 700 мeтр йoки йўлларга асфалт ётақли	2022-2023 й	0,700					13 500,000				0,700	0,000	0,000			Тендер	Тендер
7	7	Урағич шаҳар Маънавият МФЙ: Маънавият қўшмақши (сузатиш 800 мeтр бoи), Дўстлик қўшмақши (сузатиш 400 мeтр бoи), Салoқий қўшмақши (сузатиш 200 мeтр бoи), Навоий қўшмақши (сузатиш 300 мeтр бoи), Салoқий қўшмақши (сузатиш 300 мeтр бoи), Дўстлик бeрақ қўшмақши (сузатиш 150 мeтр бoи), жами, улдушдаги 2,1 кил 11475 шoм йўлларни асфалт ётақли	2022-2023 й	2,100					40 581,000				2,100	0,000	0,000			Тендер	Тендер
Хива шаҳар																			
8	1	Хива шаҳар Янги шoи МФЙ: Маънавият "Эшoр" (0,3 кил), Ж.Мангубeрд (0,2 кил), Ибн Сино (0,3 кил), Спортшoр (0,3 кил) ва Чoшар (0,2 кил) қўшмақшига: жами 1,3 кил улдушдаги йoки йўлларни (шoи 4,5 кил) бeтoнлаштириш.	2022-2023 й	1,300					30 240,000				1,300	0,000	0,000			Тендер	Тендер
		Жами		1,300		0,000	0,000	0,000	30 240,000	0,000	0,000	0,000	1,300	0,000	0,000			Тендер	Тендер

(жорий йарларда, минг сум)

№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес байкалга келтирилген буйла асос	Курган тарап бөлүнүшү на туура йана	Лийханын куваты (мөс кийизтүү)	Курган тараптан буюртмачи харакаттар	01.01.2022 й хонтията курганнинг келтири кийизти, шу жумладан буйна) шу жумладан буюртмачи	01.01.2022 й хонтията таарман индустриалар буйна келтири кийизти, шу жумладан буюртмачи харакаттар	7	Капитал кууламаларини 2022 йадаги истискобин				2022 йага ният туура йана		14	15	16	17	18	19
									8	9	10	11	12	13						
A		I		Жаши кувымалар		Жаши кувымалар		Жаши кувымалар		Жаши кувымалар		Жаши кувымалар		Жаши кувымалар		Жаши кувымалар		Жаши кувымалар		
Бюджет тумани																				
9	1	Бюджет тумани Юксалтин МФЙ Мекендери йери 11 га кувача 5 км узунликда ШПС етказиш	2022-2023 й	5,000										5,000						Тендер
10	2	Бюджет тумани Кутловоробот МФЙ Махалла худудидан 5 км йери кувачак йулларига шие етказиш.	2022-2023 й	5,000										5,000						Тендер
11	3	Бюджет тумани Деховобот МФЙ худудидан жойлашган Тоиг колдун, Мехридар, Хурдлар кувачлари	2022-2023 й	3,000										3,000						Тендер
12	4	Бюджет тумани Хурият МФЙ Мекендери Худо кувачи махалласинин асосий кувачи буйна байта реконструкция келтири ва Тараксар, Истиклол, Сохобор ва Коммунал Отпашовлар кувачлари турарси кувач буйна уйгубу кувачларини	2022-2023 й	3,000										3,000						Тендер
13	5	Бюджет тумани Машаинит МФЙ Машаинит махалласидан йери кувачларга 3,2 км узунликда ШПС етказиш махалласи	2022-2023 й	3,200										3,200						Тендер
14	6	Бюджет тумани Сохобор МФЙ Сохобор махалласинин Баракаллик, Халкбол, Афонаний, Шош, Ервон колдун кувачларига 4,8 км ШПС колпашмадан етказиш	2022-2023 й	4,800										4,800						Тендер
15	7	Бюджет тумани Нурафин Шофй Нурафин пахарыдадаги 2,5 км йери йулларга ШПС етказиш махалласи	2022-2023 й	2,500										2,500						Тендер
16	8	Бюджет тумани Нури махалла МФЙ Нури махалла махалласидан Жахонгир кувачига 2,2 км узунликда асфалти етказиш махалласи	2022-2023 й	2,200										2,200						Тендер
17	9	Бюджет тумани Отпашов Шофй Собот кадам шох кувачи 800 метр йериди халда Соботкадан 3-гор кувач 400 метр йериди, жаши 1200 метр асфалти колпашан баша, улага тулаш тор кувачи (1-гор кувач 450 метр, 2-гор кувач 750 метр, 4-гор кувач 350 метр, 5-гор кувач 450 метр, 6-гор кувач 300 метр, 7-гор кувач 420 метр) жаши 2600 метр йериди ШПС колпашан баша тиларыши шарф.	2022-2023 й	3,890										3,890						Тендер
18	10	Бюджет тумани Машаинит МФЙ Машаинит махалласидан мажбул 2 км узунликдаги кувачларга ШПС колпашан етказиш	2022-2023 й	2,000										2,000						Тендер
19	11	Бюджет тумани Сахават МФЙ Мекендери 16 га кувачидан 5,0 км тулрак йулларига тиларыши керек.	2022-2023 й	5,000										5,000						Тендер
20	12	Бюджет тумани Калжакалта МФЙ тумани Мирзакалта 4 км узунликда жойлашган буйна, Чонокувач, Чонокувач 1, 2, 3-гор кувачлар-Арик буйна, Кайоат, Зарбобор, Истиклол кувачларига шие тиларыш (1,4 км), Зарбобор кувачидан 21-сон мастабачи 3 км йул кувачи шие тиларыш	2022-2023 й	3,000										3,000						Тендер
21	13	Бюджет тумани Навруф МФЙдаги Дутмислар кувачини 2,5 км масофага ШПС колпашан етказиш.	2022-2023 й	2,500										2,500						Тендер
22	14	Бюджет тумани Галаб МФЙда 5 км йери йулларини ШПС колпашан етказиш.	2022-2023 й	5,000										5,000						Тендер
23	15	Гуран тумани Ялти бие МФЙ "Халк-Эли" кувачидан 50 га колпашан 0,950 км йериди кувачига асфалти етказиш махалласи	2022-2023 й	0,950										0,950						Тендер
24	16	Гуран тумани Малдзор МФЙ "Халк-Эли" (0,5 км) ва "Наврў" кувачинини 1,2 км йериди шие тиларыш	2022-2023 й	1,700										1,700						Тендер
Гуран тумани																				

№	№	Объектлар номи, joylashuvi va adres rubrikasiga kiritilishini bularча асос	Қўрилиш пилани босқичининг	3	4	5	6	7	Кампания қўйилmalarининг 2022 йилдаги истискобон				2022 йил нията турариларининг		15	16	17	18	19	
									Жами капитал қўйилmalar	К М И	Жикоплар	Буржмачи харакатлари	Жами	Шу жумладан буржмачи харакатлари						13
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	36	Гуран тумани Пахтачи МФЙ ҳудудидagi 1,2 км гулрок йўллари тош шаклда яшил	2022-2023 й	1,200					6 480,000					1,200	0,000					Тендер
45	37	Гуран тумани Ботқосон МФЙ "НҚБФ" қўчасига 500 метр тош етказилди. "А.Улар" ва "А.Ясавай" қўчаларига кесиб ўтувчи йўлнинг 250 метр қисмига асфалт етказилди	2022-2023 й	0,750					7 830,000					0,750	0,000					Тендер
46	38	Гуран тумани Эшкочқор МФЙ дaги "Аму-Соғдиқ" қўчаси асосий 1 км узунлидаги йўлни асфалт қилиш	2022-2023 й	1,000					18 900,000					1,000	0,000					Тендер
47	39	Гуран тумани Фидокор МФЙ дaги сардонлик бўлган "Жаловалдин Мангуберди" қўчаси (1,2 км) ҳамда янги қўчаларни (Аваз Утар, Аҳмад Ясавай, Боброқдaги Мишраб, Абдулла Қодирий, Хорам, Жаловалдин Мангуберди, Амусосон) тузатишларини йўлни (0,8 км) асфалт қилиш	2022-2023 й	2,000					40 500,000					2,000	0,000					Тендер
48	40	Гуран тумани Ермаш МФЙ "Юксалиш" ва "Оқ йўл" қўчаларини 1,7 км қисмини асфалт қилиш	2022-2023 й	1,700					9 450,000					1,700	0,000					Тендер
49	41	Гуран тумани Шолан МФЙ "Халор эл" қўчаси (0,5 км) ва Имом қўчаси (0,5 км) қисмини асфалт қилиш	2022-2023 й	1,000					6 750,000					1,000	0,000					Тендер
5		Жами		57,450	0,000	0,000	0,000	0,000	556 855,000	0,000	0,000	556 855,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
50	1	Қўшқўнар тумани Гадала МФЙ дaги Темирчилик, Қўчқепа, Мултарак, Қамолат ва Соғдиқор қўчаларига 4 км йўллар гулрок йўлларига ШПС етказилди	2022-2023 й	4,000					29 565,000					4,000	0,000					Тендер
51	2	Қўшқўнар тумани Иттифок МФЙ дaги Қўшқовил қўчасига 2,3 км гулрок йўлларига ШПС етказилди	2022-2023 й	2,300					14 283,000					2,300	0,000					Тендер
52	3	Қўшқўнар тумани Тегалек МФЙ оғиб борувчи асосий 2 км асфалт йўлини реконструкция қилиш ва 3,5 км янги гулрок йўллари ШПС етказилди	2022-2023 й	5,500					40 500,000					5,500	0,000					Тендер
53	4	Қўшқўнар тумани Аҳмад МФЙ Олтинор қўчасини 0,5 км қисмини асфалт йўлни реконструкция қилиш	2022-2023 й	0,500					10 125,000					0,500	0,000					Тендер
54	5	Қўшқўнар тумани Хасови МФЙ ҳудудидagi "Афросиод", "Моавий", "Фоғур Гулол", "Сергул" қўчаларига 3 км гулрок йўлларига ШПС етказилди	2022-2023 й	3,000					16 200,000					3,000	0,000					Тендер
55	6	Қўшқўнар тумани Урта кичик МФЙ дaги Бешбўдий, Белик, Эвакдор қўчаларига 1,5 км ШПС, Нестарни қўчасига 0,5 км йўлни асфалт қилиш	2022-2023 й	2,000					19 440,000					2,000	0,000					Тендер
56	7	Қўшқўнар тумани Ҳасанов МФЙ ҳудудидagi "Маймунол", 2,3 йўлак, "Янги дaв", "Мироб", "Феҳр" қўчаларига 3 км гулрок йўллари ШПС белини таъминлаш	2022-2023 й	3,000					12 960,000					3,000	0,000					Тендер
57	8	Қўшқўнар тумани Зароблар МФЙ Ал Фараҳий ва Арчиор қўчаларига 1,0 км асфалт етказилди ва гулрок йўлга 2 км Фараҳий, Гулбоғ, Жамиятқоил, Маржан ва Ифтикор қўчаларини ШПС етказилди	2022-2023 й	3,000					22 140,000					3,000	0,000					Тендер
58	9	Қўшқўнар тумани Шамшад МФЙ дaги 5 км янги гулрок йўллари таъминлаш	2022-2023 й	5,000					23 220,000					5,000	0,000					Тендер
59	10	Қўшқўнар тумани Насрқос МФЙ ҳудудидagi Мақолат, Оқалек, Исламқос, Турон, Чиворчи қўчаларига 3 км янги йўллар гулрок йўлларига ШПС етказилди	2022-2023 й	3,000					18 630,000					3,000	0,000					Тендер
60	11	Қўшқўнар тумани Баратлар МФЙ Мақолатдаги Нурраёт қўчаси 0,7 км, Боғи Эрки қўчаси 1,8 км, Қардошлар қўчаси 1,5 км, жами 4 км янги уржлик йўлларига ШПС тош етказилди	2022-2023 й	8,000					21 870,000					8,000	0,000					Тендер
61	12	Қўшқўнар тумани Айроқчи МФЙ "Чилор", "Йилқослар", "Халов", "Ешил", "Истиклол", "Галсар" қўчаларига 8 км гулрок йўллари ШПС етказилди	2022-2023 й	8,000					32 400,000					8,000	0,000					Тендер

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўйхатида қартилган бўлиши асос	Қўриқни янадаги бўлишини ва тўғри йили	3	4	5	6	7	Капитал қўйимларининг 2022 йилдаги истиқбол				2022 йил натижа тўғрисида		15	16	17	18	19		
									Жами капитал қўйимлар	К М И	Жиколлар	Буюрғинчи харакатлари	Шу жумладан	Кўриқни тўғривладаниш натижа						Кўриқни тўғривладаниш натижа	
				Қўриқнинг янадаги бўлиши (мос қилинган)		Қўриқнинг янадаги бўлиши (мос қилинган)		Қўриқнинг янадаги бўлиши (мос қилинган)		Қўриқнинг янадаги бўлиши (мос қилинган)		Қўриқнинг янадаги бўлиши (мос қилинган)		Қўриқнинг янадаги бўлиши (мос қилинган)		Қўриқнинг янадаги бўлиши (мос қилинган)		Қўриқнинг янадаги бўлиши (мос қилинган)			
78	4	Хазорат тумани "Янгибод" маҳаллаликати Қомилар, М.Шерофий ва Закир Фозилар 500 нафар фуқароларни қўриққа олиб, ҳозирги қўриқ узиб қўйишнинг 2,2 км асосийлиги тазмилари	2022-2023 й	2,200						17 582,400				2,200	0,000						Тендер
79	5	Хазорат тумани "Ғунак" маҳаллаликати "Қўриқ", "Дўбобасар" "Ташқир", "Қалар" ва "Дўбобасар" қўриқларида 150 нафар оғир ҳолатидаги қўриқни олиб, ҳозирги қўриқ узиб қўйишнинг 3,0 км асосийлиги тазмилари ШПС етказиши	2022-2023 й	3,000						17 820,000				3,000	0,000						Тендер
80	6	Хазорат тумани "Қарнак" маҳаллаликати Мустиқлик қўриқда 1080 нафар оғир ҳолатидаги қўриқни олиб, ҳозирги қўриқ узиб қўйишнинг 1,9 км асосийлиги тазмилари ШПС етказиши	2022-2023 й	1,900						11 286,000				1,900	0,000						Тендер
81	7	Хазорат тумани "Буюк аждодлар" маҳаллаликати "Ал Қаравий" ва "Нуробод" қўриқларида 1330 нафар оғир ҳолатидаги қўриқни олиб, ҳозирги қўриқ узиб қўйишнинг 2,8 км асосийлиги тазмилари	2022-2023 й	2,800						16 632,000				2,800	0,000						Тендер
82	8	Хазорат тумани "Пайқоғ" МФЙ "Нурал жонат" қўриқда 100 та ҳолатидаги оғир ҳолатидаги қўриқни олиб, ҳозирги қўриқ узиб қўйишнинг 1,0 км асосийлиги тазмилари	2022-2023 й	1,000						4 050,000				1,000	0,000						Тендер
83	9	Хазорат тумани "Экеллар" МФЙ "Бахтин оила" қўриқда 40 та ҳолатидаги қўриқни олиб, ҳозирги қўриқ узиб қўйишнинг 2,15 нафар фуқароларга истиском қилинган икки йўлини тазмилари	2022-2023 й	2,000						8 100,000				2,000	0,000						Тендер
84	10	Хазорат тумани "Пайқоғ" МФЙ "Ғунак" қўриқда истиском қилинган 17 та ҳолатидаги 119 нафар фуқароларга ҳазорат қўриқнинг икки йўлини тазмилари	2022-2023 й	0,600						2 430,000				0,600	0,000						Тендер
85	11	Хазорат тумани Шуқора МФЙ "Торлоқ истиском" қўриқнинг икки йўлини тазмилари	2022-2023 й	3,000						16 200,000				3,000	0,000						Тендер
86	12	Хазорат тумани Мухомот маҳаллаликати 49-сон мактабга олиб борувчи асосий 1 км йўлини тазмилари	2022-2023 й	1,000						18 900,000				1,000	0,000						Тендер
87	13	Хазорат тумани "Тараққий" маҳаллиси "Обод" маҳалли қўриқ йўлига ШПС етказиши	2022-2023 й	2,500						10 125,000				2,500	0,000						Тендер
8		Жами		27,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	0,000	0,000				
Хива тумани																					
88	1	Хива тумани Шоколуқ МФЙ Маҳаллаликати Пайқоғ қўриқдаги оғир ҳолатидаги қўриқнинг асосийлиги тазмилари	2022-2023 й							70 000,000				0,000	0,000						Тендер
89	2	Хива тумани Салчи МФЙ Боргошлар қўриқ (3,5 км), Қамолат қўриқ (3 км), Фозилар қўриқ (0,2 км) ва Гунак қўриқ (4,5 км) қўриқларида жами 11,2 км асосийлиги тазмилари	2022-2023 й	11,200						81 000,000				11,200	0,000						Тендер
90	3	Хива тумани Галчи МФЙ Маҳаллаликати Полтон ёл қўриғи тазмилари	2022-2023 й							77 000,000				0,000	0,000						Тендер
91	4	Хива тумани Парши МФЙ Маҳаллаликати Хиваки 1 км, Зафар 0,5 км, Бабойи 1 км қўриқларида жами 2,5 км асосийлиги тазмилари	2022-2023 й	2,500						20 250,000				2,500	0,000						Тендер
92	5	Хива тумани Парши маҳаллаликати Ақсар 1,5 км, Ақсар ҳақсиз 1,5 км, Буюк 2,2 км, Буюк 1,0 км, Жасорат 1,0 км қўриқ йўлини тазмилари ШПС етказиши	2022-2023 й	7,200						32 400,000				7,200	0,000						Тендер
93	6	Хива тумани Ғунак МФЙ Маҳаллаликати Полтон Дарвоза қўриқда 1,5 км йўлини тазмилари	2022-2023 й	1,500						10 800,000				1,500	0,000						Тендер
94	7	Хива тумани Қўриқ қаттаб маҳаллаликати Гулчирой 1 км, Торлоқ истиском 1,0 км, жами 2,0 км йўлини тазмилари, яъни тоғ (қисми) етказиши	2022-2023 й	2,000						13 500,000				2,000	0,000						Тендер
		Жами		24,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	0,000	0,000				

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўқсатга қорғалган бўица асос	Кўриш ва планга берилган сана	2	3	4	5	6	7	Капитал қўйилмаларнинг 2022 йилдаги исмиёбли				2022 йил нисга тушибилган		17	18	19	
										Жами капитал қўйилмалар	К М И	Жанглар	Бўрилмаган харajatлар	Шу жумладан:	Жами				Шу жумладан:
Хонка тумани																			
95	1	Хонка тумани Янги эл МФЙ "Туюк шак були" қўйилмаги ўтган асосийнинг бегони қўриштириш таъмирлаш	2022-2023 й												0,000	0,000			Тендер
96	2	Хонка тумани Олтин МФЙ Махалласинг асосий қўйилмаги хисобланган "Муҳаббат" қўйилмаги 0,8 км узунидаги ёсамла асфалт ва 1,0 км жойба (ШПС) қўйилмаги таъмирлаш	2022-2023 й	1,800											1,800	0,000			Тендер
97	3	Хонка тумани Муҳаббат МФЙ Махалласинг жами 2,0 км узунидаги янги йўлларга ШПС ётириш	2022-2023 й	2,000											2,000	0,000			Тендер
98	4	Хонка тумани Габрият МФЙ Махалласинг янги қўйилмаги йўлларнинг 2,5 км (Узунов ва Мариёғчи қўйилмаги) узунидаги ёсамла ШПС ётириш	2022-2023 й	2,500											2,500	0,000			Тендер
99	5	Хонка тумани Мангулак МФЙ Махалласинг "П.Махсумов", "Жами", "Хуршид" ва "Навозор" қўйилмаги 1,2 км узунидаги ШПС ётириш	2022-2023 й	1,200											1,200	0,000			Тендер
Шовот тумани																			
100	1	Шовот тумани Пахтакор МФЙ Махалласинг худуддаги жами 2 км янги йўлларни шикаллаштириш.	2022-2023 й	2,000											2,000	0,000			Тендер
101	2	Шовот тумани Қонгли МФЙ Махалласинг янги гулрок йўлларинг 4 км шикаллаштириш.	2022-2023 й	4,000											4,000	0,000			Тендер
102	3	Шовот тумани "Бўстон" махалласинг 1 км хасорофига асфалт ётириш ва 4,5 км шикаллаштириш.	2022-2023 й	5,500											5,500	0,000			Тендер
103	4	Шовот тумани Туркистон МФЙ Махалласинг жами 1 км янги йўлларни асфалтлаштириш	2022-2023 й	1,000											1,000	0,000			Тендер
Янгиерик тумани																			
104	1	Янгиерик тумани Баскетбол МФЙ Махалласинг Гулзаёт, Заман, Янги шаҳар, Ёшлар, Одина, Оғуз, Зилзор, Мабриёт қўйилмаги 10 км узунидаги ШПС қўйилмаги ётириш	2022-2023 й	10,000											10,000	0,000			Тендер
105	2	Янгиерик тумани Ўзбекистон МФЙ Махалласинг Найсав 2-ер ва Азам элёр қўйилмаги янги йўлларинг жами 3,7 км қисмига ШПС қўйилмаги ётириш	2022-2023 й	3,700											3,700	0,000			Тендер
106	3	Янгиерик тумани "Улуғбек" махалласинг "Олтин Заман", "М.Улуғбек", "Шаҳристон" қўйилмаги 2,0 км узунидаги йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,000											2,000	0,000			Тендер
107	4	Янгиерик тумани "Осиёнинг" махалласинг "Осиёнинг-2", қўйилмаги 0,65 км, "Осиёнинг-3" қўйилмаги 0,80 км, "Шаҳар", қўйилмаги 0,80 км, "Забитов" қўйилмаги 0,80 км, "Забитов" қўйилмаги 0,80 км, "Забитов" қўйилмаги 0,60 км, "Тўрқола" қўйилмаги 1,1 км, "Қаламкаш" қўйилмаги 0,50 км, "Бунёдкор" қўйилмаги 0,45 км, "Ахшоб" қўйилмаги 2,0 км жами 7,9 км узунидаги янги йўлларга қўйилмаги ётириш	2022-2023 й	7,900											7,900	0,000			Тендер
108	5	Янгиерик тумани Дўстлик МФЙ Қўриқчиқор, Янги куч ва Абулар қўйилмаги йўлларинг 6 км қисмига ШПС қўйилмаги жами 1 км қисмига асфалт ётириш	2022-2023 й	7,000											7,000	0,000			Тендер
109	6	Янгиерик тумани Гулбаб МФЙ Намангон ва Мехмонбег қўйилмаги 3 км қисмига ШПС қўйилмаги ётириш	2022-2023 й	3,000											3,000	0,000			Тендер

№	Объектлар номи, joylashuvi va adres ruyxatiga kiritilishi bуйicha asos	№	Kўrsatish natijasi bo'linishining vaqtini	Loyihaning hujjatlari (mas: kichik hujjatlar)	Kўrsatish natijasi bo'linishining vaqtini	Loyihaning hujjatlari (mas: kichik hujjatlar)	01.01.2022 й. hozirgi kungacha bajarilgan ishlar haqida ma'lumot berish (qayta ko'rib chiqilgan hujjatlar, yuzma yuz ko'rib chiqilgan hujjatlar)	01.01.2022 й. hozirgi kungacha bajarilgan ishlar haqida ma'lumot berish (qayta ko'rib chiqilgan hujjatlar, yuzma yuz ko'rib chiqilgan hujjatlar)	Kapital qo'llanmalarining 2022 yildagi ishtiroki				2022 yilga shartlangan		Loyiha ekspertiza natijasi va №	Tadqiqot natijasi va №	Tadqiqot natijasi va №	
									Jami kapital qo'llanmalar	K M I	Jismoniy	Bujratma xarajatlari		Kiritilgan				Kiritilgan
												Jami	Shu jumladan, bujratma xarajatlari					
125	Tuprokdala tumanida "Sikovit" mahallasi bo'yicha "Palmator" (1550 metr) va "Jalovallari" (500 metr) burchaklarini (jami 2050 metr) tashkil etish KIDA shartlari	2	2022-2023 й.	2,950				12 150,000				2,050	0,000					
126	Tuprokdala tumanida Tuprokdala yasaqni Asosiy kollektorlarga (TL) Urayilgan 4 ta burchak joyi tashkil etish	3	2022-2023 й.					89 250,000				0,000	0,000					
127	Tuprokdala tumanida Shaxmat MGBI Maxalaligi Meqr oqibet burchaklari 0,9 km buhlar asfalti qo'llanishi	4	2022-2023 й.	0,900				24 300,000				0,900	0,000					
	Jami			6,750				149 811,000	0,000	0,000	0,000	149 811,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

ИЗОХ: Объектларни узунлиги ва номи ЛСХ ишлаб чиқилиб, экспертиза хулосаларига, кийимига тендир савдолари кўра аниқлик киритилди, ва иқтисод килинган маблағлар вилоят кесимида қайта тақсимланади.

"КИРИТИЛДИ"

"Хоразм минтақавий йўллар ва транспорт хизмати" давлат унитар корхонаси директори

А. Абдураманов

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти Автомобил йўллари ҳудудий бошқармаси бошқарувчи

С. Саидов

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартриш бош бошқармаси бошқарувчи Уринбосари

У. Жумагалдиев

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти ҳокимлиги Молия бош бошқармаси бошқарувчи

М. Мақсудов

2022 й.



Handwritten signature and date: 2022 й.



О‘ЗБЕКISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 25 » октябрь

№ПК–408

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида

Республика ҳудудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни тизимли ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитларини яратиш мақсадида:

1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича ҳудудий ишчи гуруҳлар ташкил этилиб, улар томонидан **9 370 та** маҳаллада аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари** (кейинги ўринларда – Дастурлар) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирларини тизимли ва режали амалга ошириш мақсадида:

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг **йиғма параметрлари** 1-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан **Республика ишчи гуруҳи** (кейинги ўринларда – Республика ишчи гуруҳи) таркиби 2-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан **ҳудудий ишчи гуруҳлар** (кейинги ўринларда – Ҳудудий ишчи гуруҳлар) раҳбарлари рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Республика ишчи гуруҳига (А.Ж.Раматов) Дастурларнинг йиғма параметрларига, зарур ҳолларда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

3. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Ҳудудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда бир ҳафта муддатда Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳаларнинг рўйхатларини тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашларида муҳокама қилиб, тасдиқласин.

4. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича буюртмачилар этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича – **Автомобиль йўллари қўмитаси** тизимидаги буюртмачи ташкилотлар;

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича – **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”** унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча **“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ** ва **“Ўзбектелеком” АК**;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Ягона буюртмачи хизмати”** инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича – **тегишли тармоқ корхоналари** белгилансин.

5. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ, “Ўзсувтаъминот” АЖ ва бошқа буюртмачи ташкилотлар **2022 йил 15 ноябрга қадар** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг **лойиҳа-смета ҳужжатларини** ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чораларини кўрсин.

6. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Дастурлар доирасида:

қурилиш-таъмирлаш ишлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармалари орқали молиялаштирилади. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилади;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар **ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмайди** ва ушбу маблағлар 2023 йилда Дастурларда назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилади;

ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, **қўшимча харажатлар** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри **маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари** ҳисобидан молиялаштирилади;

молиялаштириш учун қурилиш-таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари** томонидан тасдиқланади.

7. Дастурларни амалга ошириш доирасида:

бош лойиҳачи ташкилотлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош пудратчи ташкилотлар белгиланган тартибда **“Шаффоф қурилиш”** миллий ахборот тизими орқали ҳамда **объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари** учун жалб этиладиган ташкилотлар белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотларга, истисно тариқасида, қурилиш-таъмирлаш ишлари учун **30 фоиз** миқдорида **олдиндан тўлов (аванс)** амалга оширишга рухсат берилсин.

8. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, Молия вазирлиги Дастурлар доирасида қурилиш-таъмирлаш ишларини бошлаш ва амалга ошириш мақсадида:

2022 йил 15 ноябрга қадар Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармаларига жами **1,7 триллион сўм** миқдорида маблағларни ўтказиб берсин;

келгусида, эҳтиёжга қараб, ушбу қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун қўшимча **1 триллион сўм** миқдорида маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларига Дастурлар доирасида ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни тизимли назорат қилиш ҳамда кредитор қарздорликлар юзага келишига йўқ қўймаслик юзасидан шахсий жавобгарлик юклансин.

10. Белгилансинки:

туман (шаҳар) секторлари ва бошқа ҳудудий ташкилотлар раҳбарлари **ҳар ойда** халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига Дастурлар доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида **ҳисобот** бериб боради;

Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари Дастурлар ижро этилиши ҳолатининг мунтазам муҳокама қилинишини ва масъул раҳбарларнинг тегишли ҳисоботлари эшитиб борилишини таъминлайди;

Дастурларга киритилган объектларни фойдаланишга топшириш бўйича **давлат қабул комиссиялари** таркибига **маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари** киритилади ва бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилади.

11. Ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари билан биргаликда икки ҳафта муддатда маҳаллалар кесимида алоҳида **режа-жадвалларни** тасдиқлаб:

ҳар ҳафта жойларга чиққан ҳолда маҳаллаларда амалга оширилаётган ишлар **ўз вақтида** ва **самарали** ташкил қилинишини назоратга олсин, шунингдек, долзарб муаммолар ҳал этилаётганлиги юзасидан **аҳолига батафсил тушунтириш ва ташвиқот** ишларини ташкил этсин;

маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича **Республика ишчи гуруҳига таклифлар** киритиб борсин.

12. Республика ишчи гуруҳи (А.Ж.Раматов):

Дастурлар ижросини ва Ҳудудий ишчи гуруҳлар фаолиятини мувофиқлаштириб борсин, шу жумладан ҳар бир лойиҳа (объект)нинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиш, кечикаётган лойиҳа (объект)ларни жойларга чиққан ҳолда ўрганиш ва аниқланадиган муаммоли масалаларни тизимли ҳал этиш чораларини кўрсин;

ҳар ойда Дастурлар ижросини танқидий муҳокама қилиб, Вазирлар Маҳкамаси Раёсатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига **ахборот** киритиб борсин.

13. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар устидан қуйидаги **назорат тизими** йўлга қўйилсин:

Қурилиш соҳасида назорат инспекцияси, **Йўл-қурилиш ишлари сифатини** назорат қилиш инспекцияси, **Ичимлик сувдан фойдаланишни** назорат қилиш инспекцияси қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифати, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан **давлат архитектура-қурилиш назоратини** амалга оширади;

Давлат молиявий назорати инспекцияси Дастурлар доирасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши устидан тизимли **давлат молиявий назоратини** амалга оширади;

Бош прокуратура жойларда Дастурларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва сифатли **ижро этилиши**, шу жумладан объектларнинг **лойиҳа-смета ҳужжатлари** ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилиши, ҳар бир лойиҳа (объект) бўйича **маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши**, қурилиш-таъмирлаш ишлари **сифатли бажарилиши**, **харид қилиш тартиб-таомиллари** қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши устидан **тизимли назорат** ўрнатади;

маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари, хотин-қизлар фаоллари ва ёшлар етакчилари, оммавий ахборот воситалари ва бошқа жамоат ташкилотлари Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишларнинг ҳолати, сифати ва кўлами юзасидан **жамоатчилик назоратини** ўрнатишга жалб қилинади.

Бош прокуратура **икки ҳафта муддатда** мазкур қарор доирасида ҳамда ташаббусли бюджетлаштириш асосида молиялаштириладиган лойиҳалар (объектлар)ни **амалга ошириш жараёнлари** самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада **давлат ва жамоатчилик назорати** механизмларини такомиллаштириш, **очиқлик ва шаффофликни** таъминлаш бўйича қарор лойиҳасини киритсин.

14. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси оммавий ахборот воситаларида мазкур қарорнинг мазмун ва моҳияти, маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш орқали аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг кўлами ва ислоҳотларнинг натижаларини кенг ёритиб бориш бўйича мақолалар, мавзули кўрсатувлар ва эшиттиришлар ташкил қилсин.

15. Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилиш, унинг натижадорлигини **ҳар ойда** муҳокама қилиб бориш ва ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж. Раматов ва Ж.А. Қўчқоров белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига **ҳар ой якуни** бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга оширилаётган тадбирларнинг
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ

Т/р	Хўдудлар	Маҳалла-лар сони (бирлик)	Жами тадбирлар		шу жумладан, йўналишлар кесимида												2022 йил учун молия-лаштириш ҳажми						
			объект сони	қий-мати	ичимлик сув таъминоти		оқова сув таъминоти		электр энергияси таъминоти		газ таъминоти		умумтаълим мактаблари		мактабгача таълим ташиқлотлари			спорт объектлари		бошқалар			
					объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати		объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати
	Жами	5 284	6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4	2 700,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Анджон вилояти	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухоро вилояти	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Жиззах вилояти	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Қашқадарё вилояти	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоий вилояти	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманган вилояти	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самарқанд вилояти	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхондарё вилояти	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сирдарё вилояти	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Тошкент вилояти	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Фарғона вилояти	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хоразм вилояти	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	Тошкент шаҳри	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

*) ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.

млрд сўм

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш
бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан
республика ишчи гуруҳи
ТАРКИБИ**

- | | |
|------------------------|--|
| А.Раматов | – Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари, Республика ишчи гуруҳи раҳбари |
| <i>Лавозими бўйича</i> | – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари |
| Э.Юлдашев | – Бош прокурор ўринбосари |
| Ў.Жуманов | – Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари |
| Т.Ишметов | – молия вазири |
| Б.Закиров | – қурилиш вазири |
| Ш.Хидоятлов | – уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазири |
| Б.Саидов | – халқ таълими вазири |
| А.Шин | – мактабгача таълим вазири |
| Б.Мусаев | – соғлиқни сақлаш вазири |
| Н.Холмуродов | – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари |
| А.Ахмедходжаев | – энергетика вазирининг биринчи ўринбосари |
| А.Бобоев | – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари |
| А.Турсунов | – маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазири ўринбосари |
| Н.Обломуродов | – Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раиси |
| А.Абдувалиев | – Автомобиль йўллари қўмитаси раиси |
| С.Саифназаров | – “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси в.б. |
| У.Мустафоев | – “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ бошқаруви раиси |
| Б.Эшмурадов | – “Ҳудудгазтаъминот” АЖ бошқаруви раиси |
| М.Жуманиязов | – Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудирининг биринчи ўринбосари, Республика ишчи гуруҳи котиби |

Изоҳ.

Республика ишчи гуруҳи аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Республика ишчи гуруҳи ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш
бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан
ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари рўйхати**

Ҳудудлар	Ишчи гуруҳ раҳбарлари
Қорақалпоғистон Республикаси	Б.Абидов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Андижон вилояти	Б.Рахимов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Бухоро вилояти	О.Рустамов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Жиззах вилояти	Х.Тешабаев – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Қашқадарё вилояти	И.Норқулов – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари
Навоий вилояти	А.Мирсоатов – “Миллий банк” АЖ бошқаруви раиси
Наманган вилояти	Ж.Абруев – молия вазири ўринбосари
Самарқанд вилояти	О.Исаков – молия вазири ўринбосари
Сурхондарё вилояти	С.Аннакличев – “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ бошқаруви раиси
Сирдарё вилояти	Д.Султанов – молия вазири ўринбосари
Тошкент вилояти	О.Насритдинходжаев – молия вазирининг биринчи ўринбосари
Фарғона вилояти	М.Убайдуллаев – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари – Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги директори
Хоразм вилояти	Н.Холмуродов – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари

Тошкент шаҳри	Л.Кудратов – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари (Бектемир, Мирзо Улуғбек, Чилонзор, Шайхонтоҳур, Юнусобод ва Яшнобод туманлари бўйича)
	Ш.Кудбиев – Давлат солиқ қўмитаси раиси (Миробод, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яккасарой ва Янгиҳаёт туманлари бўйича)

Изоҳ.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, уларнинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.





O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil «25» oktyabrya

№ПП-408

О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

В целях благоустройства регионов республики, системного решения самых актуальных вопросов, связанных с инфраструктурой в селах и махаллях, в частности улучшения на местах внутренних дорог, питьевого водоснабжения, электро- и газоснабжения, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов инфраструктуры, создания на основе этого достойных условий жизни для населения:

1. Принять к сведению, что созданы **региональные рабочие группы** по Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту, ими изучены в **9 370** махаллях самые актуальные вопросы, непосредственно воздействующие на уровень жизни населения, и разработаны **программы проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах** (далее – Программы) в разрезе регионов.

2. В целях **системной и плановой реализации** мер по развитию инфраструктуры махаллей утвердить:

Сводные параметры мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах, согласно приложению № 1;

Состав **Республиканской рабочей группы** по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Республиканская рабочая группа) согласно приложению № 2;

Список руководителей **региональных рабочих групп** по реализации программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Региональные рабочие группы) согласно приложению № 3.

Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.) предоставить право внесения в сводные параметры Программ, при необходимости, изменений и дополнений.

3. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Региональными рабочими группами **в недельный срок** обсудить и утвердить **перечень проектов**, реализуемых в рамках Программ, соответственно в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента.

4. Определить **заказчиками** по строительно-ремонтным работам, осуществляемым в рамках Программ:

организации-заказчики в системе **Комитета по автомобильным дорогам** – по внутренним автомобильным дорогам;

Унитарное предприятие **«Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации»** – по объектам питьевого водоснабжения и системы канализации;

АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот» и АК «Узбектелеком» – по объектам электро- и газоснабжения и сетям связи соответственно;

инжиниринговые компании **«Служба единого заказчика»** при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента – по объектам социальной сферы, зданиям сходов граждан махаллей, работе по благоустройству и установке оборудования ночного освещения и другим объектам, а также **соответствующие отраслевые предприятия** – по ремонтным работам, связанным с содержанием данных объектов.

5. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, Комитету по автомобильным дорогам, АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот», АО «Узсувтаъминот» и другим организациям-заказчикам **в срок до 15 ноября 2022 года** принять меры по разработке и проведению государственной экспертизы **проектно-сметной документации** проектов (объектов), реализуемых в рамках Программ.

6. Установить порядок, в соответствии с которым в рамках Программ: **строительно-ремонтные работы финансируются через фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла»** при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента. При этом средства выделяются из республиканского бюджета Республики Узбекистан в местные бюджеты в качестве межбюджетных трансфертов;

средства, выделенные в 2022 году и **не освоенные** до конца года, **не подлежат возврату в Государственный бюджет** и данные средства направляются в целевом порядке в 2023 году на завершение работ по строительству и ремонту объектов, предусмотренных в Программах;

при недостаточности выделенных средств на финансирование объема работ, определенных на основании проектно-сметной документации, **дополнительные расходы** финансируются соответственно за счет **дополнительных источников бюджета** Республики Каракалпакстан, **местных бюджетов** областей и города Ташкента;

адресные списки строительно-ремонтных работ для финансирования утверждаются **Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента.**

7. В рамках реализации Программ:

определить **генеральные проектные организации** через конкурс (тендер) в порядке, установленном актами законодательства;

определить **генеральные подрядные организации** посредством Национальной информационной системы «Прозрачное строительство» в установленном порядке, а также организации, привлекаемые для **ремонтных работ, связанных с содержанием объектов**, – через конкурс (тендер) в установленном порядке;

разрешить, в порядке исключения, осуществление генеральным проектным и генеральным подрядным организациям **предоплату (аванс)** в размере **30 процентов** за строительно-ремонтные работы.

8. Заместителю Премьер-министра Кучкарову Д.А., Министерству финансов в целях начала и осуществления строительно-ремонтных работ в рамках Программ:

в срок до 15 ноября 2022 года перевести в фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента средства в размере **1,7 триллиона сумов**;

в последующем предусмотреть выделение по потребности средств дополнительно в размере **1 триллиона сумов** для финансирования данных строительно-ремонтных работ.

9. Возложить на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, а также на руководителей соответствующих министерств и ведомств **персональную ответственность** за осуществление **системного контроля** за целевым и эффективным использованием выделяемых в рамках Программ средств и недопущение возникновения **кредиторской задолженности**.

10. Установить, что:

руководители секторов районов (городов) и иных территориальных организаций **ежемесячно** представляют **отчет** районным (городским) Кенгашам народных депутатов о работе, осуществляемой в рамках Программ;

Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента обеспечивают проведение регулярных обсуждений состояния исполнения Программ и заслушиваний соответствующих отчетов ответственных руководителей;

в состав **государственных приемочных комиссий** по сдаче в эксплуатацию объектов, включенных в Программы, включаются **председатели сходов граждан махаллей** и устанавливается общественный контроль за объемом и качеством выполненных строительно-ремонтных работ.

11. Руководителям региональных рабочих групп совместно с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента, **в двухнедельный срок** утвердив отдельные **планы-графики** в разрезе махаллей:

установить контроль за **своевременной и эффективной** организацией проводимых в махаллях работ с **еженедельным** выездом на места, а также организовать работу **по подробному разъяснению и информированию населения** о решаемых актуальных проблемах;

изучать на системной основе состояние осуществляемых работ по улучшению инфраструктуры махаллей, мнения и суждения населения в данном направлении и вносить в **Республиканскую рабочую группу предложения** по решению имеющихся проблем.

12. Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.):

осуществлять **координацию исполнения Программ и деятельности Региональных рабочих групп**, в том числе принять меры по проведению постоянного мониторинга реализации каждого проекта (объекта), изучению отстающих проектов (объектов) с выездом на места и системному решению выявляемых проблемных вопросов;

ежемесячно критически обсуждать исполнение Программ, вносить **информацию** в Президиум Кабинета Министров и Администрацию Президента Республики Узбекистан.

13. Установить следующую систему контроля за работой, осуществляемой в рамках Программ:

Инспекция по контролю в сфере строительства, Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ, Инспекция по контролю за использованием питьевой воды осуществляют **государственный архитектурно-строительный надзор** за качеством строительно-ремонтных работ, соблюдением градостроительных норм и правил;

Инспекция государственного финансового контроля осуществляет системный **государственный финансовый контроль** за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых в рамках Программ;

Генеральная прокуратура устанавливает **системный контроль** за своевременным, полным и качественным **исполнением** Программ на местах, в том числе за своевременной и качественной разработкой **проектно-сметной документации** объектов, **целевым и эффективным использованием средств** по каждому проекту (объекту), качественным выполнением **строительно-ремонтных работ**, осуществлением **закупочных процедур** в соответствии с актами законодательства;

председатели сходов граждан махаллей, помощники хокимов, женские активисты и лидеры молодежи в махаллях, средства массовой информации и другие общественные организации привлекаются к установлению **общественного контроля** за состоянием, качеством и масштабами работ, осуществляемых в рамках Программ.

Генеральной прокуратуре в **двухнедельный срок** внести проект постановления по повышению эффективности **процессов реализации** проектов (объектов), финансируемых в рамках данного постановления и на основе инициативного бюджетирования, совершенствованию механизмов **государственного и общественного контроля**, обеспечению **открытости и прозрачности** в данной сфере.

14. Национальному информационному агентству Узбекистана и Национальной телерадиокомпании Узбекистана организовать публикацию статей, тематические передачи и вещания по широкому освещению в средствах массовой информации сути и содержания настоящего постановления, масштабов работы и результатов осуществляемых реформ по созданию достойных условий жизни для населения путем улучшения инфраструктуры махаллей.

15. Возложить на заместителей Премьер-министра Раматова А.Ж. и Кучкарова Д.А. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления, **ежемесячное** обсуждение результативности и осуществление координации деятельности ведомств, ответственных за его исполнение.

О результативности осуществляемых мер вносить информацию Президенту Республики Узбекистан **по итогам каждого месяца.**

**Президент
Республики Узбекистан**



Ш. Мирзиёев

город Ташкент

СВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

№	Регионы	Кол-во махаллей (ед.)	Всего мероприятий		внутренние дороги		питьевое водоснабжение		канализация		электро-снабжение		газоснабжение		общеобразовательные школы		дошкольные образовательные организации		объекты спорта		другие		Объем финансирования на 2022 год		
			кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость		кол-во объектов	стоимость
			6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4		2 700,0	
1	Республика Каракалпакстан	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8			14	7,7	46	31,3	112,5				
2	Андижанская область	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03	12	1,3	222,6				
3	Бухарская область	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	36	18,3	323,2				
4	Джизакская область	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3	29	83,1	173,6				
5	Кашкардарьинская область	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	99	50,9	202,6				
6	Навоийская область	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			71	46,4	152,4				
7	Наманганская область	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	77	38,2	183,1				
8	Самаркандская область	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	29	11,8	151,3				
9	Сурхандарьинская область	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	47	23,9	162,2				
10	Сырдарьинская область	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					29	16,5	52,5				
11	Ташкентская область	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	130	88,2	405,0				
12	Ферганская область	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	50	48,5	424,5				
13	Хорезмская область	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9			56	22,5	72,6				
14	город Ташкент	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	25	68,5	61,9				

*) данные сводные параметры уточняются по итогам разработки проектно-сметной документации объектов и конкурсных (тендерных) торгов.

млрд сум

СОСТАВ

Республиканской рабочей группы по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

- | | |
|---------------------|--|
| Раматов А. | – первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, руководитель Республиканской рабочей группы |
| <i>По должности</i> | – Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента |
| Юлдашев Э. | – заместитель Генерального прокурора |
| Жуманов У. | – заместитель председателя Счетной палаты |
| Ишметов Т. | – министр финансов |
| Закиров Б. | – министр строительства |
| Хидоятов Ш. | – министр жилищно-коммунального обслуживания |
| Саидов Б. | – министр народного образования |
| Шин А. | – министр дошкольного образования |
| Мусаев Б. | – министр здравоохранения |
| Холмуродов Н. | – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли |
| Ахмедходжаев А. | – первый заместитель министра энергетики |
| Бобоев А. | – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности |
| Турсунов А. | – заместитель министра по поддержке махалли и старшего поколения |
| Обломуратов Н. | – председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды |
| Абдувалиев А. | – председатель Комитета по автомобильным дорогам |
| Саифназаров С. | – и.о. председателя правления АО «Узсувтаъминот» |
| Мустафоев У. | – председатель правления АО «Региональные электрические сети» |
| Эшмурадов Б. | – председатель правления АО «Худудгазтаъминот» |
| Жуманиязов М. | – первый заместитель заведующего секретариатом Кабинета Министров, секретарь Республиканской рабочей группы |

Примечания.

При переходе членов Республиканской рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.

Республиканская рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач, при необходимости, может привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.

**Список
руководителей региональных рабочих групп по реализации программ
проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

Регионы	Руководители рабочих групп
Республика Каракалпакстан	Абидов Б. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Андижанская область	Рахимов Б. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Бухарская область	Рустамов О. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Джизакская область	Тешабаев Х. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Кашкадарьинская область	Норкулов И. – первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности
Навоийская область	Мирсоатов А. – председатель правления АО «Национальный банк»
Наманганская область	Абруев Ж. – заместитель министра финансов
Самаркандская область	Исаков О. – заместитель министра финансов
Сурхандарьинская область	Аннакличев С. – председатель правления АКБ «Узпромстройбанк»
Сырдарьинская область	Султанов Д. – заместитель министра финансов
Ташкентская область	Насритдинходжаев О. – первый заместитель министра финансов
Ферганская область	Убайдуллаев М. – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности – директор Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
Хорезмская область	Холмуродов Н. – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли

Город Ташкент	<p>Кудратов Л. – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли <i>(по Бектемирскому, Мирзо-Улугбекскому, Чиланзарскому, Шайхантахурскому, Юнусабадскому и Яшнабадскому районам)</i></p>
	<p>Кудбиев Ш. – председатель Государственного налогового комитета <i>(по Мирабадскому, Алмазарскому, Сергелийскому, Учтепинскому, Яккасарайскому и Янгихаятскому районам)</i></p>

Примечания.

При переходе членов Региональных рабочих групп на другую работу в их состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.

Региональные рабочие группы в целях выполнения возложенных на них задач, при необходимости, могут привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.

