



Самарканд туманидаги «Фароч» каналини РК14+00дан РК23+00гача қисмини жорий таъмирлаш бетонлаш ишлари 2-босқич учун хизматларини курсатувчи ташкилотни аниқлаш бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	Самарканд туман ирригация булими
2	Лойихани ташкил этиш	Зарафшонлойиха ГИП
3	Объектни жойлашган манзили	Самарканд вилоят
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил декабр
5	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
6	Бажарувчи	Ракобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алоҳида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик мақомга эгаллиги солиқдан қарздорлиги юқлиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги талаб этилади
8	Танлов шarti	<ol style="list-style-type: none"> 1.Шартнома тузуш учун юридик мақомга эгаллиги. 2.Солиқдан қарзи юқлиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги. 5.Ишларни тез ва уз вақтида сифатли бажариш 6.Гедротехник иншоатларни қуруш учун махсус техникалар мавжудлиги 7.Сув ҳужалиги тизимида қуп йиллар давомида ишлаган булиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нусхасини жойлаштириш 8.Банк ҳисоб рақамида лот суммасига нисбатан 50% миқдорда маблағи мавжудлиги тугрисида маълумот 9.ВМ 10,05,2022йилдаги 243 сонли қарорга асосан иш бажарган булиши 10.Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат қилиш учун олий маълумотли қурувчи муҳандислар мавжудлиги ҳамда қаида 10 киши ишга жалб қилиши 11.Сув ичида бетонлаш билан боғлиқ ишларни бажарганлиги тугрисида бажарилган ишлар далолатномаси ҳамда бажарилган ишлар сурати 12.Ишларни тез ва сифатли бажариш ҳамда маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қуллаб қуватлаш мақсадида катнашчилар вилоятдан булиши мақсадга муофик 13.Бетонлаш ишлари учун махсус бетона мешалка автомашинаси мавжудлиги 2 дона 14.Таклиф қилинаётган нархга афёт (калькуляция)жойига бориб урганган ҳолда
9	Тулов шarti	Туловлар олдиндан 30 % туланади қолган 70% ишлар бажарилгандан қийин электрон ҳисоб фактура ҳамда ишлар бажарилганлиги далолатномаси асосида қучириб берилди