

“Бажарувчи” 2022 йил.

Гулистан шахри.

Кейинги үринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги үринларда “Бажарувчи” деб юритиладиган «ЙЎЛ ЛОЙИХА БИУРОСИ» МЧЖ Устави асосида иш кўрувчи Бош директор в.б. Г. Мухуддинов иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. Шартноманинг мақсади

1.1.“Бажарувчи” ушбу шартнома шартларига мувофиқ Мирзаобод тумани Навбаҳор МФЙ Домлар орка қўчаси лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқишишларини бажариш мажбуриятини олади. “Буюртмачи” эса “Бажарувчи”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун ушбу шартномада кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартноманинг баҳоси висобкитобтартиби

2.1. Сирдарё вилояти минтақавий йўлларга буюрмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 19 ноябрдаги № 22 110 012 187 130-сонли баённомасига асосан бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча соликлар, йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган холда)га асосан жорий нархларда ҚҚС билан 12 000 000 (үн икки миллион) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдикланиб молиялаштирладиган маблағи аниклангандан сўнг тегишли Фазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки махаллий бюджетдан “Буюртмачи” маҳсус хисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида “Буюртмачи” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тарикасида 30 % сумма “Бажарувчи”нинг хисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки махаллий бюджетдан “Буюртмачи” маҳсус хисобига туширилганидан сўнг, “Бажарувчи” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. “Бажарувчи” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига кадар “Буюртмачи” га топширилиши шарт хисобланади. Курсатилган муддатда “Бажарувчи” томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан “Буюртмачи” томонидан молиялаштирилиши масаласи кайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим боскичлари тутатилганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиха-смета хужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзгатилган даво юзасидан ишда катнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуксонлар қайдномаси ёки ижро хужжатлари, тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган холда) тақдим қиласди.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ун) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аникланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аникланган камчиликларни, 10 (ун) иш куни муддат ичida Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар кабул қилинган деб хисобланади ва бундай холат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиха-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиха-смета хужжатлари ва бажарилган кидирав ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объекtni ишлатиш жараёнида аникланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиха-смета хужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аникланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиха-смета хужжатларини бепул кайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур кўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вактида ўтказилмаган холда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечикирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечикирилган вактга кадар узайтирилади.

3.6. Лойиханинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

3.7. Лойихада назарда тутилган объектда (Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлилги ва Транспорт вазирликлари томонидан ишлаб чиқилган Вақтнчалик йўрикномага асосан) Лойихачи ташкилот сифатида белгиланган тартибда муаллифлик назоратини обиб боради.

IV. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Лойиҳа-смета хужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тутагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда кўзда тутилган хужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1- бандида кўрсатилган ҳисобот хужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул кильмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул килган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул кильмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул килинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига кайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул кильмаслигининг асоси ради жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета хужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аникланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани қўриб чикиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар холис эксперталарга лойиҳа-смета хужжатлари бўйича хулоса учун мурожат қилиши мумкин.

V. Конфидентсиал маълумотларни химоялаш.

5.1. Лойиҳа-смета хужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфидентсиал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиккан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

VI Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Гулистон туманлараро иктисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чикилиши натижасида ҳал қилинади.

VII Шартномани ўзгартериш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартериш ва қўшимчалар ёзма равища қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Газначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартерилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартериш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишуви ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартеришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартериш ёки бекор қилиш ҳакидаги таклифга иккинчи тарафдан ради жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартериш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

VIII. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равища узайтирилади.

IX. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета хужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул килади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инобатга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган хақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар кийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ўз вактида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун мажбуриятларнинг

бажарилмаган кисмининг 0,1 фоизи микдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар кийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод килмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Фазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31декабргача амал қиласди.

X. Томонларнинг манзили ва ҳисоб ракамлари

“Буюртмачи”

Сирдарё минтақавий юлларга буюртмачи хизмати
давлат унитар корхонаси

Гулистан ш. Саховат кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 301821860244017045201118044



Директор

3.Базаров

“Бажарувчи”

“ЙЎЛ-ЛОЙИХА БИЙРОСИ” МЧЖ
Тошкент шахар,

Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68-уй,
Тел: 237-38-55, 237-36-69

Х/р: 20208000804010941001

АТИБ “Ипотека-банк” Яшнобод бўлими
МФО: 00959ИНН: 300 112 785

ОКОНХ: 66000, ОКЕД: 71110

Бошдириктор в.б.

Ф.Мухуддинов



ХУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг хукуклар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чикариш, форс-мажор, тугалланган курилиш обьектини қабул килиш холатлари, шартномани бекор килиш ҳамда тарафларнинг мулкий жавобгарлик асослари, низоларни ҳал килиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва-37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш хукуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МИБХ ДУК

Бош юрисконсульти:-

Ф.Х.Усаров



ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“23” 11 2022 йил

Катнашдилар :

Хайъат раиси:	
3.Базаров	Директор
Аъзолари:	
3.Таджиқулов	Бош мухандис
Ф.Усаров	Бош юристконсульт
М.Култаев	Лойиха таъминот бўлими бошлиги
Ў.Худойбердиев	Тендерларни ташкил этиш бўлими
Ш.Таниев	Бош хисобчи
А.Абдумуминов	Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. Yol-loyiha byurosi MCHJ таклифини ўрганиб чиши.
2. AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX MCHJ таклифини ўрганиб чиши.
3. ГУП О'ZYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI таклифини ўрганиб чиши.
4. ООО YO L LOYIHA GULISTON таклифини ўрганиб чиши.

Кун тартибida кўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чикиб, йиғилиш қатнашчиларига Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ Мирзаобод туман Навбахор МФЙ Домлар орка кучаси лойиха ва смета худжжатларини ишлаб чиши учун Yol-loyiha byurosi MCHJ, AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX MCHJ, ГУП О'ZYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI, ООО YO L LOYIHA GULISTONлардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум килади.

Хайъат аъзолари хамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган хужжатлари куриб чиқилганда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум булди.

1. Yol-loyiha byurosi MCHJ таклифи 12 000 000 сўм ва лойиха муддати 30 кун
2. AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX MCHJ таклифи 10 000 000 сўм ва лойиха муддати 30 кун
3. ГУП О'ZYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI Дисквалификация қилинди
4. ООО YO L LOYIHA GULISTON Дисквалификация қилинди.

Хайъат раиси: (З.Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга кўйиш натижасида Мирзаобод туман Навбахор МФЙ Домлар орка кучаси лойиха ва смета худжжатларини ишлаб чиши бўйича Yol-loyiha byurosi MCHJ техник жихатдан салоҳияти юкори бўлганлигини инобатга олиб, ушбу ташкилот билан 12 000 000 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012187130 иштирокчилари билан аффилланганлик хусусиятига эга алокадорлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Конуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz сахифаси оркали текширилди.

Ушбу 22110012187130 сонли лот рақами бўйича Сирдарё МИҲБ ДУК томонидан тасдикланган танлаш баённомаси юзасидан хеч кандай эътироҳ ёки нароziликлар юзага келмади.

Овозга куйиш натижасида 7 та овоз билан . Yol-loyiha byurosi MCHJ галиб чиқди.

Юкоридагиларни инобатта олган холда хайъат

КАРОР КИЛДИ:

1. Yol-loyiha byurosi MCHJ, AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX MCHJ ташкилотлардан тушган таклифлари эътибога олинсин.
2. Танлов голиби этиб Yol-loyiha byurosi MCHJ эълон килинсин ва ушбу ташкилот билан 12 000 000 сўмга шартнома тузилиши макуллансин.

Аъзолари:

3.Таджиқулов

Ф.Усаров

М.Култаев

Ў.Худойбердиев

Ш.Таниев

А.Абдумуминов

№	Область/район/пункт на доставки из частных	ПОДАРОК		Топ 100% эффективности		Целевое значение		Бонусная характеристика		Публичный критерий трансформации
		Коды подкатегорий	Коды групп гомео	Коды	Коды	Коды	Коды	Коды	Коды	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2022 год жемчунный календарь
22	Ахмадик құнасы	0,151	Июн	2022-2023	0,151	61 520,416	56 833,254	0,151	56 655,254	4 667,162
23	Ахмадик құнасы	0,096	Июн	2022-2023	0,096	39 875,978	36 239,504	0,096	36 239,504	3 636,474
24	Барқадол әзіл 1 құңы	0,073	Июн	2022-2023	0,073	1 169,588	/	0,073	1 169,588	1 169,588
25	Барқадол әзіл 2 құңы	0,225	Июн	2022-2023	0,225	104 003,884	97 408,938	0,225	97 408,938	6 694,946
25	Фархад МФЙ бүйінші жеміс:	2,720				1 101 106,314	1 006 973,3242	2,720	1 006 973,3242	94 133,072
	А.Текүр Мойі									
1	Ибис сино құнасы	0,360	Июн	2022-2023	0,360	63 134,860	58 390,819	0,360	58 390,819	4 744,041
2	Нұрназар құнасы	0,095	Июн	2022-2023	0,095	46 756,610	42 792,486	0,095	42 792,486	3 964,124
2	А.Текүр МФЙ бүйінші жеміс:	0,455				109 891,470	101 183,305	0,455	101 183,305	8 008,165
32	Шырын шаҳар бүйінші жеміс:	3,721				1 364 165,739	1 245 342,696	3,721	1 245 342,696	3 384,589
2	Янгын шаҳар									
	Т.Малик МФЙ									
1	Т.Малик құнасы	0,135	Июн	2022-2022	0,135	60 749,963	56 809,489	0,135	56 809,489	3 940,474
2	Күйніктар құнасы	0,590	Июн	2022-2022	0,590	288 086,729	273 320,695	0,590	273 320,695	14 766,034
3	Фитрат құнасы	0,690	Июн	2022-2022	0,690	317 132,418	300 983,256	0,690	300 983,256	16 149,162
3	Т.Малик МФЙ бүйінші жеміс:	1,415				665 969,110	631 113,440	1,415	631 113,440	3 855,670
	А.Жозин МФЙ									
1	Чирекендер құнасы	0,319	Июн	2022-2022	0,319	126 075,993	119 024,755	0,319	119 024,755	7 051,238
2	Йұлдан құнасы	0,732	Июн	2022-2022	0,732	233 623,561	221 451,011	0,732	221 451,011	12 172,550
3	Йұлдан-1 құнасы	0,083	Июн	2022-2022	0,083	38 689,650	35 799,667	0,083	35 799,667	2 889,983
4	Ороз құнасы	0,473	Июн	2022-2022	0,473	217 539,299	206 132,666	0,473	206 132,666	11 406,633
4	А.Жозин МФЙ бүйінші жеміс:	1,627				615 928,503	582 408,099	1,627	582 408,099	33 520,404
	Фазылат МФЙ									
1	Гүлшан құнасы	0,364	Июн	2022-2022	0,364	205 210,814	194 391,252	0,364	194 391,252	10 819,562
2	Гүлшан-1 құнасы	0,163	Июн	2022-2022	0,163	91 519,188	86 113,512	0,163	86 113,512	4 404,651
3	Мехмет құнасы	0,362	Июн	2022-2022	0,362	234 357,695	222 150,189	0,362	222 150,189	505,676
4	Наманған құнасы	0,147	Июн	2022-2022	0,147	57 535,291	53 747,896	0,147	53 747,896	3 787,395
5	Наманған-1 құнасы	0,100	Июн	2022-2022	0,100	42 441,470	39 372,829	0,100	39 372,829	3 068,641
5	Фазылат МФЙ бүйінші жеміс:	1,136				631 004,458	595 775,678	1,136	595 775,678	35 288,780
	Шукрана МФЙ									
1	Фазылат құнасы	0,353	Июн	2022-2022	0,353	260 128,042	246 693,374	0,353	246 693,374	13 434,668
2	Чырек құнасы	0,157	Июн	2022-2022	0,157	58 475,273	58 452,641	0,157	58 452,641	4 022,632
3	Еңбек құнасы	0,683	Июн	2022-2022	0,683	492 920,928	468 400,884	0,683	468 400,884	24 520,044
4	Фұззай-1 құнасы	0,181	Июн	2022-2022	0,181	84 772,936	79 688,510	0,181	79 688,510	3 084,426
4	Шукрана МФЙ бүйінші жеміс:	1,374				900 292,179	853 235,409	1,374	853 235,409	47 061,770
16	Янгын шаҳар бүйінші жеміс:	5,552				2 813 259,250	2 662 532,626	5,552	2 662 532,626	150 726,624

№	Операторни имена холдингови компании	Бюджетни буџетни ресурси за паркинг	Изходни буџетни ресурси за паркинг	Изходни		Изходни		Изходни		Изходни	
				Турникбұдан топта	Топ күннен афшалда	Целевоқостың үзілдеме	Көмекшілдегі үзілдеме	Бапта	Бапта	Бюджетни	Бюджетни
1	Капиталдық күнделік	2022-2022 0,600	2022-2022 0,600	8 0,600	9 0,600	11 0,600	12 0,600	13 0,600	14 0,600	15 0,600	16 0,600
2	Сенатадык күнделік	2022-2022 0,600	2022-2022 0,600	8 0,600	9 0,600	11 0,600	12 0,600	13 0,600	14 0,600	15 0,600	16 0,600
3	Династия күнделік	2022-2022 3,200	2022-2022 0,600	8 0,600	9 0,486,235	11 3,200	12 9,486,235	13 3,200	14 9,486,235	15 9,486,235	16 9,486,235
4	Назарата күнделік	2022-2022 0,240	2022-2022 0,240	8 0,240	9 0,240	11 0,240	12 0,240	13 0,240	14 0,240	15 0,240	16 0,240
4	Солтоба МФЙ бүйінші жағын:	4,640		8 0,240	9 0,240	11 0,240	12 0,240	13 0,240	14 0,240	15 0,240	16 0,240
	Мезаизор МФЙ										
1	Мұстакиллик күнделік	2022-2022 0,625	2022-2022 0,625	8 0,625	9 292,735,105	11 277,404,892	12 0,625	13 277,404,862	14 14,970,243	15 9,154,360	16 5,815,883
2	Барзака күнделік	2022-2022 0,287	2022-2022 0,287	8 0,287	9 148,259,350	11 140,151,762	12 0,287	13 140,151,762	14 8,107,588	15 4,625,008	16 3,492,580
3	Халаскор күнделік	2022-2022 0,190	2022-2022 0,190	8 0,190	9 91,948,730	11 86,522,600	12 0,190	13 86,522,600	14 5,426,130	15 2,855,246	16 2,570,884
4	Хурмат күнделік	2022-2022 0,270	2022-2022 0,270	8 0,270	9 126,12,080	11 119,059,124	12 0,270	13 119,059,124	14 7,652,956	15 3,928,951	16 3,124,005
5	Чұлақвар күнделік	2022-2022 0,295	2022-2022 0,295	8 0,295	9 139,592,348	11 131,897,474	12 0,295	13 131,897,474	14 7,694,874	15 4,352,617	16 3,342,257
6	Месек күнделік	2022-2022 0,215	2022-2022 0,215	8 0,215	9 102,878,359	11 96,931,771	12 0,215	13 96,931,771	14 5,946,588	15 3,198,748	16 2,747,840
7	Шолдан күнделік	2022-2022 0,337	2022-2022 0,337	8 0,337	9 159,154,669	11 150,528,257	12 0,337	13 150,528,257	14 8,626,412	15 4,967,432	16 3,658,980
8	Фазалор күнделік	2022-2022 0,605	2022-2022 0,605	8 0,605	9 6,897,250	11 6,897,250	12 0,605	13 6,897,250	14 6,897,250	15 6,897,250	16 6,897,250
9	Ал-Фаронин күнделік	2022-2022 1,175	2022-2022 1,175	8 1,175	9 13,359,692	11 13,359,692	12 1,175	13 13,359,692	14 13,329,692	15 13,329,692	16 13,329,692
10	Олимпик күнделік	2022-2022 0,920	2022-2022 0,920	8 0,920	9 10,483,758	11 10,483,758	12 0,920	13 10,483,758	14 10,483,758	15 10,483,758	16 10,483,758
11	Ханчарманда күнделік	2022-2022 0,245	2022-2022 0,245	8 0,245	9 123,673,717	11 116,736,873	12 0,245	13 116,736,873	14 6,936,844	15 3,852,317	16 3,084,527
12	Жайхан күнделік	2022-2022 0,270	2022-2022 0,270	8 0,270	9 126,112,080	11 119,059,124	12 0,270	13 119,059,124	14 7,052,956	15 3,928,951	16 3,124,005
13	Ортоқоғ күнделік	2022-2022 0,245	2022-2022 0,245	8 0,245	9 116,802,325	11 110,192,690	12 0,245	13 110,192,690	14 6,609,635	15 3,638,359	16 2,973,276
14	Шыл күнделік	2022-2022 0,733	2022-2022 0,733	8 0,733	9 8,333,873	11 8,333,873	12 0,733	13 8,332,873	14 8,332,873	15 8,332,873	16 8,332,873
15	Көзінадык күнделік	2022-2022 0,985	2022-2022 0,985	8 0,985	9 458,375,611	11 435,500,582	12 0,985	13 435,500,582	14 22,875,029	15 14,371,519	16 8,503,810
16	Маррабой күнделік	2022-2022 0,985	2022-2022 0,985	8 0,985	9 11,226,550	11 10,902,550	12 0,985	13 10,902,550	14 11,226,550	15 11,226,550	16 11,226,550
17	Солат күнделік	2022-2022 0,985	2022-2022 0,985	8 0,985	9 458,375,611	11 435,500,582	12 0,985	13 435,500,582	14 22,875,029	15 14,371,519	16 8,503,810
18	Әкүт күнделік	2022-2022 1,645	2022-2022 1,645	8 1,645	9 833,408,560	11 792,674,819	12 1,645	13 792,674,819	14 40,733,741	15 26,158,669	16 14,575,472
19	Сайдал күнделік	2022-2022 1,520	2022-2022 1,520	8 1,520	9 835,396,574	11 794,558,642	12 1,520	13 794,558,642	14 40,827,932	15 26,220,435	16 14,607,497
20	Шыжыкт күнделік	2022-2022 1,500	2022-2022 1,500	8 1,500	9 826,076,757	11 785,692,149	12 1,500	13 785,692,149	14 40,344,608	15 25,927,841	16 14,456,767
21	Сандык күнделік	2022-2022 0,985	2022-2022 0,985	8 0,985	9 11,839,462	11 11,839,462	12 0,985	13 11,839,462	14 40,733,741	15 26,158,669	16 14,575,472
22	Нұрғаш күнделік	2022-2022 0,620	2022-2022 0,620	8 0,620	9 289,936,741	11 275,082,611	12 0,620	13 275,082,611	14 40,834,130	15 9,077,726	16 5,776,404
23	Болат тена күнделік	2022-2022 0,620	2022-2022 0,620	8 0,620	9 340,328,911	11 340,328,911	12 0,620	13 340,328,911	14 18,116,445	15 11,231,854	16 6,885,591
	Х.Омекен МФЙ										
1	Элбодар-3 күнделік	2022-2022 0,970	2022-2022 0,970	8 0,970	9 3,511,659	11 3,511,659	12 0,970	13 3,511,659	14 3,511,659	15 3,511,659	16 3,511,659
1	Х.Омекен МФЙ бүйінші жағын:	0,970			0,970	0,970	0,970	0,970	0,970	0,970	0,970
	Тәзгерібазор Мой										
1	Союз күнделік	2022-2022 0,340	2022-2022 0,340	8 0,340	9 77,731,162	11 72,987,773	12 0,340	13 72,987,773	14 11,839,462	15 11,839,462	16 11,839,462
2	Союз 1-2 күнделік	2022-2022 0,434	2022-2022 0,434	8 0,434	9 99,229,033	11 93,456,222	12 0,434	13 93,456,222	14 5,772,811	15 3,084,055	16 2,688,756

№	Область/район/пункт назначения	Код по Классификации грузов	Наименование груза	Код по классификации грузов	ПОДСЧАТЫ						Бонус характеристика	Ценотехнология транспортировки	Тип/вид асфальтобетонных смесей	Код по классификации грузов	Бонус характеристика	Ценотехнология транспортировки	Тип/вид асфальтобетонных смесей						
					1	2	3	4	5	6													
1	Исполнитель	2022-2022 иц	Исполнитель	2022-2022 иц	441 112,275	419 050,310	0,847	419 059,310	1,029	548 369,229	1,029	548 369,229	0,536	257 891,028	0,524	4 511,392 /	0,300	28 518,462	18 096,185	10 422,277	Ганцов асфальтобетон		
2	Исполнитель	2022-2022 иц	Исполнитель	2022-2022 иц	576 887,691	548 369,229	1,029	548 369,229	1,029	548 369,229	1,029	548 369,229	0,536	257 891,028	0,524	4 511,392 /	0,300	13 991,551	8 510,404	5 484,147	Ганцов асфальтобетон		
3	Справка/кучаси	2022-2022 иц	Справка/кучаси	2022-2022 иц	271 885,579	257 891,028	0,536	257 891,028	0,536	257 891,028	0,536	257 891,028	0,524	4 511,392 /	0,300	4 511,392 /	0,300	4 511,392 /	0,300	4 511,392 /	0,300	Ганцов асфальтобетон	
4	Напахор/кучаси	2022-2022 иц	Напахор/кучаси	2022-2022 иц	1,029	0,536	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524	0,300	2 478,816	2 478,816	2 478,816	Ганцов асфальтобетон		
5	Исполнитель	2022-2022 иц	Исполнитель	2022-2022 иц	8	8	4 511,392 /	4 511,392 /	4 511,392 /	4 511,392 /	4 511,392 /	4 511,392 /	4 511,392 /	4 511,392 /	4 511,392 /	0,300	1 566,996	1 566,996	1 566,996	Ганцов асфальтобетон			
6	Типичник/кучаси	2022-2022 иц	Типичник/кучаси	2022-2022 иц	0,300	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,300	1 566,996	1 566,996	1 566,996	Ганцов асфальтобетон		
7	Фиджор/кучаси	2022-2022 иц	Фиджор/кучаси	2022-2022 иц	1 566,996	1 566,996	1 566,996	1 566,996	1 566,996	1 566,996	1 566,996	1 566,996	1 566,996	1 566,996	1 566,996	1 566,996	1 566,996	1 566,996	1 566,996	1 566,996	1 566,996	Ганцов асфальтобетон	
7	Дүстүркін/МФИ бүйнеш жамы:		Дүстүркін/МФИ бүйнеш жамы:		3,745	1 464 643,502	1 382 558,380	3,745	1 382 558,380	3,745	1 382 558,380	3,745	1 382 558,380	3,745	1 382 558,380	3,745	82 085,122	45 624,426	36 460,696	Ганцов асфальтобетон			
	Ибраг МФИ		Ибраг МФИ																				
1	Ката/күргөн/Пакшөөр күчаларни болғолов/жол	2022-2022 иц	Ката/күргөн/Пакшөөр күчаларни болғолов/жол	2022-2022 иц	0,010	420 000,000	398 900,000	0,010	398 900,000	0,010	398 900,000	0,010	398 900,000	0,010	398 900,000	0,010	21 100,000	13 200,000	13 200,000	Ганцов асфальтобетон			
1	Ибраг МФИ бүйнеш жамы:		Ибраг МФИ бүйнеш жамы:		0,010	420 000,000	398 900,000	0,010	398 900,000	0,010	398 900,000	0,010	398 900,000	0,010	398 900,000	0,010	21 100,000	13 200,000	13 200,000	Ганцов асфальтобетон			
63	Гүйгүстүрүм/бүйнеш жамы:		Гүйгүстүрүм/бүйнеш жамы:		44 942	9 728 381,769	9 065 148,010	18,783	1 059 995,184	17,186	7 606 252,826	8,973	398 900,000	663 233,699	299 186,183	364 047,516	299 186,183	364 047,516	Ганцов асфальтобетон				
4	Мирзаобол/тұманды		Мирзаобол/тұманды																				
	Ийүлиопол/МФИ		Ийүлиопол/МФИ																				
1	Махалада киркин күчали	2022-2022 иц	Махалада киркин күчали	2022-2022 иц	3,000	23 253,778	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	23 253,778	23 253,778	23 253,778	Ганцов асфальтобетон			
2	Яни/чындаштар күчали	2022-2022 иц	Яни/чындаштар күчали	2022-2022 иц	1,434	207 104,407	196 194,674	1,434	196 194,674	1,434	196 194,674	1,434	196 194,674	1,434	196 194,674	1,434	10 096,733	6 474,424	4 435,309	Ганцов асфальтобетон			
2	Ийүлиопол/МФИ бүйнеш жамы:		Ийүлиопол/МФИ бүйнеш жамы:		4,434	230 358,185	196 194,674	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	34 163,511	6 474,424	27 689,087	Ганцов асфальтобетон			
2	Напахор/МФИ		Напахор/МФИ																				
1	Доспар/орта күчали	2022-2022 иц	Доспар/орта күчали	2022-2022 иц	1,530	752 584,427	715 699,454	1,530	715 699,454	1,530	715 699,454	1,530	715 699,454	1,530	715 699,454	1,530	36 884,973	23 618,082	13 266,891	Ганцов асфальтобетон			
2	Яни/үңдер күчали	2022-2022 иц	Яни/үңдер күчали	2022-2022 иц	1,580	11 634,157	764 218,584	1,580	764 218,584	1,580	764 218,584	1,580	764 218,584	1,580	764 218,584	1,580	11 634,157	11 634,157	11 634,157	Ганцов асфальтобетон			
2	Напахор/МФИ бүйнеш жамы:		Напахор/МФИ бүйнеш жамы:		3,130	764 218,584	764 218,584	3,130	764 218,584	3,130	764 218,584	3,130	764 218,584	3,130	764 218,584	3,130	48 519,130	23 618,082	24 901,048	Ганцов асфальтобетон			
1	Үйбекистон/күчали	2022-2022 иц	Үйбекистон/күчали	2022-2022 иц	2,500	335 735,674	318 700,642	2,500	318 700,642	2,500	318 700,642	2,500	318 700,642	2,500	318 700,642	2,500	17 035,032	10 517,121	6 517,911	Ганцов асфальтобетон			
2	Никол/күчали	2022-2022 иц	Никол/күчали	2022-2022 иц	1,585	214 129,526	1 022 885,263	1,585	1 022 885,263	1,585	1 022 885,263	1,585	1 022 885,263	1,585	1 022 885,263	1,585	11 244,263	6 695,214	4 549,049	Ганцов асфальтобетон			
3	Мазанкин/күчали	2022-2022 иц	Мазанкин/күчали	2022-2022 иц	0,770	109 127,220	1 022 883,067	0,770	1 022 883,067	0,770	1 022 883,067	0,770	1 022 883,067	0,770	1 022 883,067	0,770	6 244,153	3 395,141	2 849,012	Ганцов асфальтобетон			
3	Мирзаобол/МФИ бүйнеш жамы:		Мирзаобол/МФИ бүйнеш жамы:		4,855	658 992,420	624 468,972	4,855	624 468,972	4,855	624 468,972	4,855	624 468,972	4,855	624 468,972	4,855	34 223,448	20 607,476	13 915,972	Ганцов асфальтобетон			
7	Мирзаобол/тұманды бүйнеш жамы:		Мирзаобол/тұманды бүйнеш жамы:		12,419	1 653 569,189	1 536 363,100	6,289	820 663,646	6,13	715 699,454	6,13	715 699,454	6,13	715 699,454	6,13	117 206,089	50 699,382	66 506,107	Ганцов асфальтобетон			
	Оқолын/тұманды		Оқолын/тұманды																				
	Сахован/МФИ		Сахован/МФИ																				
1	Янғысбек 1-2-3-4 күчали	2022-2022 иц	Янғысбек 1-2-3-4 күчали	2022-2022 иц	2,325	38 261,870	38 261,870	2,325	38 261,870	2,325	38 261,870	2,325	38 261,870	2,325	38 261,870	2,325	38 261,870	38 261,870	38 261,870	38 261,870	Пантов асфальтобетон		
1	Шолтан/күчали	2022-2022 иц	Шолтан/күчали	2022-2022 иц	0,480	102 800,422	96 857,545	0,480	96 857,545	0,480	96 857,545	0,480	96 857,545	0,480	96 857,545	0,480	5 942,877	3 196,299	2 746,578	Пантов асфальтобетон			
1	Шолтан/МФИ		Шолтан/МФИ		0,480	102 800,422	96 857,545	0,480	96 857,545	0,480	96 857,545	0,480	96 857,545	0,480	96 857,545	0,480	5 942,877	3 196,299	2 746,578	Пантов асфальтобетон			
1	Сирадж/күчали	2022-2022 иц	Сирадж/күчали	2022-2022 иц	0,952	3 848,257	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	3 848,257	3 848,257	3 848,257	3 848,257	Пантов асфальтобетон		
1	Атакожин/МФИ бүйнеш жамы:		Атакожин/МФИ бүйнеш жамы:		0,952	3 848,257	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	Пантов асфальтобетон	

