



Ўзбекистон Республикаси
‘Buxorogeoroadproekt group’ МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси Давлат Архитектура ва қурилиш қўмитаси
лицензияси №АЛ001015, 26.06.2020 й

Вобкент туман “Чангарон” МФЙ Қумбости қишлоқ ички автомобил йўлларини
асфальтлаштириши.



Смета ҳуёсжатлари

Нусха № 3

Йўқлама рақами 24/РС-2022

Бухоро 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси
“Buxorogeoroadproekt group” МЧЖ

Вобкент туман “Чангарон” МФЙ Кумбости қишлоқ ичке автомобил йўлтарини асфальтлаштириши.

Смета ҳужжатлари

Директор

Ш.Ачилов

ЛБМ

А.Умаров



Нусха № 3

Йўклама рақами 24/иц -2022

Бухоро 2022 й



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana: 24-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 77537

Obyekt nomi « Vobkent tuman "Changaron" MFY Qumbosti qishloq ichki avtomobil yo'llarini asfaltlashtirish »

Buyurtmachi - Vobkent tuman obodonlashtirish

Bosh loyihami - "BUXOROGEOROAD PROEKT GROUP" MCHJ

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2020 yil 26 iyunda berilgan №AL-001015.

Moliyalashtirish manbai - O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 75083

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-197-sonli qaroriga asosan 2022 yilda ochiq byudjet jarayonining 2-mavsumida g'olib deb topilgan takliflarga asosan.

1.2. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Obyektning joylashuv manzili – Buxoro viloyati Vobkent tuman.

3.2. Obyektning umumiyligi – 2,552 km.

3.3. Asosiy loyiha yechimlari – Loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asoslanib ko'rib chiqilgan ishlar;

1-ko'cha (Asosiy yo'l) 0-600m.

Qoplama maydoni 5m².gacha qalinligi h-5sm gacha bo'lgan chuchurchalarni, mayda donali issiq zinch tip B-turli II-markall a/beton bilan yamash. har 1000m²ga 0.5 tn hisobida bitum sepish, issiq mayda zarrali (Tip B Marka-2) asfalt/beton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama qatlamini qurish, ShQA si bilan h-5sm qalinlikda yo'l chetini mustahkamlash, Mavjud qora qorishmani mexanizmlar (rixlitel) yordamida buzish, Mavjud buzib olingan ashyolarga 76,62% yangi ShQA sidan qo'shib h-12sm qalinlikda asos qatlamini qurish, har 1000m²ga 0.5 tn hisobida bitum sepish, issiq mayda zarrali (Tip B Marka-2) asfalt/beton

qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama qatlamini qurish, ShQA si bilan h-5sm qalinlikda yo'l chetini mustahkamlash.

2-ko'cha 170m, 4-ko'cha 185m, 5-ko'cha 145m, 6-7-ko'chalar 290m, 8-ko'cha 340m, 9-ko'cha 120m, 10-ko'cha 267m.

Mavjud asosga yangi ShQA sidan qo'shib h-12sm qalinlikda asos qatlamini qurish (Labaratoriya xulosasiga asosan), har 1000m²ga 0.5 tn hisobida bitum sepish, issiq mayda zarrali (Tip B Marka-2) asfalt/beton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama qatlamini qurish, ShQA si bilan h-5sm qalinlikda yo'l chetini mustahkamlash.

3-ko'cha 0-185metr.

Yo'l poyi yuzalarini II-gr tuproqlarda avtogreyder yordamida tekislash, ShQA sidan h-12sm qalinlikda asos qatlamini qurish, har 1000m²ga 0.5 tn hisobida bitum sepish, issiq mayda zarrali (Tip B Marka-2) asfalt/beton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama qatlamini qurish, ShQA si bilan h-5sm qalinlikda yo'l chetini mustahkamlash.

11-ko'cha.

har 1000m²ga 0.2 tn hisobida bitum sepish, issiq mayda zarrali (Tip B Marka-2) asfalt/beton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama qatlamini qurish, ShQA si bilan h-5sm qalinlikda yo'l chetini mustahkamlash.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smetsa hujjatlari : Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smetsa hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smetsa hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisob-kitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachining 2022 yil 22 noyabr 243-sonli xatiga asosan qabul qilindi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyerha ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi: Buyurtmachi tomonidan e'tirozlar yo'q.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert (lokal) xulosalariga ko'ra ishchi loyihaga quyidagi asosiy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi:

- Smetsa resurs xarajatlarida qabul qilingan mashina-mexanizm va materiallarning narxlari asoslandi.

6.2 Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra **qo'shimcha qiymat solig'i bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 1 220 283,083 ming so'm** miqdorida topshirilgan ishlar qiymati 58 108,718 ming so'mga kamaytirilib, **1 162 174,365 ming so'm** qilib belgilandi, shu jumladan:

6.3. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lichovи natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi smetsa hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, **Vobkent tuman "Changaron" MFY Qumbosti qishloq**

chki avtomobil yo'llarini asfaltlashtirish ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya tiladi.

meta qismi bo'yicha: A.Nazarov

osh mutaxassis: Viryaskina Zoya Petrovna 438354628

Вобкент туман "Чангарон" МФЙ Қумбости қишлоқ ички автомобил йўлларини асфальтлашириш.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно приложению № 1 Постановления Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», договорная стоимость работ и услуг в строительстве в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов.

Стоймость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.
Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + Z_o + C_{тр} + P_{п} + P_{з} + C_{р}) \times K_p, \text{ где:}$$

C_{зп} - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

C_{эм} - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_м - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

C_{тр} - затраты на транспортные расходы;

P_п - прочие затраты подрядчика;

P_з - прочие затраты заказчика;

Z_о — затраты на оборудование

C_р - затраты на страхование строительства объектов;

K_р - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = T_{раб} \times С_ч \times K_{сс},$$

где:

T_{раб} - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

С_ч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

K_{сс} - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$С_ч = Z_{mc} : \Phi,$$

где:

Z_{mc} - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц,) определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев,

3255317,04

сум./месяц - (Z_{mc})

Часовая ставка - **С_ч** =

3255317,037

:

168,330

=

19338,90 сум/час

Итого с прочими затратами подрядчика :
СМР 1007362,843 тыс.сум

V. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку ТЭР и экспертизу проекту от стоимости рабочие документации и изыскательские работы содержание тех надзора, проведения конкурсных торгов) составляет:

Пзз= 0,000 тыс.сум.

VI. Страхования объектов

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков составляет 0,4 % от страховой суммы (80% полной стоимости объекта).

Страховая сумма:
 $C_p = (0,000 \times 0,0032) = 3223,561$ тыс.сум.

VII. Коэффициента риска

Коэффициента риска $K_p = 0$ согласно письму заказчика:
0,000 тыс.сум

Итого стоимость в договорных текущих ценах с учетом коэффициента
риска составляет: 1007362,843 тыс.сум

в том числе СМР 1007362,843 тыс.сум
Итого сметная стоимость автодороги в текущих ценах с НДС

1162174,365

Составил:

Ф.Рамазонов

Сводная стартовая стоимость

Вобкент туман "Чангарон" МФЙ Қумбости қишлоқ ички автомобил йўлларини асфальтлаштириш.

Составлена в текущих ценах

№	Наименование затрат	Сумма, тыс.сум
I	II	III
1	Затрат на оборудование, мебель и инвентарь	-
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортным расходом	815 149,269
3	Затраты на основную заработную плату с учётом начислений на социальное страхование	15 387,880
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	23 160,176
5	Итого прямые затраты	853 697,325
6	Прочие затраты и расходы подрядчика - 18 %	153 665,518
7	Итого СМР	1 007 362,843
8	Затраты на страхование строительства объекта - 0,32 %	3 223,561
	ИТОГО	1 010 586,405
9	Коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год - 0 %	-
	Итого сметная стоимость в текущих ценах без НДС	1 010 586,405
10	НДС - 15 %	151 587,961
	Итого сметная стоимость автодороги в текущих ценах с НДС	1 162 174,365

✓

Директор ООО "Buxorogeoroadproekt group",

Ш.Ачилов

ГИП:

А.Умаров




ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вобкент туман “Чангарон” МФЙ Қумбости қишлоқ ички автомобил йўлларини асфальтлаштириш.

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	710,4426	чел/час
Среднегодовая заработка строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	3255,317	тыс.сум/ месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	168,330	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	23160,176	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	700794,904	тыс.сум
Затраты на основную зарплату	13739,178	тыс.сум
Начисление на социальное страхование - 12 %	1648,701	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы	114354,365	тыс.сум
Коэффициент риска	0,00	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	20	%
Прочие затраты заказчика по главам	0,00	тыс.сум
Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%

Директор ООО "Buxorogeoroadproekt group" Ш.Ачилов

ГИП:



А.Умаров

Р А С Ч Е Т

стоимости перевозки материальных ресурсов

Вебмент түмән "Чангарон" МФЙ Күмбөстү күйлөк ичиңи автомобиль йүлларини асфальтлаптириши.

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	Цена на единицу	Стоймость материалов без перевозки	Объемный вес т/м ³	Расстояние перевозки	Тн/км	Цена т/км	Стоимость транспорки
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГЛЮТНОТАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т	1321,5597	496451	656 089 635	1	43	56827,07	842,22	47 860 892
2	ВОДА	М3	108,5466	0	-	1	1	108,55	0	-
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	1104,518	14910	16 468 363	1,85	37	75604,26	875,52	66 193 039
4	БИТУМ	Т	5,0066	5639936,52	28 236 906	1	43	215,28	0	-
5	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМА НА РАССТОЯНИЕ 43 км 5,0066x2,3/100x43	маш.час	4,952					60674,95	300 434	
	ИТОГО				700794904				114 354 365	
	Транспортные расходы на материалы в %									

СОСТАВИЛ

РАМАЗОНОВ Ф

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

(показатель ресурсная смета)

ЖОРІЙ ТАЪМИРЛАШ,

(название работы и затрат, наименование объекта)

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
2		3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. 1-КУЧА (АСОСИЙ ИУЛ) 0-600 МЕТР					
E68-015-01	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М²		100М2	1,1600	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	100,1	116,115
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ		ЧЕЛ-Ч	6,47	7,5052
3	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т		МАШ-Ч	3,42	3,9672
4	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч	2,95	3,422
5	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч	1	1,16
6	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч	5,9	6,844
7	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч	0,1	0,116
8	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ		Т	11,9	13,804
9	БИТУМ		Т	0,07	0,0812
E2706-26-1	ПОДГРУНТОВКА ПОКРЫТИЯ БИТУМОМ ИЗ РАСЧЕТА 0,2 ТН НА 1000 М2		Т	0,2900	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ		ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1682
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л		МАШ-Ч	0,29	0,0841
3	БИТУМ		Т	1,03	0,2987
E2713-10-1 ДОП.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ-2		1000 М2	1,4500	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	16,63	24,1135
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ		ЧЕЛ-Ч	9,38	13,601
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т		МАШ-Ч	1,44	2,088
4	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ		МАШ-Ч	0,24	0,348
5	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л		МАШ-Ч	0,5	0,725
6	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ		МАШ-Ч	0,12	0,174
7	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М		МАШ-Ч	1,44	2,088
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т		МАШ-Ч	3,08	4,466
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т		МАШ-Ч	1,37	1,9865
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 15 Т		МАШ-Ч	1,55	2,2475
11	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ		Т	96,6	140,07
12	ВОДА		М3	0,9	1,305
13	БИТУМ		Т	0,0108	0,01566
E2713-11-1 ДОП.	ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 1 СМ К РАСЦЕНКЕ Е2713-10-1 9 K=2		1000 М2	1,4500	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,16	1,682
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ		ЧЕЛ-Ч	0,72	1,044
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т		МАШ-Ч	0,36	0,522
4	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ		МАШ-Ч	0,06	0,087
5	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ		МАШ-Ч	0,03	0,0435
6	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М		МАШ-Ч	0,36	0,522
7	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ		Т	24,22	35,119
8	БИТУМ		Т	0,0028	0,00406
E2714-005-01	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ		100 М2	2,9000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ		ЧЕЛ-Ч	0,7	2,03
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч	0,21	0,609
3	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т		МАШ-Ч	0,49	1,421
4	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ		М3	12,6	36,54
E2714-005-02	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ ПО 01-005-01 K=5		100 М2	-2,9000	
1	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ		М3	6,5	-18,85
E2703-008-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЧЕРНЫХ ГРАВИЙНЫХ		100М3	0,6610	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	15,6	10,3116
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ		ЧЕЛ-Ч	5,35	3,5364
3	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч	2,27	1,5005
4	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л		МАШ-Ч	0,65	0,42965
5	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)		МАШ-Ч	2,67	1,7649
6	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч	2,43	1,6062
E2704-3-5 ДОП.	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОСНОВАНИЯ С ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ 76,62% ТОЛЩИНОЙ 12 СМ		1000М2	1,8600	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	41,6	77,376
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ		ЧЕЛ-Ч	19,69	36,6234
3	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч	2,32	4,3152
4	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л		МАШ-Ч	1,43	2,6598
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N		МАШ-Ч	4,09	7,6074
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N		МАШ-Ч	0,92	1,7112
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т		МАШ-Ч	5,01	9,3180
8	ВОДА		М3	10,5	19,52
9	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ		М3	116,462	216,619

ПАМЯТНЫЙ КОМПЛЕКС		ABC4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2020 2)	3	2		4	5	6	11	80
9	E2706-26-1	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ БИТУМОМ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 ТН НА 1000 М2				T		0,7750		
9.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				ЧЕЛ-Ч	0,58	0,4495		
9.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л				МАШ-Ч	0,29	0,22475		
9.3	30135	БИТУМ				T	1,03	0,79825		
10	E2713-10-1 ДОП.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ-2			1000 М2			1,5500		
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ-Ч	16,63	25,7765		
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				ЧЕЛ-Ч	9,38	14,539		
10.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т				МАШ-Ч	1,44	2,212		
10.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ				МАШ-Ч	0,24	0,372		
10.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧЕНИЕ 6000 л				МАШ-Ч	0,5	0,775		
10.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ				МАШ-Ч	0,12	0,186		
10.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М				МАШ-Ч	1,44	2,232		
10.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВIBРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т				МАШ-Ч	3,08	4,774		
10.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВIBРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т				МАШ-Ч	1,37	2,1235		
10.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВIBРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т				МАШ-Ч	1,55	2,4025		
10.11	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ				T	96,6	149,73		
10.12	9219	ВОДА				M3	0,9	1,395		
10.13	30135	БИТУМ				T	0,0108	0,01674		
11	E2713-11-1 ДОП.	ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 1 СМ К РАСЦЕНКЕ E2713-10-1			1000 М2			1,5500		
11.1	9 K=2									
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ-Ч	1,16	1,708		
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				ЧЕЛ-Ч	0,72	1,116		
11.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т				МАШ-Ч	0,36	0,558		
11.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ				МАШ-Ч	0,06	0,093		
11.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ				МАШ-Ч	0,03	0,0465		
11.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М				МАШ-Ч	0,36	0,558		
11.7	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ				T	24,22	37,541		
11.8	30135	БИТУМ				T	0,0028	0,00434		
12	E2714-005-01	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ			100 М2			3,1000		
12.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				ЧЕЛ-Ч	0,7	2,17		
12.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)				МАШ-Ч	0,21	0,651		
12.3	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т				МАШ-Ч	0,49	1,519		
12.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ				M3	12,6	39,06		
13	E2714-005-02	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ ПО K=5 01-005-01			100 М2			-3,1000		
13.1	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ				M3	6,5	-20,15		
РАЗДЕЛ 2. 2-КУЧА. 0-170 МЕТР										
14	E2704-3-5 ДОП.	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОСНОВАНИЯ С ДОБАВЛЕНИЕm НОВОГО ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ 55,03% ТОЛЩИНОЙ 12 СМ			1000М2			0,7650		
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ-Ч	41,6	31,824		
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				ЧЕЛ-Ч	19,69	15,0629		
14.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)				МАШ-Ч	2,32	1,7748		
14.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧЕНИЕ 6000 л				МАШ-Ч	1,43	1,0939		
14.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N				МАШ-Ч	4,09	3,1288		
14.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т HAMM 35 S/N				МАШ-Ч	0,92	0,7038		
14.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т				МАШ-Ч	5,01	3,8326		
14.8	9219	ВОДА				M3	10,5	8,0325		
14.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ				M3	83,646	63,9892		
15	E2706-26-1	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ БИТУМОМ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 ТН НА 1000 М2				T		0,3400		
15.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1972		
15.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л				МАШ-Ч	0,29	0,0986		
15.3	30135	БИТУМ				T	1,03	0,3502		
16	E2713-10-1 ДОП.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ-2			1000 М2			0,6800		
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ-Ч	16,63	11,3084		
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				ЧЕЛ-Ч	9,38	6,3784		
16.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т				МАШ-Ч	1,44	0,9792		
16.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ				МАШ-Ч	0,24	0,1632		
16.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧЕНИЕ 6000 л				МАШ-Ч	0,5	0,34		
16.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ				МАШ-Ч	0,12	0,0816		
16.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М				МАШ-Ч	1,44	0,9792		
16.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т				МАШ-Ч	3,08	2,0944		
16.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т				МАШ-Ч	1,37	0,9316		
16.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т				МАШ-Ч	1,55	1,054		
16.11	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ				T	96,6	65,688		
16.12	9219	ВОДА				M3	0,9	0,612		
16.13	30135	БИТУМ				T	0,0108	0,007344		
17	E2713-11-1 ДОП.	ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 1 СМ К РАСЦЕНКЕ E2713-10-1			1000 М2			0,6800		
17.1	9 K=2									
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ-Ч	1,16	0,7888		
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				ЧЕЛ-Ч	0,72	0,4896		
17.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т				МАШ-Ч	0,36	0,2448		
17.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ				МАШ-Ч	0,06	0,0408		
17.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ				МАШ-Ч	0,03	0,0204		
17.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М				МАШ-Ч	0,36	0,2448		
17.7	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ				T	24,22	16,4696		
17.8	30135	БИТУМ				T	0,0028	0,001904		
18	E2714-005-01	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ			100 М2			0,8500		
18.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				ЧЕЛ-Ч	0,7	0,504		
18.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) Страница - 8				МАШ-Ч	0,21	0,1785		

МНЫЙ КОМПЛЕКС		ABC4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2020 2)	3	3	4	5	6	11	80
	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВIBРАЦИОННЫЕ 2,2 Т			МАШ-Ч	0,49	0,4165		
	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ			М3	12,6	10,71		
E2714-005-02 K=5	01-005-01	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ ПО			100 М2	-0,8500			
	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ			М3	6,5	-5,525		
РАЗДЕЛ 3. З-КУЧА, 0-185 МЕТР									
E102-27-2	3	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2			1000 М2	0,8325			
	107	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч	1,1	0,91575		
E2704-3-5 ДОП.	4	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч	0,43	0,357975		
	1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ			1000 М2	0,8325			
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч	41,6	34,632		
	107	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч	19,69	16,3919		
	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧНЫЕ 6000 Л			МАШ-Ч	2,32	1,9314		
	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N			МАШ-Ч	1,43	1,1905		
	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N			МАШ-Ч	4,09	3,4049		
	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т			МАШ-Ч	0,92	0,7659		
	9219	ВОДА			МАШ-Ч	5,01	4,1708		
	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ			М3	10,5	8,7413		
E2706-26-1	3	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ БИТУМОМ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 ТН НА 1000 М2			Т	0,3700			
	108	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч	0,58	0,2146		
	30135	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л			МАШ-Ч	0,29	0,1073		
E2713-10-1 ДОП.	9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ-2			1000 М2	0,7400			
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч	16,63	12,5062		
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч	9,38	6,9412		
	97	АВТОМОБILI-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т			МАШ-Ч	1,44	1,0656		
	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ			МАШ-Ч	0,24	0,1776		
	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧНЫЕ 6000 Л			МАШ-Ч	0,5	0,37		
	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ			МАШ-Ч	0,12	0,0888		
	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М			МАШ-Ч	1,44	1,0656		
	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т			МАШ-Ч	3,08	2,2792		
	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т			МАШ-Ч	1,37	1,0158		
	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 Т			МАШ-Ч	1,55	1,147		
	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ			Т	96,6	71,484		
	9219	ВОДА			М3	0,9	0,666		
	30135	БИТУМ			Т	0,0108	0,007992		
E2713-11-1 ДОП.	9	ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 1 СМ К РАСЦЕНКЕ Е2713-10-1			1000 М2	0,7400			
K=2									
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч	1,16	0,8584		
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч	0,72	0,5328		
	97	АВТОМОБILI-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т			МАШ-Ч	0,36	0,2664		
	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ			МАШ-Ч	0,06	0,0444		
	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ			МАШ-Ч	0,03	0,0222		
	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М			МАШ-Ч	0,36	0,2664		
	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ			Т	24,22	17,9228		
	30135	БИТУМ			Т	0,0028	0,002072		
E2714-005-01	3	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ			100 М2	0,9250			
	107	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч	0,7	0,6475		
	12303	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч	0,21	0,19425		
	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т			МАШ-Ч	0,49	0,45325		
E2714-005-02	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ			М3	12,6	11,655		
K=5	01-005-01	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ ПО			100 М2	-0,9250			
	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ			М3	6,5	-6,0125		
РАЗДЕЛ 4. 4-КУЧА, 0-185 МЕТР									
27	4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОСНОВАНИЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ 48,43% ТОЛЩИНОЙ 12 СМ			1000 М2	0,8325			
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч	41,6	34,632		
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч	19,69	16,3919		
	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч	2,32	1,9314		
	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧНЫЕ 6000 Л			МАШ-Ч	1,43	1,1905		
	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N			МАШ-Ч	4,09	3,4049		
	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N			МАШ-Ч	0,92	0,7659		
	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т			МАШ-Ч	5,01	4,1708		
	9219	ВОДА			М3	10,5	8,7413		
	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ			М3	73,6136	61,2833		
28	3	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ БИТУМОМ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 ТН НА 1000 М2			Т	0,3700			
	108	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч	0,58	0,2146		
	30135	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л			МАШ-Ч	0,29	0,1073		
	БИТУМ				Т	1,03	0,3811		
29	9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ-2			1000 М2	0,7400			
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч	16,63	12,5062		
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч	9,38	6,9412		
	97	АВТОМОБILI-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т			МАШ-Ч	1,44	1,0656		
	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ			МАШ-Ч	0,24	0,1776		
	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧНЫЕ 6000 Л			МАШ-Ч	0,5	0,37		
	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ			МАШ-Ч	0,12	0,0888		
	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М			МАШ-Ч	1,44	1,0656		
	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т			МАШ-Ч	3,08	2,2792		

АМННЫЙ КОМПЛЕКС		ABC4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2020 2)	3	4	4	5	6	11	80
9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ВIBРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т			МАШ-Ч	1,37	1,0138		
10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ВIBРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т			МАШ-Ч	1,55	1,147		
11	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ		T		96,6	71,484		
12	9219	ВОДА		M3		0,9	0,666		
13	30135	БИТУМ		T		0,0108	0,007002		
0	E2713-11-1 ДОП.	ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 1 СМ К РАСПЕНКЕ E2713-10-1		1000 М2		0,7400			
9 K=2									
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1,16	0,8584		
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,72	0,5128		
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т		МАШ-Ч		0,36	0,2664		
4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ		МАШ-Ч		0,06	0,0444		
5	2798	РЕЗИЧКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ		МАШ-Ч		0,03	0,0222		
6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELLE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М		МАШ-Ч		0,36	0,2664		
7	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ		T		24,22	17,9228		
8	30135	БИТУМ		T		0,0028	0,002072		
1	E2714-005-01	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ		100 М2		0,9250			
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,7	0,5175		
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС.)		МАШ-Ч		0,21	0,15425		
4	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т		МАШ-Ч		0,49	0,3525		
5	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ		M3		12,6	11,655		
6	E2714-005-02	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ ПО		100 М2		-0,7250			
K=5	01-005-01								
7	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ		M3		6,5	-6,0125		
РАЗДЕЛ 5.5-КУЧА, 0-145 МЕТР									
8	E2704-3-5 ДОП.	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОСНОВАНИЯ С ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ 70,20% ТОЛЩИНОЙ 12 СМ		1000 М2		0,6525			
9	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		41,6	27,184		
10	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,69	12,8477		
11	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС.)		МАШ-Ч		2,32	1,5138		
12	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧНЫЕ 6000 Л		МАШ-Ч		1,43	0,93075		
13	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N		МАШ-Ч		4,09	2,6687		
14	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т HAMM 35 S/N		МАШ-Ч		0,92	0,6003		
15	3097	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОВ ЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т		МАШ-Ч		5,01	3,269		
16	9219	ВОДА		M3		10,5	6,8513		
17	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ		M3		106,704	69,6244		
18	E2706-26-1	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ БИТУМОМ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 ТН НА 1000 М2		T		0,2900			
19	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,58	0,3682		
20	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ 3500 Л		МАШ-Ч		0,29	0,0841		
21	30135	БИТУМ		T		1,03	0,2987		
22	E2713-10-1 ДОП.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ-2		1000 М2		0,5800			
23	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,63	9,6444		
24	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		9,38	5,3404		
25	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т		МАШ-Ч		1,44	0,8352		
26	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ		МАШ-Ч		0,24	0,1392		
27	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧНЫЕ 6000 Л		МАШ-Ч		0,5	0,29		
28	2798	РЕЗИЧКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ		МАШ-Ч		0,12	0,0696		
29	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELLE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М		МАШ-Ч		1,44	0,8352		
30	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т		МАШ-Ч		3,08	1,7864		
31	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т		МАШ-Ч		1,37	0,7946		
32	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т		МАШ-Ч		1,55	0,899		
33	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ		T		96,6	56,028		
34	9219	ВОДА		M3		0,9	0,522		
35	30135	БИТУМ		T		0,0108	0,006264		
36	E2713-11-1 ДОП.	ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 1 СМ К РАСПЕНКЕ E2713-10-1		1000 М2		0,5800			
37	9 K=2								
38	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1,16	0,6728		
39	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,72	0,4176		
40	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т		МАШ-Ч		0,36	0,2088		
41	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ		МАШ-Ч		0,06	0,0348		
42	2798	РЕЗИЧКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ		МАШ-Ч		0,03	0,0174		
43	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELLE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М		МАШ-Ч		0,36	0,2088		
44	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ		T		24,22	14,0476		
45	30135	БИТУМ		T		0,0028	0,001624		
46	E2714-005-01	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ		100 М2		0,7250			
47	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,7	0,5075		
48	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС.)		МАШ-Ч		0,21	0,15225		
49	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т		МАШ-Ч		0,49	0,35525		
50	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ		M3		12,6	9,135		
51	E2714-005-02	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ ПО		100 М2		-0,7250			
K=5	01-005-01								
52	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ		M3		6,5	-4,7125		
РАЗДЕЛ 6.6-7-КУЧАЛАР, 0-290 МЕТР									
53	E2704-3-5 ДОП.	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОСНОВАНИЯ С ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ 52,81% ТОЛЩИНОЙ 12 СМ		1000 М2		1,2375			
54	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		41,6	51,48		
55	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,69	24,3664		
56	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС.)		МАШ-Ч		2,32	2,871		
57	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧНЫЕ 6000 Л		МАШ-Ч		1,43	1,7696		
58	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N		МАШ-Ч		4,09	5,0614		
59	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т HAMM 35 S/N		МАШ-Ч		0,92	1,1385		

АМФИЙНЫЙ КОМПЛЕКС		ABC4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2020.2)	3	6	4	5	6	11	80
8	30135	БИТУМ			T	0,0028		0,003808	
59	E2714-005-01	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 CM			100 М2	1,7000			
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.-Ч	0,7	1,19		
59.2	3	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)			МАШ.-Ч	0,21	0,357		
59.3	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т			МАШ.-Ч	0,49	0,833		
59.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ			М3	12,6	21,42		
60	E2714-005-02	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 CM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ ПО	01-005-01		100 М2	-1,7000			
60.1	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ			М3	6,5	-11,05		

РАЗДЕЛ 8, 9-КУЧА, 0-120 МЕТР

1	E2704-3-5 ДОП.	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОСНОВАНИЯ С ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ 56,31% ТОЛЩИНОЙ 12 CM			1000М2	0,5400			
4	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ.-Ч	41,6	22,164		
59.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.-Ч	19,69	10,6326		
59.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)			МАШ.-Ч	2,32	1,2528		
59.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМЕЧНЫЕ 6000 Л			МАШ.-Ч	1,43	0,7722		
59.4	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N			МАШ.-Ч	4,09	2,2086		
59.5	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N			МАШ.-Ч	0,92	0,4968		
59.6	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т			МАШ.-Ч	5,01	2,7054		
59.7	9219	ВОДА			М3	10,5	5,67		
59.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ			М3	85,59	46,2186		
59.9	E2706-26-1	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ БИТУМОМ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 ТН НА 1000 М2			T	0,2400			
59.10	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,1392		
59.11	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л			МАШ.-Ч	0,29	0,0696		
59.12	30135	БИТУМ			T	1,03	0,2472		
59.13	E2713-10-1 ДОП.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 CM ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОНОВЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ-2			1000 М2	0,4800			
59.14	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ.-Ч	16,63	7,9824		
59.15	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.-Ч	9,38	4,5024		
59.16	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т			МАШ.-Ч	1,44	0,6912		
59.17	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ			МАШ.-Ч	0,24	0,1152		
59.18	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМЕЧНЫЕ 6000 Л			МАШ.-Ч	0,5	0,24		
59.19	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ			МАШ.-Ч	0,12	0,0576		
59.20	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М			МАШ.-Ч	1,44	0,6912		
59.21	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т			МАШ.-Ч	3,08	1,4784		
59.22	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т			МАШ.-Ч	1,37	0,6576		
59.23	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 Т			МАШ.-Ч	1,55	0,744		
59.24	6093	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ			T	96,6	46,368		
59.25	9219	ВОДА			М3	0,9	0,432		
59.26	30135	БИТУМ			T	0,0108	0,005184		
59.27	E2713-11-1 ДОП.	ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 1 CM К РАСЦЕНКЕ E2713-10-1	9 K=2		1000 М2	0,4800			
59.28	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,5568		
59.29	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,3456		
59.30	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т			МАШ.-Ч	0,36	0,1728		
59.31	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ			МАШ.-Ч	0,06	0,0288		
59.32	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ			МАШ.-Ч	0,03	0,0144		
59.33	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М			МАШ.-Ч	0,36	0,1728		
59.34	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ			T	24,22	11,6256		
59.35	30135	БИТУМ			T	0,0028	0,001344		
59.36	E2714-005-01	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 CM			100 М2	0,6000			
59.37	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.-Ч	0,7	0,42		
59.38	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)			МАШ.-Ч	0,21	0,126		
59.39	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т			МАШ.-Ч	0,49	0,294		
59.40	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ			М3	12,6	7,56		
59.41	E2714-005-02	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 CM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ ПО	01-005-01		100 М2	-0,6000			
59.42	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ			М3	6,5	-3,9		

РАЗДЕЛ 9, 10-КУЧА, 0-267 МЕТР

57	E2704-3-5 ДОП.	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОСНОВАНИЯ С ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ 70,37% ТОЛЩИНОЙ 12 CM			1000М2	1,1600			
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ.-Ч	41,6	48,256		
57.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.-Ч	19,69	22,8404		
57.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т			МАШ.-Ч	2,32	2,6912		
57.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМЕЧНЫЕ 6000 Л			МАШ.-Ч	1,43	1,6588		
57.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N			МАШ.-Ч	4,09	4,7444		
57.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N			МАШ.-Ч	0,92	1,0672		
57.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т			МАШ.-Ч	5,01	5,8116		
57.8	9219	ВОДА			М3	10,5	12,18		
57.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ			М3	106,962	124,0759		
58	E2706-26-1	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ БИТУМОМ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 ТН НА 1000 М2			T	0,5130			
58.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,29754		
58.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л			МАШ.-Ч	0,29	0,14877		
58.3	30135	БИТУМ			T	1,03	0,52839		
59	E2713-10-1 ДОП.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 CM ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОНОВЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ-2	9		1000 М2	1,0265			
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ.-Ч	10,63	17,0707		
59.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.-Ч	9,38	9,6286		
59.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т			МАШ.-Ч	1,44	1,4782		
59.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ			МАШ.-Ч	0,24	0,24636		
59.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМЕЧНЫЕ 6000 Л			МАШ.-Ч	0,5	0,51325		
59.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ			МАШ.-Ч	0,12	0,12318		
59.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М			МАШ.-Ч	1,44	1,4782		

ПОДКЛАДКА		ABC4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2020.2)	3	7	4	5	6	11	80
3348		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т			МАШ-Ч	3,08	1,1616		
3349		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т			МАШ-Ч	1,37	1,4063		
3350		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т			МАШ-Ч	1,55	1,5911		
6003		СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ		T		96,6	99,1599		
9219	ВОДА				М3	0,9	0,92385		
30135	БИТУМ				T	0,0108	0,011086		
E2713-11-1 ДОП.	ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 1 СМ К РАСЦЕНКЕ Е2713-10-1				1000 М2		1,0265		
9 K=2									
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ-Ч	1,16	1,1907		
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				ЧЕЛ-Ч	0,72	0,71998		
97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т				МАШ-Ч	0,36	0,36954		
464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ				МАШ-Ч	0,06	0,06159		
2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ				МАШ-Ч	0,03	0,030795		
3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М				МАШ-Ч	0,36	0,36954		
6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ			T		24,22	24,8618		
30135	БИТУМ				T	0,0028	0,002874		
E2714-005-01	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ				100 М2		1,3350		
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				ЧЕЛ-Ч	0,7	0,7345		
107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)				МАШ-Ч	0,21	0,28035		
619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т				МАШ-Ч	0,49	0,65415		
12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ				M3	12,6	16,821		
E2714-005-02	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ ПО				100 М2		-1,3350		
K=5	01-005-01								
12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ				M3	6,5	-8,6775		

РАЗДЕЛ 10. 11-КУЧА, 0-250 МЕТР

E2706-26-1	ПОДГРУНТОВКА ПОКРЫТИЯ БИТУМОМ ИЗ РАСЧЕТА 0,2 ТН НА 1000 М2				T		0,2250		
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				ЧЕЛ-Ч	0,58	0,1305		
108	АВТОГРЕЙДЕРЫ 3500 Л				МАШ-Ч	0,29	0,06525		
30135	БИТУМ				T	1,03	0,23175		
E2713-10-1 ДОП.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ-2				1000 М2		1,1250		
9	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ-Ч	16,63	18,7087		
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				ЧЕЛ-Ч	9,38	10,5525		
97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т				МАШ-Ч	1,44	1,62		
464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ				МАШ-Ч	0,24	0,27		
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л				МАШ-Ч	0,5	0,5625		
2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ				МАШ-Ч	0,12	0,135		
3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М				МАШ-Ч	1,44	1,62		
3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т				МАШ-Ч	3,08	3,465		
3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т				МАШ-Ч	1,37	1,5413		
0	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т			МАШ-Ч	1,55	1,7457		
1	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ		T		96,6	108,675		
2	9219	ВОДА			M3	0,9	1,0125		
3	30135	БИТУМ			T	0,0108	0,01215		
E2713-11-1 ДОП.	ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 1 СМ К РАСЦЕНКЕ Е2713-10-1				1000 М2		1,1250		
9 K=2									
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ-Ч	1,16	1,305		
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч	0,72	0,81		
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т			МАШ-Ч	0,36	0,405		
4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ			МАШ-Ч	0,06	0,0675		
5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ			МАШ-Ч	0,03	0,03375		
6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М			МАШ-Ч	0,36	0,405		
7	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ		T		24,22	27,2475		
8	30135	БИТУМ			T	0,0028	0,00315		
6	E2714-005-01	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ			100 М2		2,5000		
1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч	0,7	1,75		
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч	0,21	0,525		
3	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т			МАШ-Ч	0,49	1,225		
4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ			M3	12,6	31,5		
E2714-005-02	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ ПО				100 М2		-2,5000		
K=5	01-005-01								
7	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ			M3	6,5	-16,25		

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			710,4426	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			321,1602	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т			МАШ-Ч			19,4832	
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч			27,2617	
3	108	АВТОГРЕЙДЕРЫ 3500 Л			МАШ-Ч			1,3453	
4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ			МАШ-Ч			3,2472	
5	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т			МАШ-Ч			8,3349	
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т			МАШ-Ч			3,9672	
7	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			3,422	
8	913	КОЛДЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			1,16	
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л			МАШ-Ч			19,298	
10	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			6,844	
11	1607	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)		Страница - 8	МАШ-Ч			1,7649	

			4	5	6	11	80
12	1834	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч		1,6062		
13	2409	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч		0,116		
14	2798	РЕЗИНКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч		1,6236		
15	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-Ч		38,4869		
16	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ-Ч		8,6572		
17	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч		47,1441		
18	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч		19,4832		
19	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч		33,3379		
20	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч		14,8289		
21	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч		16,7772		

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

1	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕВЕНОЧНАЯ	T		1321,5597
2	9210	ВОДА	M3		108,5466
3	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3		1104,518
4	30135	БИТУМ	T		5,0066

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ИБРОЙИМОВ Л

УМАРОВ А

Вобкент туман "Чангарон" МФЙ Кумбости қишлоқ ички автомобил йўлларини асфальтлаштириш.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1

(локальная ресурсная смета)

Составлен НУКСОНЛАР КЛЙДНОМАСИ

СУМ

Н п.п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	сметная стоимость	
					в текущем (прогнозном)	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
1		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	710,4426	19 338,9	13 739 178
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			13 739 178
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	19,4832	75 060,12	1 462 411
2		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	27,2617	137 284,9	3 742 620
3		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	МАШ-Ч	1,3453	60 674,95	81 626
4		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	3,2472	1 000	3 247
5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ-Ч	8,3349	55 708,08	464 321
6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	3,9672	65 631,3	260 372
7		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	3,422	54 739,1	187 317
8		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 л	МАШ-Ч	1,16	3 718,1	4 313
9		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ-Ч	19,298	74 909,4	1 445 602
10		МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,844	1 282,4	8 777
11		РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-Ч	1,7649	3 206,0	5 658
12		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,6062	89 994,3	144 549
13		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,116	57 883,2	6 714
14		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	1,6236	1 000,0	1 624
15		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N	МАШ-Ч	38,4869	74 132,2	2 853 119
16		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т HAMM 35 S/N	МАШ-Ч	8,6572	139 346,7	1 206 352
17		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч	47,1441	65 631,3	3 094 129
18		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	19,4832	190 903,7	3 719 415
19		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	33,3379	65 631,3	2 188 010
20		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	14,8289	69 881,8	1 036 269
21		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	16,7772	74 132,2	1 243 731
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			23 160 176
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1		СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т	1321,5597	496 451,0	656 089 635
2		ВОДА	М3	108,5466	-	-
3		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	1104,518	14 910	16 468 363
4		БИТУМ	Т	5,0066	5 639 936,52	28 236 906
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ:	СУМ			700 794 904
		Транспортного расход материалов - 0 %	СУМ			0

СОСТАВИЛ



РАМАЗОНОВ Ф



Бобкент туман “Чангарон” МФИЙ Күмбости кишлоқ ички автомобил йүлларини асфальтлаштириш бүйича

НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз күйіда имзо чекуучилар: Бобкент туман ободонлаштириш бошқарма бошлиғи ўринбосари У.Рұзиев, Бобкент туман ободонлаштириш бошқармасы төңірегінде жөндеүөөр: Ф.Шодмонов, лойихачи ташкилт вакили А.Умаровлар мәзкур қайдноманни түздик шу түридан, визуал текшириш ва инструменттал үткешасыда ушбу йүл бүйіндеги иш турлари за хажмалари анықланды:

Ишларнинг манзили				КМ	Пикетаж	Узун лигти, м	Йүл элементлари- нинг мавжұд холаты	Лойихада күзда тутилған иш турлари за тадбирлар	Иш хажмаларини хисоблаш формуласи	Үлчов бирали- ги	Хәжми	Изох
2	3	4	5	6	7	7		8	9	10	11	12

1-Күн (Ассоций йүл) 0-600 метр

0	0,290	0+00	2+90	290	Йүлнинг 290 м (эни 5 м). кисмидә яマル бор, Автомобиллар равон харалагланы олмайды.		Коплама майдони 5м2.гача калинлити Н-5 см гача булган чукучаларни, майда доналы иссик зич тип Б-турли II- маркали а/бетон коришмасыдан Н-5 см калийликда коплама катламини куриш. ШКА си билан Н-5 см калийликда йүл четини мустахкамлаш	Хар 1000 м ² га – 0,2 тн хисобида битум сепиш	290x5x0,08	m ²	116	Лабаратория хулосасыга асосан хисобланди.
0,290	0,600	2+90	6+00	310	Йүлнинг 290-600 метр кисмидә копламасы яроксиз		Мавжуд кора коришмани механизмлар (рыхлитель) ёрдамида бузиш. Мавжуд бузуб олинған ашельарға 76,62% яңғы ШКА сидан күшиб Н-12 см	310x4x0,0533	m ³	66,1	Лабаратория хулосасыга асосан хисобланди.	

Хөтөр чөлгөн. Автомобиллар рипон харалттана олмайтын.	Калинникла асос катламини күриш. Хар 1000 м ² га – 0,5 тн хисобдела битум сетипп	1550x0,5/1000	тн	0,775
	Майды донали иссик зич тип Б түрли Н- маркалы а/бетон корипасыдан Н-5 см калинникла коптама катламини күриш.	310x5	м ²	1550
	ШКА си билан Н-5 см катлинникла йүл четини мустахкамлап	310x0,5x2	м ²	310

2-күтка. 0-170 метр.						
0	0.170	0+00	1+70	170	0	170
Мавжуд бузуб олинган ашёларга 55,03%				170x4,5	m^2	765
янти ШКА сидан күшиб Н-12 см калиниклла асос катламини куриш.						Лабаратория чулосасига зоссан хисебланади.
Хар 1000 м ² га – 0,5 тн хисобида битум сепиш				680x0,5/1000	тн	0,34
Майда донали иссик зич тип Б турли П- маркали а/бетон кориши маселден Н-5 см калиниклла котлама катламини куриш.				170x4	m^2	680
ШКА си билан Н-5 см калиниклла йўл четини мустаҳкамлаш				170x0,25x2	m^2	85

2-күн. от-тоз метр.						
0	0,185	0+00	1+85	185	Иул пойи юзларини Ы-гр тупроқларда автогрейдер ёрдамыла текислаш. ШКА сидан Н-12см калиникда асос катламини куриш.	185x4,5 185x4,5 185x4,5
Хар 1000 м ² га - 0,5 тн хисобида битум сепиш	740x0,5/1000	тн	0,37	Лабаратория худосасига асосан хисобланди.		
Майдо донали иссиқ зич тип Б туралы Н- маркали а/бетон коришмасидан Н-5 см калиникка котапшам калтамини куриш. ШКА си билан Н-5см калиникда йўл четини мустахкамлаш	185x4,0	м ²	740			
	185x0,25м ²	м ²	92,5			
4- кўча. 0-185 метр.						
0	0,185	0+00	1+85	185	Иулнинг кисман асоси Мавжуд, копламаси Мавжуд	Мавжуд бузуб олинган ашёлларга 48,43% янги ШКА сидан кушиб Н-12см калиникка асос катламини куриш.
					185x4,5	м ²
					832,5	Лабаратория худосасига асосан

Эмас.	Хар 1000 м ² га – 0,5 тн хисобида битүм сепин	740x0.5/1000	тн	0,37	хисобланди.	
	Майда донали исикк зич тип Б турли II-маркалы а/бетон коришмасидан Н-5 см калинилликда колпама катламини куриш.	185x4,0	м ²	740		
	ШКА си билан Н-5см калинилликда йўл четини мустахкамлаш	185x0.25x2	м ²	92,5		

5- Kyūja. 0-145 Metr.

0	0,145	0+00	1+45	145	Йулнинг кисман асоси мавжуд, копламаси мавжуд эмас.	Мавжуд бузниб олинган ашёптарга 70,20% янги ШКА сидан кушиб Н-12 см калинилкда асос қагламини куриш. Хар 1 000 м ² га – 0,5 тн хисобида битум сепинш	Майда донали исикк зич тип Б турли II- маркали а/бетон коришмасидан Н-5 см калинилкда колпама катламини куриш. ШКА си билан Н-5 см калинилкда юўл четини мустахкамлаш	145x4,5 580x0,5/1000	m^2	652,5 0,29	Лабаратория холосасига асосан хисобланди.
---	-------	------	------	-----	--	---	---	-------------------------	-------	---------------	--

67- КУЧАЛАН. 0-290 Метр.

0	0,155 0,135	0+00 0+00	1+55 1+35	155 135	Йулнинг кисман асоси мавжуд, копламаси мавжуд эмас.	Мавжуд бузниб олинган ашёларга 52,81% янги ШКА сидан кушиб Н-12см калинилкда асос кагламини куриш. Хар 1000 м ² га – 0,5 тн хисоббада битум селиши
0	0	0+00	1+00	135	Майда донали иссиқ зич тип Б турли II- маркали а/бетон коришмасидан Н-5 см калинилкда коплама катламини куриш. ШКА си билан Н-5см калинилкда йўл четини мустахкамлаш	155x4,5 135x4,0 1092,5x0,5/100 0 155x4,0 135x3,5 290x0,25x2
						Лабаратория хулюсига асосан хисобланди.
						1237,5 0,546 1092,5 1092,5

8-күнде 0-340 метр.

0	0,340	0+00	3+40	340	Йулнинг кисман асоси мавжуд, колпамаси мавжуд эмас.	Мавжуд бузуб олинган ашёларга 83,02% янги ІЦҚА сидан кушиб Н-12 см калинликда асос қатламини куриш. Xap 1000 м ² га – 0,5 тн хисобида битум сепиш.	340x4,5	m^2	1530	Лабаратория хуносасига асосан хисобланди.
							1360x0,5/1000	тн	0,68	

9- күчә. 0-120 метр.

Майданда иссик зич тип Б турли II-маркали а/бетон коришмасидан Н-5 см калинликда колпама катламини куриш.
ШКА си билан Н-5см калинликда йүл четини мустахкамлаш

10- күчә. 0-267 метр.

Майданда иссик зич тип Б турли II-маркали а/бетон коришмасидан Н-5 см калинликда колпама катламини куриш.
ШКА си билан Н-5см калинликда йүл четини мустахкамлаш

11- күчә. 0-250 метр.

Хар 1000 м² га – 0.2 тн хисобида битум сепинш

				копламалда буйлама ва ерниклар пайдо булган. Коплама чегнари синган.
				Майлда лончали иссик зинч тип Б турли Н- маркалы а/бетон кориши масидан Н-5 см калинликда коплама катламини куриш. ПКДА си билан Н-5 см катламикка йўл четини мустахкамлаш

Куришини даъврида харакат оқимини тўхтатмалади. (1.2 қозғ. сиз)

Ташиб масофалари:

Иссик асфальтобетон кориши маси	АБЦ	43 км
Битум	АБЦ	43 км
Кум шагал арапалтмаси, песок	Жилвон кони	37 км

Комиссия аъзоллари:

Вобкент туман ободонлаштириш бошқарма бошчиги ўринбосари:



И.Исаев
У.Рўзиев

Вобкент туман ободонлаштириш бошқарма техник нazorатчиси:

Ф.Гулод


Вобкент туман “Чангарон” МФЙ раиси:

Ф.Подмонов

Вобкент туман “Чангарон” МФЙ гашаббускори:

А.Умаров

Лойихачи ташкилот вакиллари :



Вобкеңт туман "Чангарон" МФЙ Қумбости қишлоқ ички автомобил йўлларини асфальтлаштириш лойиха-смета хужжатларини тайёрлашга

ТЕХНИК ТОПШИРИК


Т/Р	Асосий маълумотлар ва талаблар жадвали	Асосий маълумотларнинг мазмуни ва талаблари
1	Буюртмачи	Вобкеңт туман ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойихачи	"Бухорогеороад проект гроуп" МЧЖ
3	Бош пурратчи	Танлов савдолари асосида аникланди.
4	Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-197-сонли карорига асосан 2022 йилда очик бюджет жараёнининг 2-мавсумида голиб деб топилган таклифларга асосан.
5	Объектнинг жойлашган жойи	Вобкеңт туман "Чангарон" МФЙ Қумбости к-к
6	Таъмирлаш тури	Жорий таъмирлаш ишлари учун лойиха-смета хужжатларини ишлаб чикиш
7	Лойихани амалга ошириш муддати	Шартномага асосан
8	Лойихалашнинг алоҳида шартлари	Лойиха смета хужжатлари ШНҚ 2.05.02-07 "Автомобил йўллари", ШНҚ 2.05.11-19 Фермер хўжаликлиаридағи ва ташкилотларидаги ички хўжалик автомобиль йўллари. МҚН 46-2008 Нобикр йўл тўшамаларини лойихалаш бўйича йўриқнома, МҚН 44-2008 Бирокр йўл тўшамаларини лойихалаш бўйича йўриқнома, ШНҚ 3.06.03-21 "Автомобиль йўллари" ҳамда амалдаги стандартлар ва техник шартлар асосида бажарилади.
9	Ишчи лойиха хужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиш	Давлат экспертизасига тақдим қилишдан олдин буюртмачи назоратидан ўтказилсин. Давлат экспертизасидан ўтказиш ва кўрсатилган камчиликлар лойихачи ташкилот томонидан ўз зиммасига олади ва бартараф этилади.
10	Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандартлари.
11	Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Лойиха ташкилоти объектни жойида чиқиб ўрганади. Объектнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқган ҳолда қоплама қуриш, ҳамда сув қочириш тизимларини, йўл ёқасини ҚША билан мустаҳкамлаш.
12	Лойиха ташкилоти	Объект бўйича нуқсонлар далолатномасини тузади ва схематик чизмасини чизиб, тегиншли ташкилот ва маъсуулларга тасдиқлатади. Тасдиқланган нуқсонлар далолатномасига асосан лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқади ва қурилишда муаллифлик назоратини олиб боради.
13	Топшириш – қабул қилиш тартиби	Ишчи лойихалар хужжатлари ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойихалар хужжатлари амалдаги нархларда буюртмачи маълумотномасига асосан хисоблаб чиқилиши лозим. Ишчи лойихалар хужжатлари буюртмачига З нусхада босма (папкада) ва электрон топширилади ҳамда объектнинг дастлабки ҳолати фото суръатлари илова қилинади.



Буюртмачи вакили
Лойихачи вакили

И.Исаев

А.Умаров



“BuxoroGeoroad Proekt Group” МЧЖ

директори Ш.Н.Ачиловга

Вобкент туман ободонлаштириш бошқармаси сиздан “Вобкент туман Чангарон МФЙ Құмбости қишлоқ ички автомобил йўлларини асфальтлаштириш учун тузиладиган лойиҳа-смета хужжатларини шакллантиришда, ушбу маълутларни инобатга олиб лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаб беришингизни сўрайди:

1. Ишчилар мөхнат ҳақи 1-киши/соат учун – 2022 йил 3- чорак Ўртacha статистик маълумотидан қулланилсин.
 2. Пудратчининг бошқа харажатлари-18 %.
 3. Асосий Материалларни ташиш учун расчет хисобида тн/км. да олинсин.
 4. Харид килиш ва сақлаш харажатлари ҳисобга олинмайди.
 5. Пудратчининг ишлаб чиқариш характеристига харажат кирмайди.
 6. Таваккалчилик коэффи. Кабул қилинмайди.
 7. Буюртмачининг бошқа ҳаражатлари ҳисобга олинмайди.
 8. Машина-механизм нархлари 2019 йил 4-чорак каталогидан қулланилсин.
 9. Материалларнинг нархи 2022-йил 3-чорак каталогидан қўлланилсин.
- Тўлов кафолатланади.

Вобкент туман ободонлаштириш
бошқармаси директори в.в.б

У.Х.Турсунов



“BuxoroGeoRoad Projekt Group” МЧК томонидан берилган 2022 йил 21 ноябрдаги № 96 сонли хатига асосан Вонкент тумани “Чандарон МФЙ Кунбости кипплок” иччи автомобиль бажариладиган жорий таймурланш ишларининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлапшида коплама ва асоснинг хозирги холати түгрисида лаборатория хулосалар мальумотномаси

“BuxoroGeoRoad Projekt Group” МЧК

т/р	Ўлчов жойи км	Копламанинг энси, т	Коплама материалининг номи	Копламанинг калийлиги, см	Копламанинг хозирги ҳолати	Тавсия ва хулосалар
1	0	100	4,90	Асфальтобетон	4,9 -	Мавжуд копламада ўймалар хажми ўртача 8%ни ташкил этади. Копламада кўндаланг ва бўйлама ёриклар пайдо бўлган. Коплама чеглари синган.
2	0	200	5,10	Асфальтобетон	5,2	Мавжуд йўлнинг асос қаллами йўқ (тупрок билан коришиб кеттаги). Мавжуд копламада ўймалар хажми жуда хам катта. Копламада тўрсимон, кўндаланг ва бўйлама ёриклар пайдо бўлган. Коплама чеплари синган, ўнқир чўнкирлар ва чўкишлар мавжуд.
3	0	300	3,60	Кора коришма	6,5	Мавжуд йўлнинг мавжуд копламасини бузиб, янгидан кўриладиган асос материалига кўшиш ва янги коплама куриш тавсия этилади.
4	0	450	4,10	Кора коришма	4,8	
4	0	600	4,30	Кора́ коришма	4,7	
5	0	005	3,20	Кора коришма	4,1	
6	0	070	3,80	Кора коришма	4,2	
7	0	-005-	4,10	Кум шагал аралашмаси	11,8	
8	0	070	4,20	Кум шагал аралашмаси	8,5	
9	0	100	4,6	Тупрок йул	-	
10	0	050	3,9	Кум шагал аралашмаси	8,0	
	0	150	-	-	8,5	
						4- кўча 0+00-0+185 км оралиги
						Асос калийлигини дойихавий калинликка келтириб, устидан янги коплама куриш тавсия этилади.
						Асос калийлиги месър даражасинда эмас. Мавжуд асос материалининг ўргана калийлиги 10,1 смни ташкил кинади.
						Асос калийлиги месър даражасинда эмас. Мавжуд асос материалининг ўргача калийлиги 8,5 смни ташкил кинади.
						Янгидан йул асоси ва копламаси мавжуд эмас.
						Янгидан йул асоси ва копламаси мавжуд эмас.


5-күчә 0+00-0+145 км оралығи (0-65 м.гача түпнок Ыу. КША- 65-145 метрча)							
12	0	065	4,4	Күм шагал аралашмаси	7,6		
13	0	140	4,5	Күм шагал аралашмаси	9,0		
6-7- күчалар 0+00-0+290 км оралығи							
14	0	020	3,4	Күм шагал аралашмаси	5,4		
15	0	120	3,7	Күм шагал аралашмаси	7,8		
16	0	170	4,1	Күм шагал аралашмаси	9,0		
17	0	270	4,3	Күм шагал аралашмаси	9,4		
8-күчә 0+00-0+340 км оралығи							
18	0	030	2,8	Күм шагал аралашмаси	8,0		
19	0	180	2,9	Күм шагал аралашмаси	4,6		
20	0	320	1,4	Күм шагал аралашмаси	2,1		
9-күчә 0+00-0+120 км оралығи							
21	0	020	3,8	Күм шагал аралашмаси	5,2		
22	0	110	3,4	Күм шагал аралашмаси	11,5		
10-күчә 0+00-0+267 км оралығи (0-54 м. съезд түпнок Ыул. КША- 0-213 метр)							
23	0	020	2,7	Күм шагал аралашмаси	8,0		
24	0	120	3,2	Күм шагал аралашмаси	7,0		
25	0	210	3,9	Күм шагал аралашмаси	7,5		
11-күчә 0+00-0+250 км оралығи							
26	0	050	5,5	Асфальтобетон	5,0		
27	0	150	5,7	Асфальтобетон	5,2		
28	0	250	5,55	Асфальтобетон	5,2		


Бухоро йўлчилар мақказини ошириш ўчув маркази тарбияиги
Илмий тадқисот и/ч лаборатория булими бошлиғи:
Автомобил йўлларини куриш (сайта куриш) тұла тарьмیر вя
тарьмирлаш йўл ишлари юзасдан лаборатория хуосаларді
натижалари буйнча мастьул ходим, етакчи мутахассис:


III.Ш.Жумсаев













**Вобкент туман “Чаңгарон” МФЙ Күмбости қишлоқ
ичики автомобил йўлларини асфальтлашириш.**

