

“Анджон минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси билан “WILLPRINT” МЧЖўртасида ички йўлларни жорий таъмирлаш ишлари бўйича тузилган

ШАРТНОМА № П-2022-289

Анджон шаҳри.

23 ноябрь 2022 йил.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган “Анджон минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директори Т.Мирзаев бир томондан, матнда кейинги ўринларда **“Идора”** деб юритиладиган “WILLPRINT” МЧЖ Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари М.Мадрохамовикейинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. “Идора” ушбу шартнома шартларига мувофиқ Бўстон туман Гулшан МФЙ Тадбиркорлар кўчасининг жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. “Буюртмачи” эса “Идора”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблагни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (барча солиқлар, йингилар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда) асосан жорий нархларда **68 875 213** (Олтимиш саккиз миллион саккиз юз етмиш беш миң икки юз ўн уч сўм) ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўхнат тасдиқланиб молиялаштирилган маблаг аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Узасбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблаг Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“Буюртмачи”**нинг махсус ҳисобига туширилгандан сўнг, 10 банк иш кунинда **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг 30% пул маблағлари аванс тарихида **“Идора”**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилди.

2.3. Маблагнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“Буюртмачи”**нинг махсус ҳисоб рақамига туширилгандан сўнг, **“Идора”** томонидан топирилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида мазкур шартномага илова қилинган тўлов жадвалига асосан ўтказиб берлади.

2.4. **“Идора”** томонидан иш тўлиқ бажариб топирилиб, қабул қилин-топириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабрь кунига қадар **“Буюртмачи”**га топирилиши шарт ҳисобланади. Кўрсатилган муддатда **“Идора”** томонидан бажарилган ишлар топирилди таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томонидан молиялаштирилиш масаласи қайта кўриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Идора”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришди ва иловада кўрсатилган жадвал асосида белгиланган ойларида ишларни кўрсатилган муддатларда бажариб топиради.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топиради.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш

материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нуسخа тақдим этади.

3.3. **“Идора”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пулратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топирилиши учун **“Буюртмачи”** олдига тўлиқ мулккий жавоб беради. **“Идора”**, **“Буюртмачи”** олдига ёрдамчи пулратчи ўз мажбуриятларини бажарганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигини оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. **“Буюртмачи”**, **“Идора”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пулратчиларга қўймайди.

3.4. **“Идора”** геология нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баланслик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геология ишларида хатолар аниқланса, **“Идора”** тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркирилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиқисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича **“Идора”**, **“Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркиртиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан оқинишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Идора”** қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши ақс эттирилади. **“Идора”** дафтар (журнал)да **“Буюртмачи”** томонидан асосли равишда кўрсатилган қамчиликларни 3 кун муддатда баргараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топирилгунга қадар объектнинг тасолифий йўқ қилиниши ва шикастланишига **“Идора”** тўлиқ жавобгар бўлади.

“Идора”нинг хуқуқлари:

3.8. Бажариб берилмаган иш учун олинмаган аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топирилгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиши.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асосида равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиши.

3.9. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари **“Идора”** томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблагни айрим харажатлар бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида **“Буюртмачи”**ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.10. **“Идора”** зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараёнинг бузилмаганлигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.11. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик ҳато ва бошқа қамчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларида бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.12. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талабларига даражасида қабул қилиб оlish.

3.13. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топирилгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг хуқуқлари:

