



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 28.11.2022 г. № 2

между Angren new Leader MCHJ и Тошкент вилояти ногиронлиги бўлган шахсларни реабилитация қилиш ва протезлаш маркази на общую сумму 28881849,00

Глава 344
Казначейский лицевой счёт 100021860274077109405344001

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего (в сумах)
	4234950			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	28 881 849,00			28 881 849,00
Декабрь				
Всего за год	28 881 849,00			28 881 849,00

Всего 28881849,00 сум

Двадцать восемь миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча
восемьсот сорок девять сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 8664554,70 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в ноябрь мес. 2022 г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



Г. Шаниязова
(подпись)

Шаниязова Гавхар Сафаровна
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Ханаева
(подпись)

Ханаева Ноила Азимжоновна
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 2

г. Ангрэн

“28”ноябрь 2022г.

Ангрен new Leader МСНЈ, далее именуемое «Подрядчик» в лице директора Анарбаев М., действующего на основании Устава, с одной стороны и ТВНР ва ПМ, далее именуемый «Заказчик», в лице заведующей Шаниязова Г., действующего на основании устав, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение текущего ремонта, далее по спецификации

№	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС
1	Услуга по текущему ремонту паровых котлов	объект	1	28,881,849.00	28,881,849.00
	Итого				28,881,849.00

1.2.Срок выполнения работ до 10.12.2022 года.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.Общая стоимость договора составляет: **28,881,849.00** (йигирма саккиз миллион саккиз юз саксон бир минг саккиз юз кирк тўққиз) сум без НДС.

2.2.Стоимость работ и поставки материалов может быть увеличена или уменьшена согласно потребности либо выхода законодательных актов, регулирующих ценно-образующие факторы и дополнительному соглашению сторон.

2.3.«Заказчик» производит 30% предоплату от стоимости работ и поставки материалов.

2.4.Расчеты за выполненные работы и поставку материалов производится за вычетом предварительной оплаты в течении 30 дней.

2.5.При использовании «Подрядчиком» в ремонтно-строительных работах машин и механизмов, не принадлежащих «Подрядчику», стоимость машино-часов согласовывается обеими сторонами совместным протоколом, являющимся неотъемлемой частью договора.

2.6.При производстве строительно-ремонтных работ из собственного материала «Подрядчик» согласовывает цены на материалы с «Заказчиком» и оформляет совместным протоколом, являющимся неотъемлемой частью договора.

2.7.В актах выполненных работ использование машин, механизмов и материалов будет учитываться по факту.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.«Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в полном объеме в срок указанный в п.1.2. настоящего договора.

3.1.2.Гарантировать качество выполненных работ в течении 1-го года при условии правильной эксплуатации.

3.2.«Заказчик» обеспечивает мероприятия по технике безопасности, а «Подрядчик» несет ответственность за соблюдение правил техники и пожарной безопасности, санитарии на объекте.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1.За несвоевременное выполнение своих договорных обязательств виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 5% от просроченного договорного обязательства.

4.2. В случае выявления дефектов «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет в течении 10 дней.

4.3. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок рассмотрения споров.

4.4. При выполнении работ по договору электроэнергия и вода потраченные на ремонтные работы (согласно показаниям счетчиков ГДОО) должны ежемесячно оплачиваться подрядчиком, либо на время прохождения строительных работ заменять счетчики составляя АКТ в присутствии работников электроэнергии и водоканала.

4.5. В случае не достижения согласия путем переговоров окончательно разногласия решаются в Экономическом Суде Ташкентской области по месту нахождения ответчика.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Изменения, дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, которое после подписания обеими сторонами, является неотъемлемой частью договора.

5.2. При возникновении неблагоприятных погодных условий (заморозки, дожди) срок выполнения работ будет продлен. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, в связи с погодными условиями, должна незамедлительно известить в письменной форме другую сторону о продлении срока выполнения работ.

5.3. Все что не предусмотрено настоящим договором регулируется Гражданским кодексом РУз., Законом «О договорно - правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов », ПКМ РУз № 395 от 12.09.2003 г. и другими законодательными актами.

5.4. Срок действия договора до 31.12.2022 г.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

«Исполнитель»	«Заказчик»
Angren new Leader MCHJ	ТВНРК ва ПМ
Адресс: Г. Ангрэн ул Грум 4пр 12	Адресс: ул Ахангаранская
р/с 20208000605551697001	л/с : 100021860274077109405344001
МФО:00440	ИНН: 202334645 МФО: 00014
Банк: ТОШКЕНТ Ш., "УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ" АТБ БОШ ОФИСИ	Банк: ТОШКЕНТ Ш., МАРКАЗИЙ БАНКНИНГ ТОШКЕНТ ШАХАР ХИСОБ-КИТОБ КАССА МАРКАЗИ
ИНН: 309736359	р/с: 23402000300100001010
	ИНН: 201122919

Директор  Анарбаев М.

Директор  Шаниязова Г.

Юрист: 



Тошкент вилояти Ногиронларни реабилитация қилиш ва протезлаш маркази иситиш қозонларини жорий таъмири учун кенгайтирилган йиғилиш

БАЁННОМАСИ

26.11.2022 йил

Қатнашди:

Комиссия раиси:

ТВНРҚ ва ПМ раҳбари:

Комиссия аъзолари:

Г.Шаниязова

Абдикаюмова Р.

Акбарова А.

Абдуллаева К.

Ханаева Н.

Кун тартибида қуйидаги масалалар:

Тошкент вилояти Ногиронларни реабилитация қилиш ва протезлаш марказининг иситиш қозонларини жорий таъмири учун қўйилган 192125 – сонли 23.11.2022 йилдаги яқунланган лот натижалари тўғрисида.

Тошкент вилояти Ногиронларни реабилитация қилиш ва протезлаш марказининг иситиш қозонларини жорий таъмири учун қўйилган 192125– сонли 23.11.2022 йилдаги лот натижалари тўғрисида ТВНРҚ ва ПМ раҳбари Г.Шаниязова сўзга чиқиб танлов якунидан сўнг икки иш кунлик муддат ичида танлов иштирокчилари томонидан ҳеч қандай эътирозлар кузатилмаганини айтиб ўтди.

Йиғилишда юқоридаги ҳолатни эътиборга олган ҳолда қарор қилади:

ҚАРОР:

Тошкент вилояти Ногиронларни реабилитация қилиш ва протезлаш марказининг иситиш қозонларини жорий таъмири учун қўйилган 192125 – сонли 23.11.2022 йилдаги лот натижалари бўйича икки иш кунлик муддат ичида танлов иштирокчилари томонидан ҳеч қандай эътирозлар бўлмаганлиги сабабли, танлов ғолиби Angren new leader масъуляти чекланган жамият билан шартнома тузиши ҳамда шартнома шартларига асосан маблағлар ўз вақтида ўтказиб берилиши барча хайъат аъзолари томонидан мақулланди.

Комиссия раиси:

ТВНРҚ ва ПМ раҳбари:

Комиссия аъзолари:



G. Shaniyeva
R. Abdikayomova
A. Akbarova
K. Abdullaeva
N. Khanayeva

Г.Шаниязова

Абдикаюмова Р.

Акбарова А.

Абдуллаева К.

Ханаева Н.