

Loyiha qidiruv ishlarini olib borish bo'yicha

SHARTNOMA № 4

“25” noyabr 2022 yil

Navoiy shahri

Keyingi o'rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladigan, “Navoiysuvqurilishinvest” davlat muassasasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktori Sh.Vahobov, bir tomondan va keyingi o'rinlarda “Loyihachi pudratchi” deb yuritiladigan, "NUR" MChJ nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktori M.Fayzieva ikkinchi tomondan, mazkur shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma mavzusi

1.1. “Loyihachi pudratchi” mazkur shartnoma shartlariga ko'ra **Navoiy viloyati Xatirchi tumani “Yangi qurilish” MFYga aholi tomorqalarini sug'orish uchun 4 ta tik quduq hamda nasos o'rnatish** ob'ektining loyiha ishlarini bajarish hamda mualliflik nazoratini olib borishni o'z zimmasiga oladi, “Buyurtmachi” esa “Loyihachi pudratchi”ga yuqoridagi ishlarni bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

2. Shartnoma bo'yicha ishlarning qiymati

2.1 Tanlov komissiyasining 2022 yil 22 noyabrdagi bayonnomasiga asosan **LOT191402 Navoiy viloyati Xatirchi tumani “Yangi qurilish” MFYga aholi tomorqalarini sug'orish uchun 4 ta tik quduq hamda nasos o'rnatish** ob'ektining loyiha ishlarini bajarish hamda mualliflik nazoratini olib borish ishlarning umumiy qiymati qo'shilgan qiymat solig'i bilan, joriy narxlarda **62 600 000,0** so'm (Oltmish ikki million olti yuz ming) so'mni, shu jumladan loyiha ishlari **59 600 000,0** so'mni, mualliflik nazoratini olib borish **3 000 000,0** so'mni tashkil etadi.

Tasdiqlangan manzilli dasturga asosan joriy yilda “Loyihachi pudratchi” tomonidan bajariladigan loyiha ishlari uchun **59 600 000,0** so'm moliyalashtiriladi, mualliflik nazorati xarajatlari ya'ni **3 000 000,0** so'm kelgusi yil qurilish davrida moliyalashtiriladi.

2.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:
yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;
ishlar hajmi “Buyurtmachi” tomonidan o'zgartirilganda.

2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar “Buyurtmachi” bilan “Loyihachi pudratchi” o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. Ishlarni bajarish muddatlari

3.1. Ishlar boshlangan kundan e'tiboran 10 kunni tashkil etadi. “Buyurtmachi” bilan shartnoma tuzilgan

3.2. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar, ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

4. To'lovlar va hisob-kitoblar

4.1. “Buyurtmachi” “Loyihachi pudratchi” ga joriy yilda shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar qiymatining **15** foizi, ya'ni **9 390 000** (**To'qqiz million o'ch yuz to'qson ming**) so'm miqdorda bo'nak to'lab beradi.

4.2. Joriy yilda bajariladigan loyiha ishlarining qolgan **85** foizi “Buyurtmachi”ga “Loyihachi pudratchi” tomonidan bajarilgan ishlar dalolatnomalari va hisob-faktura

taqdim etilganidan, "Buyurtmachi" tomonidan qabul qilingandan so'ng 10 bank kuni ichida to'lab beriladi.

5. Ishlarni etkazib berish va qabul qilish tartibi

5.1. Shartnoma oxirida "Loyihachi pudratchi" tomonidan "Buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar belgilangan tartibda tuzilishi va bajarilgan ishlar dalolatnomalari va hisob-faktura taqdim etilgan holda hisob-fakturaga muvofiq topshirilishi kerak.

5.2. "Buyurtmachi", hisobot olingan kundan boshlab 10 kun ichida taqdim etilgan hujjatlarni ko'rib chiqadi va "Loyihachi pudratchi"ga imzolangan hisob-fakturani yoki ishni qabul qilishdan rad javobini yuboradi.

5.3. Agar ishni bajarish jarayonida ishni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniq bo'lib qolsa, "Loyihachi pudratchi" to'xtatilganidan keyin 3 kun ichida bu haqda "Buyurtmachi"ni xabardor qilib, uni to'xtatib qo'yishga haqli. Bunday holda, tomonlar 3 kun ichida maqsadga muvofiqlik masalasini ko'rib chiqishlari va asosiy vazifani qondiradigan texnik topshiriqni o'zgartirish bilan ikki tomonlama qaror qabul qilishlari shart.

6. Tomonlarning huquq va majburiyatlari.

6.1 "Buyurtmachi"ning majburiyatlari:

- ushbu shartnomaning 4-bandiga muvofiq to'lovlarni amalga oshirish.
- bajarilgan ishlarni dalolatnoma va hisob-faktura asosida qabul qilish.

6.2. "Loyihachi pudratchi" ning majburiyatlari:

- shartnoma shartlariga ko'ra belgilangan muddatda ishlarning bajarilishini ta'minlash, O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan barcha me'yoriy hujjatlardan foydalangan holda ishni yuqori sifatli bajarish.
- o'zaro kelishilgan grafik asosida mualliflik nazoratini olib borishni.

7. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

7.1. Ushbu shartnoma talablari bajarilmagan taqdirda, tomonlar O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq javobgar bo'ladilar.

7.2. Ishlarni bajarish muddatlarini buzganlik uchun "Loyihachi pudratchi" har bir kechiktirilgan kun uchun o'z vaqtida bajarilmagan ish qiymatining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, penya o'z vaqtida bajarilmagan ishning 50 foizidan oshmasligi kerak.

7.3. Agar dalolatnoma va bajarilgan ishlar uchun hisob-faktura qayd etilgan kundan boshlab belgilangan muddatlar o'tgandan keyin to'lov kechiktirilgan bo'lsa, "Buyurtmachi" har bir kun uchun to'lanmagan mablag'ning 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, penya o'z vaqtida to'lanmagan mablag'ning 50 foizidan oshmasligi kerak.

8. Nizolarni ko'rib chiqish tartibi.

8.1. Ushbu shartnomaning amal qilish muddati davomida barcha bahsli masalalar, tomonlarning o'zaro da'volari O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq ko'rib chiqiladi. Tomonlar nizoni hal qilish uchun barcha choralarni ko'rishadi.

Agar maqbul yechim topilmasa, nizolar iqtisodiy sudga ko'rib chiqiladi.

9. Fors-major holatlari

9.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch ta'siri natijasida kelib chiqsa va bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar shartnoma shartlarini qisman yoki to'liq bajara olmasa javobgarlikdan ozod etiladilar. Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch

holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

10. Boshqa shartlar

10.1. Shartnomaga kiritilgan har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma ravishda tuzilgan va tomonlarning vakolatli vakillari tomonidan imzolangan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

10.2. Shartnoma 2 nusxada tuzilgan (har bir tomon uchun bittadan), ularning har biri bir xil yuridik kuchga ega.

10.3. Shartnomaning ajralmas qismi:

- 1- ilova: Loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish xarajatlarini hisoblash

- 2- ilova: Loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish hamda mualliflik nazoratini olib borish grafigi

10.4. Qurilish davrida mualliflik nazoratini olib borishi yuzasidan tomonlar o'rtasida grafik tuziladi, "Loyihachi pudratchi" grafik asosida mualliflik nazoratini olib borishi shart.

11. Shartnoma muddati

11.1. Shartnoma g'aznachilik boshqarmasida ro'yxatdan o'tgan paytdan boshlab kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

11.2. Bu shartnomaning amal qilish muddati tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajargan sana bilan belgilanadi, muddatidan oldin bekor qilingan hollar bundan mustasno.

11.3. Har bir taraf ushbu shartnoma tuzilishida va ijro etilishida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-sentyabrdagi "Shartnomaviy munosabatlarni tubdan takomillishtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-6313 talablariga qat'iy amal qilishga va har qanday korrupsiya holatiga yo'l qo'ymasligini kafolatlaydi.

11.4. Har bir taraf ushbu shartnoma tuzilishida va ijro etilishida "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni (O'RQ-419 03.01.2017 yil) talablariga qat'iy amal qilishga, har qanday korrupsiya holatiga yo'l qo'ymasligini kafolatlaydi va davlat xaridlari bilan bog'liq tuziladigan shartnomalarda majburiy ravishda korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarda belgilanadi va korrupsiyaning oldini olish rioya etilishi bo'yicha hamkorlikni ta'minlaydilar.

12. Tomonlarning yuridik manzillari va bank rekvizitlari

"Buyurtmachi":

"Navoiysuvqurilishinvest" DM

Navoiy shahar Nizomiy ko'ch. 24 a

shhr 307827860924079049804470003

INN: 200034119 OKONX 69000

O'z.R. Moliya Vazirligi G'aznachiligi

h/r: 23402000300100001010

Markaziy bank Toshkent sh. BB HKkM

INN: 201122919 MFO: 00014

tel: (79) 224-15-66

"Loyihachi pudratchi":

"NUR" MChJ

Karmana shahar Farhod q.30/10-1

h/r: 20208000900343495001

INN: 200034560 MFO: 00446

Turon bank Toshkent sh

OKONX 95300

tel: (90) 717 44 54



Direktor

Sh.Vaxobov



Direktor:

M.Fayzieva

«Navoiy viloyati Xatirchi tumani “Yangi qurilish” MFYga aholi tomorqalarini sug`orish uchun 4 ta tik quduq hamda nasos o`rnatish» LOT № 191402” ob`yektining Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish hamda mualliflik nazoratini olib borish grafigi

№	Ish turi	Muddati	
		Boshlash	Tugatish
1	Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish	shartnoma tuzilgan kundan	Ish boshlangach 10 kun ichida
2	Mualliflik nazorati	Qurilish boshlangan kundan	Qurilish tugagungacha



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Fayzieva".

M.Fayzieva

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 191402 на приобретение Хатирчи тумани "Янги қурилиш" МФЙ га ахоли томарқаларини суғориш учун 4 та тик қудуқ хамда насос ўрнатиш"

Способ проведения электронный

Дата 22.11.2022

Время рассмотрения 22.11.2022 17:06

Закупочная комиссия Навоий сувқурилишинвест ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	VAHOBOV SHERZOD KURBONOVICH	директор	"Навоийсувқурилишинвест" ДМ
Секретарь комиссии	AMANOV XIKMATULLA BURIYEVICH	мутахассис	"Навоийсувқурилишинвест" ДМ
Член комиссии	NAZAROV UMURZOQ NARTAYEVICH	бош мухандис	"Навоийсувқурилишинвест" ДМ
Член комиссии	Қаландаров Чори	мутахассис	"Навоийсувқурилишинвест" ДМ
Член комиссии	UMURZOQOV SHAXRIDDIN JAMOL O'G'LI	бўлим бошлиғи	"Навоийсувқурилишинвест" ДМ
Член комиссии	XUDOYBERDIYEV BARAKA QODIROVICH	директор ўринбосари	"Навоийсувқурилишинвест" ДМ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.11.2022 года № лота 191402.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Хатирчи тумани "Янги қурилиш" МФЙ га ахоли томарқаларини суғориш учун 4 та тик қудуқ хамда насос ўрнатиш объектининг лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва гидрогеология хулосаларини олиш хамда муаллифлик назоратини олиб бориш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	63 000 000.00
Стартовая сумма	63 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 малакали мутахасислар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: малакали мутахасислар мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	20	20	17	Экспертная		
NUR MCHJ	20	20	15	Экспертная		

Критерий №2 Ўхшаш объектлар бажарганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўхшаш объектлар бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	20	20	16	Экспертная		
NUR MCHJ	20	20	16	Экспертная		

Критерий №3 лицензия

Тип: Текстовое значение

Описание: лицензия

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	20	20	17	Экспертная		
NUR MCHJ	20	20	17	Экспертная		

Критерий №4 молиявий барқарорлиги охириги 3 йиллик баланс

Тип: Текстовое значение

Описание: молиявий барқарорлиги охириги 3 йиллик баланс

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	20	20	15	Экспертная		
NUR MCHJ	20	20	15	Экспертная		

Критерий №5 объектни жойида ўрганганлик далолатномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: объектни жойида ўрганганлик далолатномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	10	10	5	Экспертная		
NUR MCHJ	10	10	8	Экспертная		

Критерий №6 моддий техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: моддий техника базаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	10	10	9	Экспертная		
NUR MCHJ	10	10	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	63 000 000.00	62 950 000.00 UZS	62 950 000.00	00.00	62 950 000.00	21.11.2022 15:58:25	39.7776
NUR MCHJ	63 000 000.00	62 600 000.00 UZS	62 600 000.00	00.00	62 600 000.00	21.11.2022 16:30:16	40

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	47.4	39.7776	87.1776
NUR MCHJ	47.4	40	87.4

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 191402 от 22.11.2022 года на приобретение Хатирчи тумани "Янги қурилиш" МФЙ га аҳоли томарқаларини суғориш учун 4 та тик қудуқ ҳамда насос ўрнатиш" определила победителем:

NUR MCHJ
200034560

и резервный исполнитель: НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ. (200850583)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ВАНОВОВ SHERZOD KURBONOVICH	Согласен	

Член комиссии	NAZAROV UMURZOQ NARTAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Қаландаров Чори	Согласен	
Член комиссии	XUDOYBERDIYEV BARAKA QODIROVICH	Согласен	


Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

РАСШИФРОВКА
прочих затрат по заказчику ГУ "Навоийсувқурилишинвест" (местный бюджет)

тыс. сум

Наименование объекта	Наименование затрат	по проекту	ост.на 01.01.2022г	прогноз на 2022 г	Остаток на последующие годы
Кармана туманидаги "Қаҳрамон" маҳалласи хонадонлари томорқалари ва фермер хўжаликлари экин ерларига оқава сув олиб боришни ташкил этиш	Лойиха қидирув ишлари, муаллифлик назорати ва гидрогеология хулосаси	417 800,000	417 800,000	412 800,000	5 000,000
	ДАҚН	6 000,000	6 000,000		6 000,000
	Экологик экспертизадан ўтказиш	2 500,000	2 500,000	2 500,000	0,000
	Давлат экспертизаси	5 000,000	5 000,000	5 000,000	0,000
	Буюртмачининг саклаш харажатлари	9 590,000	9 590,000		9 590,000
	Архетектура ва режалаштириш топшириғи харажатлари	1 110,000	1 110,000	1 110,000	0,000
	Тендер консалтинг маркази	1 000,000	1 000,000		1 000,000
	Лойихани комплекс эскпертиза ўтказиш	5 000,000	5 000,000		7 000,000
	Шаффоф қурилиш	2 000,000	2 000,000		2 000,000
	ИТОГО	450 000,000	450 000,000	421 410,000	30 590,000
Навбахор тумани Мирзо Улуғбек МФЙ "Меҳнатобод" қишлоғида хонадонлар томорқасини сув билан таъминлаш учун суғориш тармоғини қуриш	Лойиха қидирув ишлари, муаллифлик назорати ва гидрогеология хулосаси	43 500,000	43 500,000	41 500,000	2 000,000
	ДАҚН	1 200,000	1 200,000		1 200,000
	Экологик экспертизадан ўтказиш	1 000,000	1 000,000	1 000,000	0,000
	Давлат экспертизаси	1 100,000	1 100,000	1 100,000	0,000
	Буюртмачининг саклаш харажатлари	4 970,000	4 970,000		4 970,000
	Архетектура ва режалаштириш топшириғи харажатлари	1 230,000	1 230,000	1 230,000	0,000
	Тендер консалтинг маркази	1 000,000	1 000,000		1 000,000
	Шаффоф қурилиш	1 000,000	1 000,000		1 000,000
ИТОГО	55 000,000	55 000,000	44 830,000	10 170,000	
Хатирчи тумани "Янги қурилиш" МФЙ аҳоли томарқаларини суғориш учун 4 та тик қудук ҳамда насос ўрнатиш	Лойиха қидирув ишлари, муаллифлик назорати ва гидрогеология хулосаси	62 600,000	62 600,000	59 600,000	3 000,000
	ДАҚН	5 000,000	5 000,000		5 000,000
	Экологик экспертизадан ўтказиш	5 500,000	5 500,000	5 500,000	0,000
	Давлат экспертизаси	5 800,000	5 800,000	5 800,000	0,000
	Буюртмачининг саклаш харажатлари	15 000,000	15 000,000		15 000,000
	Архетектура ва режалаштириш топшириғи харажатлари	1 700,000	1 700,000	1 700,000	0,000
	Тендер консалтинг маркази	1 000,000	1 000,000		1 000,000
	Шаффоф қурилиш	2 400,000	2 400,000		2 400,000
ИТОГО	99 000,000	99 000,000	72 600,000	26 400,000	

Директор



Ш.Вахобов