

Loyiha qidiruv ishlarini olib borish bo'yicha

SHARTNOMA № 39

“25” noyabr 2022 yil

Navoiy shahri.

Keyingi o'rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladigan, “Navoiysuvqurilishinvest” davlat muassasasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktori Sh.Vahobov, bir tomondan va keyingi o'rinlarda “Loyihachi pudratchi” deb yuritiladigan, “Navoiy Suvloyiha” MChJ nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktori N.Nurmatov, ikkinchi tomondan, mazkur shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma mavzusi

1.1. “Loyihachi pudratchi” mazkur shartnoma shartlariga ko'ra Navoiy viloyati Karmana tumanidagi “Qahramon” mahallasi xonadonlari tomorqalari va fermer xo'jaliklari ekin yerlariga oqava suv olib borishni tashkil etish ob'ektining loyiha ishlarini bajarish hamda mualliflik nazoratini olib borishni o'z zimmasiga oladi, “Buyurtmachi” esa “Loyihachi pudratchi”ga yuqoridagi ishlarni bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

2. Shartnoma bo'yicha ishlarning qiymati

2.1 Tanlov komissiyasining 2022 yil 23 noyabrdagi bayonnomasiga asosan **LOT:191399 Navoiy viloyati Karmana tumanidagi “Qahramon” mahallasi xonadonlari tomorqalari va fermer xo'jaliklari ekin yerlariga oqava suv olib borishni tashkil etish** ob'ektining loyiha ishlarini bajarish hamda mualliflik nazoratini olib borish ishlarning umumiy qiymati qo'shilgan qiymat solig'i bilan, joriy narxlarda **417 800 000,0** so'm (to'rt yuz o'n yeti million sakkiz yuz ming) so'mni, shu jumladan loyiha ishlari **412 800 000,0** so'mni, mualliflik nazoratini olib boorish **5 000 000,0** so'mni tashkil etadi.

Tasdiqlangan manzilli dasturga asosan joriy yilda “Loyihachi pudratchi” tomonidan bajariladigan loyiha ishlari uchun **412 800 000,0** so'm moliyalashtiriladi, mualliflik nazorati xarajatlari ya'ni **5 000 000,0** so'm kelgusi yil qurilish davrida moliyalashtiriladi.

2.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;
ishlar hajmi “Buyurtmachi” tomonidan o'zgartirilganda.

2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar “Buyurtmachi” bilan “Loyihachi pudratchi” o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. Ishlarni bajarish muddatlaril

3.1. Ishlar boshlangan kundan e'tiboran 10 kunni tashkil etadi. “Buyurtmachi” bilan shartnoma tuzilgan

3.2. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar, ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

4. To'lovlar va hisob-kitoblar

4.1. “Buyurtmachi” “Loyihachi pudratchi”ga joriy yilda shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar qiymatining 15 foizi, ya'ni **61 920 000,0** (oltmish bir million to'qqiz yuz yigirma ming) so'm miqdorda bo'nak to'lab beradi.

4.2. Joriy yilda bajariladigan loyiha ishlarining qolgan 85 foizi “Buyurtmachi”ga “Loyihachi pudratchi” tomonidan bajarilgan ishlar dalolatnomalari va hisob-faktura

Loyiha qidiruv ishlarini olib borish bo'yicha
SHARTNOMA № 39

“25” noyabr 2022 yil

Navoiy shahri.

Keyingi o'rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladigan, “Navoiysuvqurilishinvest” davlat muassasasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktori Sh.Vahobov, bir tomondan va keyingi o'rinlarda “Loyihachi pudratchi” deb yuritiladigan, “Navoiy Suvloyiha” MChJ nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktori N.Nurmatov, ikkinchi tomondan, mazkur shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma mavzusi

1.1. “Loyihachi pudratchi” mazkur shartnoma shartlariga ko'ra Navoiy viloyati Karmana tumanidagi “Qahramon” mahallasi xonadonlari tomorqalari va fermer xo'jaliklari ekin yerlariga oqava suv olib borishni tashkil etish ob'ektining loyiha ishlarini bajarish hamda mualliflik nazoratini olib borishni o'z zimmasiga oladi, “Buyurtmachi” esa “Loyihachi pudratchi”ga yuqoridagi ishlarni bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

2. Shartnoma bo'yicha ishlarning qiymati

2.1 Tanlov komissiyasining 2022 yil 23 noyabrdagi bayonnomasiga asosan **LOT:191399 Navoiy viloyati Karmana tumanidagi “Qahramon” mahallasi xonadonlari tomorqalari va fermer xo'jaliklari ekin yerlariga oqava suv olib borishni tashkil etish** ob'ektining loyiha ishlarini bajarish hamda mualliflik nazoratini olib borish ishlarning umumiy qiymati qo'shilgan qiymat solig'i bilan, joriy narxlarda **417 800 000,0** so'm (to'rt yuz o'n yeti million sakkiz yuz ming) so'mni, shu jumladan loyiha ishlari **412 800 000,0** so'mni, mualliflik nazoratini olib boorish **5 000 000,0** so'mni tashkil etadi.

Tasdiqlangan manzilli dasturga asosan joriy yilda “Loyihachi pudratchi” tomonidan bajariladigan loyiha ishlari uchun **412 800 000,0** so'm moliyalashtiriladi, mualliflik nazorati xarajatlari ya'ni **5 000 000,0** so'm kelgusi yil qurilish davrida moliyalashtiriladi.

2.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;
ishlar hajmi “Buyurtmachi” tomonidan o'zgartirilganda.

2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar “Buyurtmachi” bilan “Loyihachi pudratchi” o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. Ishlarni bajarish muddatlaril

3.1. Ishlar boshlangan kundan e'tiboran 10 kunni tashkil etadi. “Buyurtmachi” bilan shartnoma tuzilgan

3.2. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar, ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

4. To'lovlar va hisob-kitoblar

4.1. “Buyurtmachi” “Loyihachi pudratchi”ga joriy yilda shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar qiymatining 15 foizi, ya'ni **61 920 000,0** (oltmish bir million to'qqiz yuz yigirma ming) so'm miqdorda bo'nak to'lab beradi.

4.2. Joriy yilda bajariladigan loyiha ishlarining qolgan 85 foizi “Buyurtmachi”ga “Loyihachi pudratchi” tomonidan bajarilgan ishlar dalolatnomalari va hisob-faktura

SHARTNOMA № 38

“25” noyabr 2022 yil

Navoiy shahri

Keyingi o'rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladigan, “Navoiysuvqurilishinvest” davlat muassasasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktori Sh.Vahobov, bir tomondan va keyingi o'rinlarda “Loyihachi pudratchi” deb yuritiladigan, “Navoiy Suvloyiha” MChJ nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktori N.Nurmatov, ikkinchi tomondan, mazkur shartnomani tuzdilar:

2. Shartnoma mavzusi

1.1. “Loyihachi pudratchi” mazkur shartnoma shartlariga ko'ra **“Navoiy viloyati Navbahor tumani Mirzo Ulug'bek MFY “Mehnatobod” qishlog'ida xonadonlar tomorqasini suv bilan ta'minlash uchun sug'orish tarmog'ini qurish**” ob'ektining loyiha ishlarini bajarish hamda mualliflik nazoratini olib borishni o'z zimmasiga oladi, “Buyurtmachi” esa “Loyihachi pudratchi”ga yuqoridagi ishlarni bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

2. Shartnoma bo'yicha ishlarning qiymati

2.1 Tanlov komissiyasining 2022 yil 23 noyabrdagi bayonnomasiga asosan **LOT191384 “Navoiy viloyati Navbahor tumani Mirzo Ulug'bek MFY “Mehnatobod” qishlog'ida xonadonlar tomorqasini suv bilan ta'minlash uchun sug'orish tarmog'ini qurish**” ob'ektining loyiha ishlarini bajarish hamda mualliflik nazoratini olib borish ishlarning umumiy qiymati qo'shilgan qiymat solig'i bilan, joriy narxlarda **43 500 000,0** so'm (Qirq uch million besh yuz ming) so'mni, shu jumladan loyiha ishlari **41 500 000,0** so'mni, mualliflik nazoratini olib boorish **2 000 000,0** so'mni tashkil etadi.

Tasdiqlangan manzilli dasturga asosan joriy yilda “Loyihachi pudratchi” tomonidan bajariladigan loyiha ishlari uchun **41 500 000,0** so'm moliyalashtiriladi, mualliflik nazorati xarajatlari ya'ni **2 000 000,0** so'm kelgusi yil qurilish davrida moliyalashtiriladi.

2.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;
ishlar hajmi “Buyurtmachi” tomonidan o'zgartirilganda.

2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar “Buyurtmachi” bilan “Loyihachi pudratchi” o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. Ishlarni bajarish muddatlaril

3.1. Ishlar boshlangan kundan e'tiboran 10 kunni tashkil etadi. “Buyurtmachi” bilan shartnoma tuzilgan

3.2. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar, ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

4. To'lovlar va hisob-kitoblar

4.1. “Buyurtmachi” “Loyihachi pudratchi” ga joriy yilda shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar qiymatining **15 foizi**, ya'ni **6 225 000,0 (olti million ikki yuz yigirma besh ming)** so'm miqdorda bo'nak to'lab beradi.

4.2. Joriy yilda bajariladigan loyiha ishlarining qolgan **85 foizi** “Buyurtmachi”ga “Loyihachi pudratchi” tomonidan bajarilgan ishlar dalolatnomalari va hisob-faktura

Loyiha qidiruv ishlarini olib borish bo'yicha

SHARTNOMA № 38

“25” noyabr 2022 yil

Navoiy shahri

Keyingi o'rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladigan, “Navoiysuvqurilishinvest” davlat muassasasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktori Sh.Vahobov, bir tomondan va keyingi o'rinlarda “Loyihachi pudratchi” deb yuritiladigan, “Navoiy Suvloyiha” MChJ nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktori N.Nurmatov, ikkinchi tomondan, mazkur shartnomani tuzdilar:

2. Shartnoma mavzusi

1.1. “Loyihachi pudratchi” mazkur shartnoma shartlariga ko'ra **“Navoiy viloyati Navbahor tumani Mirzo Ulug'bek MFY “Mehnatobod” qishlog'ida xonadonlar tomorqasini suv bilan ta'minlash uchun sug'orish tarmog'ini qurish”** ob'ektining loyiha ishlarini bajarish hamda mualliflik nazoratini olib borishni o'z zimmasiga oladi, “Buyurtmachi” esa “Loyihachi pudratchi”ga yuqoridagi ishlarni bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

2. Shartnoma bo'yicha ishlarning qiymati

2.1 Tanlov komissiyasining 2022 yil 23 noyabrdagi bayonnomasiga asosan **LOT191384 “Navoiy viloyati Navbahor tumani Mirzo Ulug'bek MFY “Mehnatobod” qishlog'ida xonadonlar tomorqasini suv bilan ta'minlash uchun sug'orish tarmog'ini qurish”** ob'ektining loyiha ishlarini bajarish hamda mualliflik nazoratini olib borish ishlarning umumiy qiymati qo'shilgan qiymat solig'i bilan, joriy narxlarda **43 500 000,0** so'm (Qirq uch million besh yuz ming) so'mni, shu jumladan loyiha ishlari **41 500 000,0** so'mni, mualliflik nazoratini olib boorish **2 000 000,0** so'mni tashkil etadi.

Tasdiqlangan manzilli dasturga asosan joriy yilda “Loyihachi pudratchi” tomonidan bajariladigan loyiha ishlari uchun **41 500 000,0** so'm moliyalashtiriladi, mualliflik nazorati xarajatlari ya'ni **2 000 000,0** so'm kelgusi yil qurilish davrida moliyalashtiriladi.

2.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;
ishlar hajmi “Buyurtmachi” tomonidan o'zgartirilganda.

2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar “Buyurtmachi” bilan “Loyihachi pudratchi” o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. Ishlarni bajarish muddatlaril

3.1. Ishlar boshlangan kundan e'tiboran 10 kunni tashkil etadi. “Buyurtmachi” bilan shartnoma tuzilgan

3.2. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar, ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

4. To'lovlar va hisob-kitoblar

4.1. “Buyurtmachi” “Loyihachi pudratchi” ga joriy yilda shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar qiymatining **15** foizi, ya'ni **6 225 000,0** (olti million ikki yuz yigirma besh ming) so'm miqdorda bo'nak to'lab beradi.


4.2. Joriy yilda bajariladigan loyiha ishlarining qolgan **85** foizi “Buyurtmachi”ga “Loyihachi pudratchi” tomonidan bajarilgan ishlar dalolatnomalari va hisob-faktura

18-1-18-1

4
5
6
7
8

1911

1911
1912
1913



РАСШИФРОВКА

прочих затрат по заказчику ГУ "Навоийсувқурилишинвест" (местный бюджет)

тыс. сум

Наименование объекта	Наименование затрат	по проекту	ост.на 01.01.2022г	прогноз на 2022 г	Остаток на последующие годы
Кармана туманидаги "Қаҳрамон" маҳалласи хонадонлари томорқалари ва фермер хўжаликлари экин ерларига оқава сув олиб боришни ташкил этиш	Лойиха кидирув ишлари, муаллифлик назорати ва гидрогеология хулосаси	417 800,000	417 800,000	412 800,000	5 000,000
	ДАҚН	6 000,000	6 000,000		6 000,000
	Экологик экспертизадан ўтказиш	2 500,000	2 500,000	2 500,000	0,000
	Давлат экспертизаси	5 000,000	5 000,000	5 000,000	0,000
	Буюртмачининг саклаш ҳаражатлари	9 590,000	9 590,000		9 590,000
	Архитектура ва режалаштириш топшириғи харажатлари	1 110,000	1 110,000	1 110,000	0,000
	Тендер консалтинг маркази	1 000,000	1 000,000		1 000,000
	Лойихани комплекс эскпертиза ўтказиш	5 000,000	5 000,000		7 000,000
	Шаффоф қурилиш	2 000,000	2 000,000		2 000,000
ИТОГО	450 000,000	450 000,000	421 410,000	30 590,000	
Навбаҳор тумани Мирзо Улуғбек МФЙ "Меҳнатобод" қишлоғида хонадонлар томорқасини сув билан таъминлаш учун суғориш тармоғини қуриш	Лойиха кидирув ишлари, муаллифлик назорати ва гидрогеология хулосаси	43 500,000	43 500,000	41 500,000	2 000,000
	ДАҚН	1 200,000	1 200,000		1 200,000
	Экологик экспертизадан ўтказиш	1 000,000	1 000,000	1 000,000	0,000
	Давлат экспертизаси	1 100,000	1 100,000	1 100,000	0,000
	Буюртмачининг саклаш ҳаражатлари	4 970,000	4 970,000		4 970,000
	Архитектура ва режалаштириш топшириғи харажатлари	1 230,000	1 230,000	1 230,000	0,000
	Тендер консалтинг маркази	1 000,000	1 000,000		1 000,000
	Шаффоф қурилиш	1 000,000	1 000,000		1 000,000
ИТОГО	55 000,000	55 000,000	44 830,000	10 170,000	
Хатирчи тумани "Янги қурилиш" МФЙ аҳоли томарқаларини суғориш учун 4 та тик қудук ҳамда насос ўрнатиш	Лойиха кидирув ишлари, муаллифлик назорати ва гидрогеология хулосаси	62 600,000	62 600,000	59 600,000	3 000,000
	ДАҚН	5 000,000	5 000,000		5 000,000
	Экологик экспертизадан ўтказиш	5 500,000	5 500,000	5 500,000	0,000
	Давлат экспертизаси	5 800,000	5 800,000	5 800,000	0,000
	Буюртмачининг саклаш ҳаражатлари	15 000,000	15 000,000		15 000,000
	Архитектура ва режалаштириш топшириғи харажатлари	1 700,000	1 700,000	1 700,000	0,000
	Тендер консалтинг маркази	1 000,000	1 000,000		1 000,000
	Шаффоф қурилиш	2 400,000	2 400,000		2 400,000
ИТОГО	99 000,000	99 000,000	72 600,000	26 400,000	

Директор



Ш.Вахобов