

## ШАРТНОМА № 196

23.11.2022 йил .

Гулистон шахри.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган «Магистрал Қурилиш Сервис» МЧЖ Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари М.Тавбоев иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

### I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. **“Пудратчи”** ушбу шартнома шартларига мувофиқ Сирдарё туман Истиклол МФЙ Азимкор кучаси лойиха ва смета хужжатларини ишлаб чиқиш кўчасини жорий тамирлаш лойиха смета хужжатларни ишлаб чиқиш бажариш мажбуриятини олади. **“Буюртмачи”** эса **“Пудратчи”**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий хужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

### II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати ( ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **4 560 000** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, **“Пудратчи”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар **“Буюртмачи”** гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томонидан молиялаштирилиш масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

### III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

**“Пудратчи”**нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинги ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида **20 кунда** ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро хужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. **“ Пудратчи ” “ Буюртмачи ”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. **“ Буюртмачи ” “ Пудратчи ”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича **“Пудратчи” “Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.



3.6. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади. “Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

**“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:**

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асосиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажариллиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажариллиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажариллишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

**“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:**

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

**“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:**

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажариллишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи” га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

#### IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаси, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 %и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.



4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

## V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

## VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

## VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

## VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

### “БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи  
хизмати давлат унитар корхонаси  
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.  
Тел/факс: 236 55 16  
ш/х: 30182186024417045201118055  
СТИР: 207 252 998

Директор **З.Базаров**



### “ПУДРАТЧИ”

«Магистрал Қурилиш Сервис» МЧЖ

Сирдарё т. Ўзбекистон кучаси 210 уй  
АТБ Халқ банк Сирдарё т филиали  
Х/Р: 2020 8000 3049 6538 5001  
МФО: 00760  
ИНН: 302251184

Рахбар **М.Тавбоев**



## ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МИБХ ДУК  
Бош юрисконсулти:-

*З.Базаров*

Ф.Х.Усаров



“ 23 ” 11 2022 йил

### ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

Катнашдилар :

**Хайъат раиси:**

З.Базаров

Директор

**Аъзолари:**

З.Таджикулов

Бош мухандис

Ф.Усаров

Бош юристконсулт

М.Култаев

Лойиха таъминот бўлими бошлиғи

Ў.Худойбердиев

Тендерларни ташкил этиш бўлими

Ш.Таниев

Бош ҳисобчи

А.Абдумуминов

Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

### КУН ТАРТИБИ

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** таклифини ўрганиб чиқиш.
2. **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** таклифини ўрганиб чиқиш.
3. **ГУП О‘ЗYO‘LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI** таклифини ўрганиб чиқиш.

Кун тартибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш катнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ Сирдарё туман Истиклол МФЙ Азимкор кучасини лойиха ва смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** ва **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ**, **ГУП О‘ЗYO‘LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI**лардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади.

Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган ҳужжатлари қуриб чиқилганда қуйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** таклифи 4 563 000 сўм ва лойиха муддати 30 кун
2. **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** таклифи 4 560 000 сўм ва лойиха муддати 30 кун
3. **ГУП О‘ЗYO‘LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI** Дисквалификация қилинди.

Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу қўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида Сирдарё туман Истиклол МФЙ Азимкор кучасини лойиха ва смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш буйича **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** техник жихатдан салоҳияти юқори бўлганлигини инобатга олиб, ушбу ташкилот билан 4 560 000 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012187868 иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқадорлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига қўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 22110012187868 сонли лот рақами бўйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки нарозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 7 та овоз билан **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** ғолиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат

### КАРОР КИЛДИ:

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ**, **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** ташкилотлардан тушган таклифлари эътибога олинсин.
2. Танлов ғолиби этиб **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 4 560 000 сўмга шартнома тузилиши мақуллансин.

**Аъзолари:**

З.Таджикулов

Ф.Усаров

М.Култаев

Ў.Худойбердиев

Ш.Таниев

А.Абдумуминов







№	Объектларнинг номи ва жойлашган мавқеи	Қўрилган йили	Индиция қўрилган вақти	Ташкилотнинг ҳисоб-китоби	2022 йил 31 декабр ҳолатидаги қўрилган қиммати	2022 йил 31 декабр ҳолатидаги қўрилган қиммати	2022 йил 31 декабр ҳолатидаги қўрилган қиммати	2022 йил 31 декабр ҳолатидаги қўрилган қиммати	2022 йил 31 декабр ҳолатидаги қўрилган қиммати	2023 йил 1 январь ҳолатидаги қўрилган қиммати						Тендер савдолари тасдиқланган қиммати	Эксперта савдо ва рақамли	Қўрилган қиммати				
										Тўғридан тўғри қўрилган қиммати		Ценообороти ва ўқимати		Бошқа харажатлар					Йўллар		Йўллар	
										қим	(минг сўм)	қим	(минг сўм)	қим	(минг сўм)				қим	(минг сўм)	қим	(минг сўм)
1	Тўғридан тўғри қўрилган қиммати	2022-2023 йил	0,360	2 068,341	0,145	40 786,585	0,100	28 108,185	0,000	16 578,188	0,000	16 578,188	0,000	16 578,188	2 068,341	21	23	2 068,341				
2	Берулий қўчаси	2022-2023 йил	0,650	6 451,188	0,100	28 108,185	0,150	56 561,740	0,091	38 559,100	0,086	32 347,310	0,040	16 578,188	6 451,188	21	23	6 451,188				
3	Борбор қўчаси	2022-2023 йил	0,593	2 896,622	0,140	39 442,283	0,302	128 511,272	0,086	32 347,310	0,086	32 347,310	0,040	16 578,188	2 896,622	21	23	2 896,622				
4	Наврўз қўчаси	2022-2023 йил	0,290	2 103,724	0,061	25 577,842	0,130	55 182,340	0,040	16 578,188	0,040	16 578,188	0,040	16 578,188	2 103,724	21	23	2 103,724				
5	Зоиин қўчаси	2022-2023 йил	0,330	2 288,226	0,100	3 271,254	0,100	3 271,254	0,100	3 271,254	0,100	3 271,254	0,100	3 271,254	2 288,226	21	23	2 288,226				
6	Малашият МФЙ бўйича жамий	2022-2023 йил	2,348	16 578,188	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 578,188	21	23	16 578,188					
30	Гулестон шаҳри бўйича жамий:	2022-2023 йил	13,846	5 724 718,832	153 167,955	137 186,149	46 398,284	42 451,223	38 559,100	32 347,310	17 628,970	15 051,876	46 988,762	42 365,292	336 031,162	21	23	177 826,691				
2	Ширин шаҳри	2022-2023 йил																				
	Булдиқор МФЙ	2022-2023 йил																				
1	13-14 доғлар олди бўли	2022-2023 йил	0,145	44 650,414	0,100	42 451,293	0,100	42 451,293	0,100	42 451,293	0,100	42 451,293	0,100	42 451,293	3 863,829	21	23	2 493,102				
2	10 доғлар олди бўли	2022-2023 йил	0,100	31 338,494	0,150	56 561,740	0,150	56 561,740	0,150	56 561,740	0,150	56 561,740	0,150	56 561,740	3 229,909	21	23	2 279,569				
3	12 доғлар олди бўли	2022-2023 йил	0,140	43 238,897	0,302	128 511,272	0,302	128 511,272	0,302	128 511,272	0,302	128 511,272	0,302	128 511,272	3 796,614	21	23	2 472,249				
4	3-мактаб қўчаси	2022-2023 йил	0,061	28 681,234	0,130	55 182,340	0,130	55 182,340	0,130	55 182,340	0,130	55 182,340	0,130	55 182,340	3 103,392	21	23	2 236,553				
5	3-мактаб қўчаси-1	2022-2023 йил	0,100	5 259,316	0,100	3 271,254	0,100	3 271,254	0,100	3 271,254	0,100	3 271,254	0,100	3 271,254	1 988,062	21	23	1 857,341				
5	Булдиқор МФЙ бўйича жамий:	2022-2023 йил	0,546	153 167,955	137 186,149	137 186,149	137 186,149	137 186,149	137 186,149	137 186,149	137 186,149	137 186,149	137 186,149	137 186,149	15 981,806	21	23	11 340,814				
	Фароҳ МФЙ	2022-2023 йил																				
1	Навуна қўчаси	2022-2023 йил	0,100	46 398,357	0,100	42 451,293	0,100	42 451,293	0,100	42 451,293	0,100	42 451,293	0,100	42 451,293	3 947,064	21	23	2 523,402				
2	Навуна 1 қўчаси	2022-2023 йил	0,150	61 214,327	0,150	56 561,740	0,150	56 561,740	0,150	56 561,740	0,150	56 561,740	0,150	56 561,740	4 652,587	21	23	2 763,280				
3	Навуна 2 қўчаси	2022-2023 йил	0,302	136 056,836	0,302	128 511,272	0,302	128 511,272	0,302	128 511,272	0,302	128 511,272	0,302	128 511,272	7 525,564	21	23	3 284,692				
4	Навуна 3 қўчаси	2022-2023 йил	0,130	59 765,957	0,130	55 182,340	0,130	55 182,340	0,130	55 182,340	0,130	55 182,340	0,130	55 182,340	4 583,617	21	23	2 739,830				
5	Навуна 4 қўчаси	2022-2023 йил	0,100	46 398,284	0,100	42 451,223	0,100	42 451,223	0,100	42 451,223	0,100	42 451,223	0,100	42 451,223	3 947,061	21	23	2 523,401				
6	Истиқлол қўчаси	2022-2023 йил	0,125	57 532,510	0,125	53 055,248	0,125	53 055,248	0,125	53 055,248	0,125	53 055,248	0,125	53 055,248	4 477,262	21	23	2 703,669				
7	Истиқлол-1 қўчаси	2022-2023 йил	0,091	42 311,555	0,091	38 559,100	0,091	38 559,100	0,091	38 559,100	0,091	38 559,100	0,091	38 559,100	3 752,455	21	23	2 457,235				
8	Бобур қўчаси	2022-2023 йил	0,086	35 789,175	0,086	32 347,310	0,086	32 347,310	0,086	32 347,310	0,086	32 347,310	0,086	32 347,310	3 441,865	21	23	2 351,634				
9	Берулий қўчаси	2022-2023 йил	0,040	17 628,970	0,040	15 051,876	0,040	15 051,876	0,040	15 051,876	0,040	15 051,876	0,040	15 051,876	2 577,094	21	23	2 057,612				
10	Берулий-1 қўчаси	2022-2023 йил	0,114	46 988,762	0,114	43 013,583	0,114	43 013,583	0,114	43 013,583	0,114	43 013,583	0,114	43 013,583	3 975,179	21	23	2 532,961				
11	Бўстон қўчаси	2022-2023 йил	0,071	42 365,292	0,071	38 610,278	0,071	38 610,278	0,071	38 610,278	0,071	38 610,278	0,071	38 610,278	3 755,014	21	23	2 458,105				
12	Бўстон 1 қўчаси	2022-2023 йил	0,131	62 625,425	0,131	57 905,643	0,131	57 905,643	0,131	57 905,643	0,131	57 905,643	0,131	57 905,643	4 719,782	21	23	2 786,126				
13	Бўстон 2 қўчаси	2022-2023 йил	0,050	21 563,609	0,050	18 799,151	0,050	18 799,151	0,050	18 799,151	0,050	18 799,151	0,050	18 799,151	2 764,458	21	23	2 121,316				
14	Жолиба 1 қўчаси	2022-2023 йил	0,050	21 563,609	0,050	18 799,151	0,050	18 799,151	0,050	18 799,151	0,050	18 799,151	0,050	18 799,151	2 764,458	21	23	2 121,316				
15	Жолиба 2 қўчаси	2022-2023 йил	0,070	29 432,887	0,070	26 293,702	0,070	26 293,702	0,070	26 293,702	0,070	26 293,702	0,070	26 293,702	2 764,458	21	23	2 121,316				
16	Жолиба 3 қўчаси	2022-2023 йил	0,250	100 416,748	0,250	93 897,380	0,250	93 897,380	0,250	93 897,380	0,250	93 897,380	0,250	93 897,380	3 159,185	21	23	2 248,723				
17	Жолиба 4 қўчаси	2022-2023 йил	0,050	16 706,384	0,050	14 173,223	0,050	14 173,223	0,050	14 173,223	0,050	14 173,223	0,050	14 173,223	6 519,368	21	23	3 397,985				
18	Зиёкор қўчаси	2022-2023 йил	0,045	15 135,331	0,045	12 676,982	0,045	12 676,982	0,045	12 676,982	0,045	12 676,982	0,045	12 676,982	2 533,161	21	23	2 042,675				
19	Зиёкор 1 қўчаси	2022-2023 йил	0,030	10 645,130	0,030	8 400,601	0,030	8 400,601	0,030	8 400,601	0,030	8 400,601	0,030	8 400,601	2 458,349	21	23	2 017,239				
20	Зиёкор 2 қўчаси	2022-2023 йил	0,070	22 541,472	0,070	19 730,450	0,070	19 730,450	0,070	19 730,450	0,070	19 730,450	0,070	19 730,450	2 244,529	21	23	1 944,540				
21	Мутапар қўчаси	2022-2023 йил	0,120	1 375,828	0,120	1 375,828	0,120	1 375,828	0,120	1 375,828	0,120	1 375,828	0,120	1 375,828	2 811,022	21	23	2 137,147				
	Жамий:	2022-2023 йил	1,375,828	1 375,828	1 375,828	1 375,828	1 375,828	1 375,828	1 375,828	1 375,828	1 375,828	1 375,828	1 375,828	1 375,828	1 375,828	21	23	1 375,828				



























