

# Танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш 95-сон ШАРТНОМАСИ

“25” 11 2022 йил

Нурафшон шаҳар

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Тошкент вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази директори А.Нормирзаев, (кейинги уринларда «Ижрочи» деб аталади) бир томондан ва Тошкент вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси директори Э.Абдувалнев (кейинги уринларда «Буюртмачи» деб аталади) иккинчи томондан, ушбу шартномани қўйидагилар тўғрисида туздилар.

## 1. Шартнома предмети.

1.1. Ижрочи буюртмачининг топшириғи билан қўйидаги: “Тошкент вилояти Ўртачирчиқ тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли Тез-тиббий ёрдам бўлимини реконструкция қилиш” объекти буйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини бажариш, буюртмачи эса кўрсатилган хизматлар учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

## 2. Шартнома баҳоси.

2.1. Шартнома баҳоси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 46-сонли қарори асосида буюртмачининг [xarid.uzex.uz](http://xarid.uzex.uz) махсус ахборот порталига жойлаштирган объект бошланғич нархига нисбатан танлов савдоси ташкилотчисининг берган таклифи 1 990 000 (Бир миллион тўққиз юз тўқсон минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома баҳоси мазкур объект бўйича - танлов ўтказилиши тўғрисидаги эълон ва танлов ҳужжатларини расмийлаштириш, лойиҳа-смета ҳужжатлари, иш ҳажмлари ва уларнинг нарх параметрларини баҳолаш қисми бўйича комплекс экспертизанинг ижобий хулосасини, бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари жадвалини электрон порталга жойлаштириш, танлов ғолиблари ҳақидаги ахборотни электрон порталга жойлаштириш ишларини ўз ичига олади.

## 3. Тўлов шартлари.

3.1. Ушбу шартнома бўйича тўловлар - буюртмачи томонидан шартнома баҳосининг 30% бўнак (аванс)ни олдиндан, қолган 70% хизматлар тўла бажарилиб, буюртмачига тегишли далолатнома билан топширилган кундан, инвестор томонидан ажратилган маблағдан қонунда белгиланган муддатда пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

## 4. Мажбуриятларни бажариш муддатлари.

4.1. Ижрочи ушбу шартномада назарда тутилган ишларни буюртмачи томонидан танлов савдолари ташкил этиш ва ўтказиш учун зарур ҳужжатларни электрон шаклда тақдим қилгандан кейин белгиланган муддатда бажаради.

4.2. Ушбу шартнома икки хар томон имзолаб, Молия вазирлиги Ғазначилигининг тегишли бўлимида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради.

## 5. Тарафлар мажбуриятлари.

### 5.1. Ижрочи:

5.1.1. Ўз имкониятлари ва воситалари билан танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказишни тўлиқ ҳажмда ва муддатида бажаришни ўз зиммасига олади.

5.1.2. Танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш буюртмачи томонидан тақдим қилинган ҳужжатлар ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 46-сонли қарорига асосан амалга оширади.

### 5.2. Буюртмачи:

5.2.1. Шартнома имзоланганидан кейин ижрочига 3 банк куни ичида танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш учун талаб этиладиган барча зарур ҳужжатларни электрон шаклда топширади.

5.2.2. Ушбу шартномада назарда тутилган ишларга, шартноманинг 1-иловаласида белгиланган микдорда шартнома баҳосини тўлайди.

## 6. Тарафлар жавобгарлиги.

6.1. Ижрочи танлов савдосини бажармаган тақдирда буюртмачига хизматларни топшириш кечиктирилган хар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бироқ пеня миқдори бажарилмаган мажбурият суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.2. Буюртмачи тўловни ўз вақтида тўламаганлик учун ижрочига ўтказиб юборилган хар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, аммо пеня миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.3. Тарафлардан бири ушбу шартнома бўйича бошқа мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган холларда айбдор томон бошқа томон кўрган зарарларни Ўзбекистони Республикаси Фуқаролик кодексига асосан қоплайди.

6.4. «Неустойка» тўлаш томонларни ушбу шартнома мажбуриятларини бажариш ёки бузилган ҳуқуқни бартараф этишдан озод этмайди.

6.5. Томонларнинг биронтаси ҳам бошқа томон олдида ушбу шартнома бўйича олган мажбуриятларини ўз эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билишни ёки бартараф этиш мумкин бўлмаган холлар, бунга эмбарго, зилзила, сув босиш, ёнғин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ холларда бажармаганликлари учун (форс-мажор холларида) жавобгар бўлмайди.

## 7. Низоларни хал қилиш тартиби.

7.1. Тарафлар ўртасида ушбу шартномани тузиш, ўзгартириш ва бекор қилиш бўйича ҳамда уни бажарилиши билан боғлиқ пайдо бўладиган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида музокаралар орқали хал қилинади.

7.2. Агар келишмовчиликларни музокара йўли билан хал қилиб бўлмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

## 8. Шартномага қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тартиби.

8.1. Ушбу шартномага хар қандай қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштириб, хар иккала томон имзолаган ҳоллардагина ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартнома томонларнинг хохиши ва келишуви билан исталган вақтда ўзгартирилиши, муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин. Шартнома, шунингдек, бир томон уни жиддий бузганида, иккинчи томоннинг ташаббуси билан, бу ҳақда бу томонни 7 кун олдин ёзма огоҳлантириб, бекор қилишга ҳақли, бунда у томон Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича ўзига етказилган зарарларни қоплашни талаб қилишга ҳақли.

## 9. Бошқа шартлар.

9.1. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга, биринчи нусха Ижрочида ва иккинчи нусха Буюртмачида сақланади. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

## 10. Томонларининг юридик манзиллари ва тўлов реквизитлари.

«ИЖРОЧИ»

Тошкент вилояти Қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази

Нурафшон шаҳри Тошкент йўли кўчаси, 18-уй  
Телефонлар: 95 512-15-32, 95 512-15-32.  
Банк: АТБ «ASIA ALLIANCE BANK»  
Олмазор филиали МФО 01102  
Х/Р: 2021 0000 5045 4602 7001  
СТИР: 300 017 720, ОКЭД 96090

Директор \_\_\_\_\_

А.Нормирзаев

М.Ў.

«БУЮРТМАЧИ»

Тошкент вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси  
Нурафшон шаҳри, Тошкент йўли кўча 90-уй  
Л/С 100021860274017096524054015  
Тошкент вилояти ғазначилик бошқармаси  
СТИР 202 230 110, ОКОНХ 69000

х-р 2340 2000 3001 0000 1010

Банк: Тошкент шаҳар МБ ХККМ, МФО 00014  
СТИР: 201 122 919

Директор \_\_\_\_\_

Э.Абдувалиев

М.Ў.

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 171632 на приобретение Ўрта Чирчиқ тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли Тез-тиббий ёрдам бўлимини реконструкция қилиш объектини эълонга жойлаштириш бўйича консалтинг хизмати**

Способ проведения электронный

Дата 17.11.2022

Время рассмотрения 17.11.2022 10:30

Закупочная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G‘ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O‘G‘LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMABAYEV SHERALI XASHIMOVICH	Bosh muhandis	Toshkent viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniiring kompaniyasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.11.2022 года № лота 171632.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Ўрта Чирчиқ тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли Тез-тиббий ёрдам бўлимини реконструкция қилиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 000 000.00

Стартовая сумма	2 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	50	1995000	35	Экспертная		
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKILLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	50	Барча ижтимоий соҳа объектлари ва стратегик аҳамиятга эга бўлган буюртмачиларнинг объектларини тендер (танлов) савдоларини 2006 йилдан hozиги кунга қадар тайёрлаш, ташкиллаштириш ва ўтказиш билан шуғулланиб келинади.	36	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия мавжудлиги 2) ходимлар тўғрисида маълумот (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан. Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	50	1995000	35	Экспертная		
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKILLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	50	Архитектура ва шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш	35	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	2 000 000.00	1 995 000.00 UZS	1 995 000.00	00.00	1 995 000.00	15.11.2022 12:12:02	99.74937
ГУП " QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	2 000 000.00	1 990 000.00 UZS	1 990 000.00	00.00	1 990 000.00	15.11.2022* 13:39:45	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	Прошел	99.74937	99.74937
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 171632 от 17.11.2022 года на приобретение Ўрта Чирчиқ тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли Тез-тиббий ёрдам бўлимини реконструкция қилиш объектини эълонга жойлаштириш бўйича консалтинг хизмати определила победителем:

ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"  
300017720

и резервный исполнитель: ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази (203749475)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**171632 лот юзасидан шакланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

25.11.2022 10:35

Комиссия раиси:

ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH



**Курилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган  
Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компанияси Буюртмачилигида  
объектларни куриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг  
2022 йил МАНЗИЛИЙ РҲИХАТИ -11  
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)**

№	Объектлар номи ва маълуми	Курилиш бошланиши ва фойдаланиш шартлари таъини	Курилиш шартлари куват	Объектнинг учувчи қиймати (шарҳнома асосда)	01.01.22г. холоғига қолдирилган бўғимлар харажатлари	01.01.22г. холоғига йилдан йилга утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўғимлар, бўғимлар, бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қурилишлар лимити шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга тоширилган		01.01.23г. холоғига йилдан йилга утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўғимлар, бўғимлар, бошқа харажатлари	01.01.23г. холоғига йилдан йилга утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати бўғимлар, бўғимлар, бошқа харажатлари	Тендер (таънов)лар натijasига бўлича Баённона рақами ва санаси	Курилиш пуарат ташқилот номи
							Жами капитал қурилишлар	Курилиш монтаж ишлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Асосий фонд суммаси	муддат/ куват	15				
13	Жами капитал қурилишлар, жумладан	Урн Қатнов объект	335 1185 2	118 015,431 3 285,671	106 493,569 2 534,355	106 493,569 2 534,355	48 057,700	37 272,216	3 485,484	774,442	335 1185 2	118 015,431	68 236,529 431,703				
3	Янги қурилиш	Қатнов	600	13 994,194 286,615	13 994,194 286,615	13 994,194 286,615	10 457,700	2 713,385	444,315	137,076	300 катнов	13 994,194	10 994,194				
1	Чирчиқ шаҳар "Шодлик" МФЙ да 300 кўчновий оилавий поликлиника қуриш	2022 й.	300 катнов	13 994,194 286,615	13 994,194 286,615	13 994,194 286,615	3 000,000	2 713,385	286,615	137,076	300 катнов	13 994,194	10 994,194	№40235 13.06.2022 й. №14/01-06/1-4939 22.06.2022й.	Лот 22411006014327 14327-сон Баёни 19.07.2022й.		"Discover Elite" МЧЖ
2	Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 15 апрелдаги 54-сонли мажлиси бёйнини ( 4-қават )	2022 й.	250 катнов				75,600		75,600								тендер
3	Чирчиқ шаҳар "Ифтихор" МФЙ да 250 кўчновий оилавий поликлиника қуриш	2022 й.	50 катнов				82,100		82,100								тендер
7	Оилалик шаҳар "И.Каримов" МФЙ да 50 катновли оилавий поликлиника қуриш	2022- 2023 й.й.					800,000		800,000								таънов
	Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 10 октябрдаги 151-сонли мажлиси бёйнини ( 4-қават )						6 500,000		6 500,000								таънов
	Нурфалон кўч тармоғи тиббиёт марказини қуриш бўйича лойиҳа-қодирув ишлари						26 437,000	23 788,363	2 648,637	370,084	150 525 2	76 494,537	50 757,066 431,703				таънов
	Тақсимланмаган лимит						5 200,000	4 907,576	292,424	198,242	75 катнов 1 объект	20 387,246	14 916,643	№22566 27.10.2021 й. №14/01-06/1-9332 10.11.2021й.	Лот 22411006011856 11856-сон Баёни 11.06.2022й.	"SAIDA FAYZ QURILISH" МЧЖ	
1	* Тошкент тумани "Масалбай" МФЙдаги синга қарши кураш доспасисери 4-босқич (75 катновли поликлиника ва ерданми биналар)	2022 й.	75 катнов	20 387,246 563,027	20 116,643 292,424	20 116,643 292,424	5 200,000	4 907,576	292,424	198,242	150 катнов август	3 909,432	1 209,432	№35039 30.03.2022 й. №14/01-06/1-2338 8.04.2022й.	Лот 22411006008789 8789-сон Баёни 30.04.2022й.	"MEHNATKASH" МЧЖ	
2	Бекабод тумани тиббиёт бирлашмасига қаршилик "Қурон" МФЙ 3-сонли оилавий поликлиникасини реконструкция қилиш	2022 й.	150 катнов	3 909,432 140,143	3 909,432 140,143	3 909,432 140,143	2 700,000	2 559,857	140,143	37,693	150 катнов	3 909,432	1 209,432	№34387 24.03.2022 й. №14/01-06/1-2105 01.05.2022й.	Лот 22411006008642 8642-сон Баёни 26.04.2022й.	"QOSHTEPA SAVDO QURILISH" МЧЖ	
3	Ўрта Чирчиқ тумани тиббиёт бирлашмасига қаршилик Тез-тиббий ёрдам бўлимини реконструкция қилиш	2022 й.	1 объект	2 532,543 119,044	2 532,543 119,044	2 532,543 119,044	2 411,868	2 202,824	119,044	24,135	1 объект ноябр	2 532,543	120,675	№14/01-06/1-2105 01.05.2022й.	Лот 22411006008642 8642-сон Баёни 26.04.2022й.	"QOSHTEPA SAVDO QURILISH" МЧЖ	

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошқаруви ва фойдаланиш шартномаси тўлиқ исми	3	Объектнинг умумий киймати (шарнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2021 й.дан 01.01.2022 й.гача	01.01.2021 й.дан 01.01.2022 й.гача	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга торилмайдиган		01.01.2021 й.дан 01.01.2022 й.гача	01.01.2021 й.дан 01.01.2022 й.гача	01.01.2021 й.дан 01.01.2022 й.гача	17	18	19
							Жами қуйилмалар	Курилиш объектлари	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами	Муддат/куват						
4	** Тошкент вилояти болалар сип санаторияси (даволаш коруслари, физиотерапия бўлими, ошхона, озик-овқат ombори, дезинфекцион камера блокти, кичирхона, спорт зали атрофини ўраш ва худудни обodonлаштириш)	Курилиш бошқаруви ва фойдаланиш шартномаси тўлиқ исми	2	40 646,538	40 476,538	40 476,538	40 476,538	8 790,963	609,037	40,000	150 ўрин	40 646,538	31 076,538	№27489 14.12.2021 й.	Лот 22411006007239 7239-сон Баёни 30.03.2022й.	"MEMOR HOME" МЧЖ	Курилиш пудрат ташкилот номи	
5	Охангарон тумани "Куюн" МФЙдаги тиббиёт бйрлашмасига кeрашлик 37-сонли омилавий поликлиника	Курилиш бошқаруви ва фойдаланиш шартномаси тўлиқ исми	2022 й.	1 210,740	1 040,740	1 040,740	1 040,740	1 934,114	65,886	20,000	100 катнов	3 795,434	1 735,434	№29257 27.12.2021 й.	Лот 22411006007220 7220-сон Баёни 17.03.2022й.	"EXPRESS DAVR INVEST" МЧЖ		
6	Охангарон тумани "Ингор" МФЙдаги тиббиёт бйрлашмаси омилавий шифокорлик пункти	Курилиш бошқаруви ва фойдаланиш шартномаси тўлиқ исми	2022 й.	2 844,875	2 819,875	2 819,875	2 819,875	1 399,248	100,752	27,191	50 катнов	2 844,875	1 319,875	№27542 13.12.2021 й.	Лот 22411006008245 8245-сон Баёни 18.04.2022й.	"QOSHTERA SAVDO QURILISH" МЧЖ		
7	Ангрeн шаҳар тиббиёт бйрлашмасининг 2-сон омилавий поликлиникаси "Облик" МФЙдаги филиалини реконструкция қилиш	Курилиш бошқаруви ва фойдаланиш шартномаси тўлиқ исми	2022 й.	2 378,469	2 378,469	2 378,469	2 378,469	1 903,781	96,219	22,823	150 катнов	2 378,469	378,469	№14/01-06/1-10523 22.12.2022й.	Лот 22411006008776 8776-сон Баёни 29.04.2022й.	"KUSHON DIZAYN QURILISH" МЧЖ		
8	*** Ўзбекистон кўзи оғизлар жамиятининг "Янгиёул" юрак-асаб касалликлари сикатгоҳи бино ва иншоотларини реконструкция қилиш ҳамда жиҳозлаш учун лoника муҳажатларини ишлаб чиқиш	2022-2023 й.й.	185	27 526,700	16 530,441	16 530,441	17 648,269	10 770,468	392,532	267,282	60	27 526,700	6 485,269	№31465 02.02.2022 й.	Лот 22411006008245 8476-сон Баёни 21.04.2022й.	"DOSTON SUHROB SAVDO" ХК	танлов	
3	Муқаммал таъмирлаш	Ўрин	60	618,245	392,532	392,532	392,532	981,883	18,117	12,286	60	1 291,705	246,705	№32065 14.02.2022 й.	Лот 22411006008246 8246-сон Баёни 18.04.2022й.	"AND TEX-NAZ" МЧЖ		
1	Охангарон тумани тиббиёт бйрлашмасига кeрашлик "Улак" МФЙда омилавий шифокорлик пункти	2022 й.	60	1 291,705	1 246,705	1 246,705	1 246,705	2 349,407	150,593	74,530	75 ўрин	7653,608	5 103,608	№14/01-06/1-1059 23.02.2022й.	Халқ дeп кeнг 2021 йил 18 июлдаги VIIXXV-IV ва 2021 йил 4 августдаги VI-36-1-10-0-K/21-сонли қарорлари	"BELTERA MASTER STROY" МЧЖ		
2	Паркент тумани тиббиёт бйрлашмаси (туғруқ бўлими бйнос)	2022 й.	110 ўрин	18581,387	7680,128	7680,128	8797,956	7439,178	223,822	180,466	110 ўрин	18581,387	1134,956	№22566 27.10.2021й.№14/01-06/1-9332 10.11.2021й.				

№	Объектлар номи ва мекони	Курлиш бошланғич ва фойдаланиш тошариш йили	Лойiha куваvати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, бунёдлаш, бошқа харажатлари	01.01.22г. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати бунёдлаш, бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23г. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати бунёдлаш, бошқа харажатлари	01.01.23г. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати бунёдлаш, бошқа харажатлари	17	18	19	
						Жами куйилмалар	Жами куйилмалар	Жами куйилмалар	Жами куйилмалар						

\*\* Тошкент вилояти ҳокимлигининг 2022 йил 28 майдаги 3-2-3056 сонли ҳақи ва Охангарон тумани "Нурабод" МФЙдаги тиббиёт бирлашмаси (Нурабод кўрғонига жойлашган собиқ реабилитация шифохонасини) 2021 йилда фойдаланишга топширилганлиги сабабли дастур доираси ажратилган маблағ бошқа объектларга йўналтирилган ва объект дастурдан чиқарилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 31 августдаги 138-сонли баёни 3-илоvasига асосан Тошкент вилояти Бошлар сий санаторияси (даволаш корпуслари, физיותרрапия бўлими, ошхона, озик овқат оғбори, дизайнфекцион камера блоги, кирхона, спорт зали атрофини ўраш ва худудни ободлаштириш) объектга 5400,0 млн.сўм маблағ йўналтирилган.

\*\*\* Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 31 августдаги 138-сонли баёни 3-илоvasига асосан 225,132 млн.сўм тақсимланмаган маблағлар ҳисобидан.

\*\*\*\* Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 10 октябрдаги 151-сонли баёни 2-илоvasига асосан 1000,0 млн.сўм қўшимча ажратилган.

\*\*\* Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 10 октябрдаги 151-сонли баёни 4-илоvasига асосан 800,0 млн.сўм Чирчиқ шаҳар "Ифтихор" МФЙ 250 қатновли оқлавий поликлинника қуриш учун маблағлар ҳисобидан.

"КИРИТИЛДИ"  
Тошкент вилояти ҳокимлиги  
"Ягона бўғим"даги" - ишончнинг қоманчаси  
директори  
Э.Абдувалиев  
2022й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Ўзбекистон Республикаси  
Молия вазирлиги  
2022й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Ўзбекистон Республикаси  
Иқтисодий тарафидан ва камбағалликни  
қисқарттириш вазирлиги  
2022й.

10.11.2022 й