

Танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш 08-сон ШАРТНОМАСИ

25 11 2022 йил

Нурафшон шаҳар

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Тошкент вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази директори А.Нормирзаев, (кейинги уринларда «Ижрочи» деб аталади) бир томондан ва Тошкент вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси директори Э.Абдувалиев (кейинги уринларда «Буюртмачи» деб аталади) иккинчи томондан, ушбу шартномани қўйидагилар тўғрисида туздилар.

1. Шартнома предмети.

1.1. Ижрочи буюртмачининг топшириғи билан қўйидаги: “Тошкент вилояти Охангарон тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли “Илғор” МФЙдаги оилавий пунктини реконструкция қилиш (50 қатновли оилавий шифокорлик пункти биносини қуриш)” объекти буйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини бажариш, буюртмачи эса кўрсатилган хизматлар учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

2. Шартнома баҳоси.

2.1. Шартнома баҳоси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибini такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 46-сонли қарори асосида буюртмачининг xarid.uzex.uz махсус ахборот порталига жойлаштирган объект бошланғич нархига нисбатан танлов савдоси ташкилотчисининг берган таклифи 1 990 000 (Бир миллион тўққиз юз тўқсон минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома баҳоси мазкур объект буйича - танлов ўтказилиши тўғрисидаги эълон ва танлов ҳужжатларини расмийлаштириш, лойиҳа-смета ҳужжатлари, иш ҳажмлари ва уларнинг нарх параметрларини баҳолаш қисми буйича комплекс экспертизанинг ижобий хулосасини, бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари жадвалини электрон порталга жойлаштириш, танлов ғолиблари ҳақидаги ахборотни электрон порталга жойлаштириш ишларини ўз ичига олади.

3. Тўлов шартлари.

3.1. Ушбу шартнома буйича тўловлар - буюртмачи томонидан шартнома баҳосининг 30% бўлак (аванс)ни олдиндан, қолган 70% хизматлар тўла бажарилиб, буюртмачига тегишли далолатнома билан топширилган кундан, инвестор томонидан ажратилган маблағдан қонунда белгиланган муддатда пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4. Мажбуриятларни бажариш муддатлари.

4.1. Ижрочи ушбу шартномада назарда тутилган ишларни буюртмачи томонидан танлов савдолари ташкил этиш ва ўтказиш учун зарур ҳужжатларни электрон шаклда тақдим қилгандан кейин белгиланган муддатда бажаради.

4.2. Ушбу шартнома икки ҳар томон имзолаб, Молия вазирлиги Ҳазначилигининг тегишли бўлимида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради.

5. Тарафлар мажбуриятлари.

5.1. Ижрочи:

5.1.1. Ўз имкониятлари ва воситалари билан танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказишни тўлиқ ҳажмда ва муддатида бажаришни ўз зиммасига олади.

5.1.2. Танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш буюртмачи томонидан тақдим қилинган ҳужжатлар ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибini такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 46-сонли қарорига асосан амалга оширади.

5.2. Буюртмачи:

5.2.1. Шартнома имзоланганидан кейин ижрочига 3 банк куни ичида танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш учун талаб этиладиган барча зарур ҳужжатларни электрон шаклда топширади.

5.2.2. Ушбу шартномада назарда тутилган ишларга, шартноманинг 1-иловаласида белгиланган миқдорда шартнома баҳосини тўлайди.

6. Тарафлар жавобгарлиги.

6.1. Ижрочи танлов савдосини бажармаган тақдирда буюртмачига хизматларни топшириш кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бироқ пеня миқдори бажарилмаган мажбурият суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.2. Буюртмачи тўловни ўз вақтида тўламаганлик учун ижрочига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, аммо пеня миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.3. Тарафлардан бири ушбу шартнома бўйича бошқа мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган ҳолларда айбдор томон бошқа томон кўрган зарарларни Ўзбекистони Республикаси Фуқаролик кодексига асосан қоплайди.

6.4. «Неустойка» тўлаш томонларни ушбу шартнома мажбуриятларини бажариш ёки бузилган ҳуқуқни бартараф этишдан озод этмайди.

6.5. Томонларнинг биронтаси ҳам бошқа томон олдида ушбу шартнома бўйича олган мажбуриятларини ўз эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билишни ёки бартараф этиш мумкин бўлмаган ҳоллар, бунга эмбарго, зилзила, сув босиш, ёнғин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ ҳолларда бажармаганликлари учун (форс-мажор ҳолларида) жавобгар бўлмайди.

7. Низоларни ҳал қилиш тартиби.

7.1. Тарафлар ўртасида ушбу шартномани тузиш, ўзгартириш ва бекор қилиш бўйича ҳамда уни бажарилиши билан боғлиқ пайдо бўладиган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида музокаралар орқали ҳал қилинади.

7.2. Агар келишмовчиликларни музокара йўли билан ҳал қилиб бўлмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

8. Шартномага қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тартиби.

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштириб, ҳар иккала томон имзолаган ҳоллардагина ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартнома томонларнинг хохиши ва келишуви билан исталган вақтда ўзгартирилиши, муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин. Шартнома, шунингдек, бир томон уни жиддий бузганида, иккинчи томоннинг ташаббуси билан, бу ҳақда бу томонни 7 кун олдин ёзма оғоҳлантириб, бекор қилишга ҳақли, бунда у томон Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича ўзига етказилган зарарларни қоплашни талаб қилишга ҳақли.

9. Бошқа шартлар.

9.1. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга, биринчи нусха Ижрочида ва иккинчи нусха Буюртмачида сақланади. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10. Томонларнинг юридик манзиллари ва тўлов реквизитлари.

«ИЖРОЧИ»

«БУЮРТМАЧИ»

Тошкент вилояти Қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази

Нурафшон шаҳри Тошкент йўли кўчаси, 18-уй
Телефонлар: 95 512-15-32, 95 512-15-32.
Банк: АТБ «ASIA ALLIANCE BANK»
Олмазор филиали МФО 01102
Х/Р: 2021 0000 5045 4602 7001
СТИР: 300 017 720, ОКЭД 96090

Тошкент вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси
Нурафшон шаҳри, Тошкент йўли кўча 90-уй
Л/С 100021860274017096524054018
Тошкент вилояти ғазначилик бошқармаси
СТИР 202 230 110, ОКОНХ 69000

х-р 2340 2000 3001 0000 1010

Банк: Тошкент шаҳар МБ ХККМ, МФО 00014
СТИР: 201 122 919

Директор  А.Нормирзаев

Директор  Э.Абдувалиев

М.Ў.

М.Ў.



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 171689 на приобретение Оҳангарон тумани "Илғор" МФЙдаги тиббиёт бирлашмаси оилавий шифокорлик пункти реконструкция қилиш (50 қатновли оилавий шифокорлик пункти биносини қуриш) объектини эълонга жойлаштириш бўйича консалтинг

Способ проведения электронный

Дата 17.11.2022

Время рассмотрения 17.11.2022 10:27

Закупочная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMABAYEV SHERALI XASHIMOVICH	Bosh muhandis	Toshkent viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing kompaniyasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.11.2022 года № лота 171689.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Оҳангарон тумани "Илғор" МФЙдаги тиббиёт бирлашмаси оилавий шифокорлик пункти реконструкция қилиш (50 қатновли оилавий шифокорлик пункти биносини қуриш)
Количество товара	1,00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	2 000 000 00

единицу	
Стартовая сумма	2 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	50	Барча ижтимоий соҳа объектлари ва стратегик аҳамиятга эга бўлган буюртмачиларнинг объектларини тандер (танлов) савдоларини 2006 йилдан hozиги кунга қадар тайёрлаш, ташкиллаштириш ва ўтказиш билан шуғулланиб келинади.	36	Экспертная		
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	50	1995000	35	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия мавжудлиги 2) ходимлар тўғрисида маълумот (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан. Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	50	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги "Курилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш	35	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		чора-тадбирлари тўғрисида"ги 46-сонли қарори асосида буюртмачи томонидан тақдим этилган лойиха-смета хужжатларини, иш хажмини комплекс экспертизадан ўтказишнинг ижобий хулосасини ва нарх параметрларини тўғрилигини ҳамда тўлиқлигини текширган ҳолада tender.mc.uz электрон порталига танлов (тендер) савдолари ўтказиш тўғрисидаги эълонни жойлаштириш. Ғолиб ташкилот аниқлангандан сўнг объектнинг топширилгунга қадар мониторингини юритиш.				
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	50	1995000	35	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	2 000 000.00	1 995 000.00 UZS	1 995 000.00	00.00	1 995 000.00	15.11.2022 12:06:26	99.74937
ГУП " QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	2 000 000.00	1 990 000.00 UZS	1 990 000.00	00.00	1 990 000.00	15.11.2022 11:56:03	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	Прошел	99.74937	99.74937
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 171689 от 17.11.2022 года на приобретение Оҳангарон тумани "Илғор" МФЙдаги тиббиёт бирлашмаси оилавий шифокорлик пункти реконструкция қилиш (50 қатновли оилавий шифокорлик пункти биносини қуриш) объектини эълонга жойлаштириш бўйича консалтинг определила победителем:

ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"
300017720

и резервный исполнитель: ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази (203749475)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**171689 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

25.11.2022 10:31

Комиссия раиси:

ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH



"ТАСДИҚЛИМАН"
Тошкент вилояти ҳоқими уринбосари
Ш.Махмудов
2022й.

Курилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилаётган
Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компанияси буюртмачилигида
объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва қайта тәъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛИ РУЙХАТИ -11
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланғичи ва Фойдаланиш топирилиши йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22й. ҳолатига киймати	01.01.22й. йилдан йилга утуви	01.01.22й. йилдан йилга утуви	2022 йил учун келгилан қуйилмалар лимити шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23й. йилдан йилга утуви	01.01.23й. йилдан йилга утуви	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тегилир (таъмирлаш) мақсадига бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкилот номи
								Жами келгилан қуйилмалар	Курилиш монтаж ишлари	Жами ҳақлар	Жами қурилган ҳажмлари	Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси	01.01.23й. йилдан йилга утуви	01.01.23й. йилдан йилга утуви					
13	Жами капитал қуйилмалар жумладан	2 Қатнов Объект	335 1185 2	118 015,431 3 285,671	106 493,569 2 534,355	106 493,569 2 534,355	106 493,569 2 534,355	37 272,216	774,442	3 485,484	335 1185 2	1185	118 015,431	68 236,529 431,703	17	18	19			
3	Янги қурилиш	Қатнов	600	13 994,194 286,615	13 994,194 286,615	13 994,194 286,615	13 994,194 286,615	2 713,385	137,076	444,315	300 катнов	300	13 994,194	10 994,194						
1	Чарчик шаҳар "Шодлик" МФЙ да 300 қатновли оқилмай поликлинника қуриш	2022 й.	300 қатнов	13 994,194 286,615	13 994,194 286,615	13 994,194 286,615	13 994,194 286,615	2 713,385	137,076	286,615	300 қатнов	300 қатнов	13 994,194	10 994,194	№40235 13.06.2022 й.	22411006014327-сон Баёни 19.07.2022й.			"Discover Elite" МЧЖ	
2	Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 15 апрелдаги 54-сонли қарорига бўйлиқинг (13-қилмас)	2022 й.	250 қатнов							75,600									тегилир	
3	Чарчик шаҳар "И.Каримов" МФЙ да 50 қатновли оқилмай поликлинника қуриш	2022 й.	50 қатнов					82,100		82,100									тегилир	
7	Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 10 октябрдаги 151-сонли қарорига бўйлиқинг (4-қилмас)	2022-2023 й.й.						800,000		800,000									тегилир	
7	Реконструкция	Ўрил Қатнов объект	150 525	76 494,537 2 380,811	75 968,934 1 855,208	75 968,934 1 855,208	75 968,934 1 855,208	23 788,363	370,084	2 648,637	150 525 2	525	76 494,537	50 757,066 431,703						
1	* Тошкент тумани "Масабой" МФЙдаги силта қарши кураш диспансери 4-босқич (75 қатновли поликлинника ва ёрдими билан)	2022 й.	75 қатнов 1 объект	20 387,246 563,027	20 116,643 292,424	20 116,643 292,424	20 116,643 292,424	4 907,576	198,242	292,424	75 қатнов 1 объект	75 қатнов 1 объект	20 387,246	14 916,643	№22566 27.10.2021 й.	22411006011856-сон Баёни 11.06.2022й.			"SAIDA FATY QURILISH" МЧЖ	
2	Бекobod тумани тиббиёт бинолимада қурилади "Қуртот" МФЙ 3-сонли оқилмай поликлинникани реконструкция қилиш	2022 й.	150 қатнов	140,143	140,143	140,143	140,143	2 532,543	37,693	140,143	150 қатнов	150 қатнов	3 909,432	1 209,432	№35039 30.03.2022 й.	22411006008789 8789-сон Баёни 30.04.2022й.			"MEHNATKASH" МЧЖ	
3	Ўрта Чарчик тумани тиббиёт бинолимада қурилади Тез-тиббий ёрдам бўлимини реконструкция қилиш	2022 й.	1 объект	2 532,543 119,044	2 532,543 119,044	2 532,543 119,044	2 532,543 119,044	2 292,824	24,135	119,044	1 объект	1 объект	2 532,543	120,675	№34387 24.03.2022 й.	22411006008642 8642-сон Баёни 26.04.2022й.			"QOSHTEPA SAVDO QURILISH" МЧЖ	

№	Объектлар номи ва манзили	Куритиш бошланғич ва фаёдаланиш ташкирлиши йили	Лоиха кувати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошича харажатлари	01.01.22й. холда йилдан утувчи объектнинг киймати (кайта хисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошича харажатлари	01.01.22й. холда йилдан утувчи объектнинг киймати (кайта хисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошича харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилган	01.01.23й. холда йилдан утувчи объектнинг киймати (кайта хисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошича харажатлари	01.01.23й. холда йилдан утувчи объектнинг киймати (кайта хисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошича харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (тендерлар нақиласига бўйича, байънома рақами ва санаси)	Куритиш пудрат ташкилот номи	
							Жами қўйималар	Жами капитал қўйималар	Куритиш монтаж ишлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари							Жами харажатлари
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
4	** Тошкент вилояти болалар ел санаторияси (даволаш корпуслари, физиотерапия бўлими, охиона, озик-овқат омбори, дезинфекцион камера блок, кирхона, спорт зали атрофида ўраш ва худудини ободонлаштириш)	2022 й.	150 ўрин	40 646,538	40 476,538	40 476,538	40 476,538	40 000	150 ўрин	40 646,538	31 076,538	№27489 14.12.2021 й.	№22411006007239 7239-сон Байни 30.03.2022й.	18	19	"MEMOR.HOME" МЧЖ			
5	Охангарон тумани "Куюн" МФЙдаги тиббиёт бирлашмасига қарашли 37-сонли оғлавий поликлиника	2022 й.	100 катнов	3 795,434	3 735,434	3 735,434	65,886	20,000	100 катнов	3 795,434	1 735,434	№29257 27.12.2021 й.	№22411006007220 7220-сон Байни 17.03.2022й.	17		"EXPRESS DAVR INVEST" МЧЖ			
6	Охангарон тумани "Ингор" МФЙдаги тиббиёт бирлашмаси оғлавий шифокорлик пункти	2022 й.	50 катнов	2 844,875	2 819,875	2 819,875	100,752	27,191	50 катнов	2 844,875	1 319,875	№14/02-06/1-10523 20.01.2022й.	№27542 13.12.2021 й.			"QOSHTERA SAVDO QURILISH" МЧЖ			
7	Андрон шаҳар тиббиёт бирлашмасининг 2-сон оғлавий поликлиникаси "Облик" МФЙдаги фирмалини реконструкция қилиш	2022 й.	150 катнов	2 378,469	2 378,469	2 378,469	96,219	22,823	150 катнов	2 378,469	378,469	№34394 24.03.2022 й.	№22411006008776 8776-сон Байни 29.04.2022й.			"KUSHON DIZAYIN QURILISH" МЧЖ			
8	*** Ўзбекистон кўзи охиалар жамиятининг "Янгиўл" юрак-асаб касалликлари охиатгохи бино ва иншоотларини реконструкция қилиш ҳамда жихозлаш учун лоиха хужжатларини ишлаб чиқаш	2022-2023 й.	60 катнов	618,245	392,532	392,532	1 225,132	1 225,132	60 катнов	1 225,132	6 485,269	№31465 02.02.2022 й.	№22411006008245 8245-сон Байни 21.04.2022й.			ташлов			
3	Мукаммал таъмирлаш	Ўрин	185	27 526,700	16 530,441	17 648,269	11 163,000	10 770,468	185	27 526,700	267,282	60							
1	Охангарон тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли "Улак" МФЙда оғлавий шифокорлик пункти	2022 й.	60 катнов	1 291,705	1 246,705	1 246,705	1 000,000	981,883	60	1 291,705	12,286	июн	75 ўрин	7653,608	5 103,608	№32065 14.02.2022 й.	№22411006008246 8246-сон Байни 18.04.2022й.	"DOSTON SUHROB SAYDO" ХК	
2	Паркент тумани тиббиёт бирлашмаси (туғруқ бўлими биноси)	2022 й.	75 ўрин	200,593	150,593	150,593	2500,000	2 349,407	75 ўрин	7653,608	74,530	сентябр	110 ўрин	180,466	1881,387	1134,956	Халқ деп. кенг. 2021 йил 18 июлдаги VIIXXXV-IV ва 2021 йил 4 августдаги VI-36-1-10-0-К/21-сонли қарорлари	"BELTERA MASTER STROY" МЧЖ	
1	Тошкент тумани тиббиёт бирлашмаси "Файзобод" МФЙда жойлашган туғруқ мажмуаси	2021-2022й.	110 ўрин	18581,387	7680,128	8797,956	7663,000	7439,178	110 ўрин	18581,387	223,822	223,822	223,822	223,822	223,822	223,822	223,822	223,822	223,822

Изоҳ: * Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қасқартириш вазирлигининг 2022 йил 22 июлдаги 05/17-01-6/36-сонли хатдаги тақлифларни ҳисобга олган ҳолда

Объектлар номи ва мавзиви	Курилиш бошланғиш ва содирланган йили	Лойiha куввети	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити				01.01.22й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топширилгандан				01.01.23й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	17	18	19
					Жами	Жахаз	Курлиш қилинган ишлари	Жами		Жахаз	Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси						
Объектлар номи ва мавзиви	Курилиш бошланғиш ва содирланган йили	Лойiha куввети	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Жами куйимлар	Курлиш қилинган ишлари	Жахаз	Жами	Жахаз	Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси	01.01.23й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	17	18	19		

** Тошкент вилояти ҳокимлигининг 2022 йил 28 майдаги 3-2-3056 сонли ҳаги ва Оқатгарон тумани "Нурабод" МФЙдаги тиббиёт бинолари қўйилган объектнинг қўйилган ва объект дастурдан чиқарилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 31 августдаги 138-сонли баёни 3-илоvasига асосан Тошкент вилояти бошқаруви санаторияси (давонаш корпуслари, физиотерапия бўлими, ошхона, озиқ овқат омбори, дизайнфитнес камера блоги, кўрхона, спорт зали атрофини ўрши ва худудни обдонлаштириш) объектига 5400,0 млн.сўм маблағ йўналтирилган.

*** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 31 августдаги 138-сонли баёни 3-илоvasига асосан 225,132 млн.сўм тақсимланмаган маблағлар ҳисобидан.

**** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 10 октябрдаги 151-сонли баёни 2-илоvasига асосан 1000,0 млн.сўм қўшимча ажратилган.

*** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 10 октябрдаги 151-сонли баёни 4-илоvasига асосан 800,0 млн.сўм Чирчиқ шаҳар "Ифтихор" МФЙ 250 қатновли оилавий поликлиника қуриш учун маблағлар ҳисобидан.

"ҚИРГИЛДИ"
Тошкент вилояти ҳокимлиги
"Ягона дубуртқач" инфратўлиқ компанияси
Директори
З.Абдуқалимов
2022й.

"ҚЕЛШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Модна вазирлиги
" " " " 2022й.

"ҚЕЛШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва самбағаланиши
визирлиги
" " " " 2022й.

10.11.2022 й