

LOYINA STRUKTURA

Ўзбекистон Республикаси
«LOYINA STRUKTURA»

маъсуляти чекланган

жамияти

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХАЗОРАСП ТУМАНИ ОВШАР ҚИШЛОҒИ
ИСТИҚЛОЛ МФЙ ДАН КЕСИБ ЎТУВЧИ ЙЎЛНИНГ (40-СОН
МАКТАБ ОЛДИ) 1 КИЛОМЕТР ЙЎЛНИ АСФАЛТ ҚИЛИШ"
КЎЧАЛАРИ ИЧКИ ХЎЖАЛИК АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИНИ
0.639 КМ. ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАР
СМЕТАСИНИ ИШЛАБ ЧИКИШ

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР
ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Тошкент 2022 й

Ўзбекистон Республикаси
«LOYİHA STRUKTURA»
масъулияти чекланган жамияти

ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ,
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР
ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор



М. Матниёзов

ЛБМ

М. Матниёзов

Тошкент
2022 й.

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ,
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР
ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

МУНДАРИЖА

Т/р	Хужжатлар номи	Варақлар
1	Буюртмачининг-2022 йил _____ даги _____ сонли хати	
2	Тушинтириш ёзуви	
3	Смета хужжатлари	
4	Нуқсонлар қайдномаси	
	Чизмалар	
5	Хозарасп тумани Овшар қишлоғи Истиклол МФЙ дан кесиб ўтувчи йўлнинг (40-сон мактаб олди) 1 километр йўлни асфалт қилиш" кўчаларини трасса режаси	
6	Лойихавий кўндаланг кесим	
7		

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Хозарасп тумани Овшар қишлоғи Истиклол МФЙ дан кесиб ўтувчи йўлнинг (40-сон мактаб олди) 1 километр йўлни асфалт қилиш" кўчаларини автомобиль йўлларининг 0.639 км. қисмини жорий таъмирлаш харажатлар сметаси «Loyiha Struktura» маъсулияти чекланган жамияти томонидан "Хоразм вилояти Хозарасп тумани ободонлаштириш" томонидан тасдиқланган трасса режаси, андозавий кўндаланг кесим ва нуқсонлар қайдномаси асосида ишлаб чиқилди.

Лойihalанаётган Овшар қишлоғи Истиклол МФЙ дан кесиб ўтувчи йўлнинг (40-сон мактаб олди) 1 километр йўлни асфалт қилиш" кўчалари автомобиль йўлларининг узунлиги 0.639 км. бўлиб Хозарасп туманида жойлашган ва Хозарасп туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан фойдаланилади.

Йўлнинг мавжуд ҳолати.

1. Овшар қишлоғи Истиклол МФЙ дан кесиб ўтувчи йўлнинг (40-сон мактаб олди) 1 километр йўлни асфалт қилиш" кўчалари автомобил йўлининг қопламаси мавжуд эмас, қатнов қисмининг эни 7-7.5-9 метрни ташкил қилади. Мавжуд йўллар узок йиллар давомида фойдаланиш натижасида жуда пасайиб кетган, бўйлама нишаблиги нотекс ҳолатда.

Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар.

1. Овшар қишлоғи Истиклол МФЙ дан кесиб ўтувчи йўлнинг (40-сон мактаб олди) 1 километр йўлни асфалт қилиш" кўчалари мавжуд автомобиль йўллари қисмидаги нуқсонларни бартараф қилиш, автотранспорт воситаларининг хавфсиз харакатланишини таъминлаш ва автомобил йўлининг ўтказа олиш қобилиятини ошириш мақсадида тупроқ йўллар учун лойихада қуйидагилар кўзда тутилди:

1.Йўл ёқасини қопламадан ва йўлнинг баланд қисмида ортиқча тупроқни қирқиб олиб автомобиль йўлларининг кўтармасини йемирилган жойларини тиклаш, кўтарма куриш учун талаб қилинадиган тупроқ йўл қисмиларида йетарли бўлмаганда тупроқ ташиб келинади ва автогрейдр ёрдамида текисланади.

2. Қатнов қисмини автогрейдр билан текислангандан сўнг йўл пойини бир издан 4 марта ўтиш билан каток ёрдамида сув сепиб зичлаш.

3. Йўл пойини айрим қисмларини мавжуд эни бўйича айрим қисмларни кенгайтириб чақилган тошдан $h_{\text{ўр}}=15$ см қалинликда йўл асосини куриш ва а/бетон (Йўл қопламасини майда донали иссиқ асфалтобетон (Тип Б, марка II) қоришмасидан $h=5$ см қалинликда куриш. Эни 6 м.)дан йўл 5см қалинликда йўл қопламасини ётқизиш.

4.Автомобиль йўлларини кесиб ўтувчи сув қувурлари ёроқсиз ёки йўл пойига нисбатин кичик бўлганда шу қисмларда янги сув қувурларини ўрнатиш назарда тутилди.

Лойihalанаётган йўл бўлагиди йўл ёқасини нотекисликларни бартараф қилиш ва ҳолатини яхшилаш мақсадида қуйидагилар кўзда тутилди.

5. Йўл ёқасини қопламадан баланд қисмида ортиқча тупроқни қирқиб олиб автомобил йўлининг кўтармасини емирилган жойларини тиклаш учун ишлатилади.

6. Йўл ёқасини ҳолатини яхшилаш учун текислаш ва 5 см. қалинликда чақилгантошдан йўл ёқасини мустаҳкамлаш.

Иш ҳажмларини ҳисоблашда " Хозарасп туман ободонлаштириш бошқармаси" вакили, Жалолиддин Мангуберди маҳалласи вакили, «Loyiha Struktura» маъсулияти чекланган жамияти вакиллари билан биргаликда визуал текшириш ва инструментал ўлчовлар натижасида тузилган нуқсонлар қайдномаси асос қилиб олинди.

Таъмирлаш ишларини ташкил этиш

Ишни ташкил қилишда қуйидаги меъёрий ҳужжатларга асосланиш зарур:

1. ШНК 2.05.02-07 Автомобил йўллари.
2. ШНК 3.01.01-03 Организация строительного производства
3. Руководство по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий

ЛБМ



М. Матниёзов

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

**ХАЗОРАСП ТУМАНИ ОВШАР КИШЛОГИ ИСТИКЛОЛ МФЙДАН КЕСИБ УТУВЧИ ЙУЛНИНГ (40-СОН
МАКТАБ ОЛДИ) 1 КИЛОМЕТР ЙУЛНИ АСФАЛТ КИЛИШ" ОБЪЕКТИНИ 639 М. КИСМИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	-
2	Затраты на основную заработную плату	4 411,976
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	330 606,626
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	174 427,409
	Итого:	509 446,011
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 15,51%	79 015,076
	Итого:	588 461,087
6	Страхование объекта 0,32%	1 883,075
	Итого:	590 344,163
7	НДС 15%	88 551,624
	Итого:	678 895,787
8	Затраты заказчика факт	20 500,000
9	Всего по сводной смете	699 395,787

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАТРАТ
стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

№	Наименование смет	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	Строительные материалы (тыс.сум)	Трудозатраты (тыс.сум)	Эксплуатация машин и механизмов	Прямые затраты (тыс.сум)
1	2		3	4	5	6
1	ИСТИКЛОЛ МФЙДАН КЕСИБ УТУВЧИ ЙУЛ (40- СОН МАКТАБ ОЛДИ) 639 М		330606,626	4411,976	174427,409	509446,011
	Итого:	-	330 606,626	4 411,976	174 427,409	509 446,011

Составил:



М.Матниёзов



Наименование стройки - ХАЗОРАСП ТУМАНИ ОВШАР КИШЛОГИ ИСТИКЛОЛ МФЙДАН КЕСИБ УТУВЧИ ЙУЛНИНГ (40-СОН МАКТАБ ОЛДИ) I
КИЛОМЕТР ЙУЛНИ АСФАЛЬТ КИЛИШ" ОБЪЕКТИНИ 639 М. КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Форма 4А АВС-4

Объект номер - 1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1

(локальная смета)

на ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта - ИСТИКЛОЛ МФЙДАН КЕСИБ УТУВЧИ ЙУЛ (40-СОН МАКТАБ ОЛДИ) 639 М
Основание - НУКСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	233,650989	18882,76	4411975,55
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	234,360279	0	(0)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			4411976
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	107 С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,66786	134471,5	493222,64
2	108 С	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,55593	142654	79305,64
3	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	20,48634	99963	2047876,01
4	258 С	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	9,0099	105272	948490,19
5	464 С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,1502	178	204,74
6	621 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	32,62734	118335	3860956,28
7	623 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	72,846	133663	9736814,9
8	1014 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	6,7734	202809,4	1373709,19
9	1135 С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	31,280328	135063	4224814,94
10	2798 С	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,5751	62659	36035,19
11	2851 С	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	10,158183	228741,6	2323599,03
12	2852 С	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	7,407288	167528,9	1240934,81
13	3060 С	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч	2,18538	62659	136933,73
14	3097 С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	6,9012	343809	2372694,67
15	3348 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	11,80872	202809,4	2394919,42
16	3349 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	5,25258	202809,4	1065272,6
17	3350 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	5,9427	239200	1421493,84
18	3456 С	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	6,9012	121105	835769,83
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			34593048
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	6087 М	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	463,22388	575115	266407002
2	9219 М	ВОДА	М3	270,8082	550	148944,51
3	23074 М	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	57,51	72990	4197654,9
4	23076 М	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	М3	724,626	69050	50035425,3
5	30135 С	БИТУМ	Т	2,0266524	3433518	6958547,5
6	41396 С	ЩЕБЕНЬ 20-40 ММ	М3	40,257	71020	2859052,14
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			330606626
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
1	С310-140	ПЕРЕВОЗКА ЩЕБЕНЬ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ 137 КМ(1,45Т/М3)	Т	1192,46985	97448,1	116203921
2	С310-70	ПЕРЕВОЗКА А/БЕТОНА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ 70 КМ	Т	463,22388	51013	23630439,8
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			139834361
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			509446010

Наименование стройки - ХАЗОРАСП ТУМАНИ ОВШАР КИШЛОГИ ИСТИКЛОЛ МФЙДАН КЕСИБ УТУВЧИ ЙУЛИНИНГ (40-СОН МАКТАБ ОЛДИ) 1
КИЛОМЕТР ЙУЛНИ АСФАЛЬТ КИЛИШ" ОБЪЕКТНИ 639 М. КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Объект номер - 1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

на ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта - ИСТИКЛОЛ МФЙДАН КЕСИБ УТУВЧИ ЙУЛ (40-СОН МАКТАБ ОЛДИ) 639 М

Основание - НУКСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ


Сметная стоимость 509446,01 ТЫС СУМ.
Нормативная трудоемкость 468 чел.-ч
Сметная заработная плата 4411,976 ТЫС СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЙУЛ ПОЙИНИ КАТОК ЕРДАМИДА ЗИЧЛАШ					
1	E0101-182-02 ДОП. 4	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ "VIBROM" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 30 СМ	1000МЗ	1,3419		1979820,72	2656721
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,06	12,158	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				--	--
1.2	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,11	0,147609	135063,00	19937
1.3	2851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ-Ч	7,57	10,158	228741,60	2323599
1.4	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ-Ч	1,38	1,85182	167528,90	310234
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1977620,72	2653769
1.5	9219	ВОДА	МЗ	4	5,3676	550,00	2952
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2200,00	2952
2	E0101-182-08 ДОП. 4 К=3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-182-2	1000МЗ	1,3419		693569,65	930701
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,14	5,55547	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				--	--
2.2	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ-Ч	4,14	5,55547	167528,90	930701
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				693569,65	930701
3	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000МЗ	1,3419		2196385,52	2947330
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1-1)	ЧЕЛ-Ч	13,91	18,666	18882,76	352462
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,91	18,666	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				262659,19	352462
3.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	13,91	18,666	135063,00	2521063
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1878726,33	2521063
3.4	9219	ВОДА	МЗ	100	134,19	550,00	73805
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				55000,00	73805
4	E2704-006-01	ЙУЛ АСОСИНИ ЧАКИЛГАН ТОШДАН КУРИШ УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 [700] ДО 98,1 [1000] МПА [КГ/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ	1000М2	3,8340		19412090,04	74425953
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5 1)	ЧЕЛ-Ч	33	126,522	18882,76	2389085
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	37,37	143,277	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				623131,08	2389085
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,36	1,38024	134471,50	185603
4.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	3,98	15,259	99963,00	1525367
4.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,35	9,0099	105272,00	948490
4.6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	8,51	32,627	118335,00	3860956
4.7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	19	72,846	133663,00	9736815
4.8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	2,6	9,9684	135063,00	1346362
4.9	3060	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ-Ч	0,57	2,18538	62659,00	136934
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4627158,96	17740527
4.10	9219	ВОДА	МЗ	30	115,02	550,00	63261
4.11	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	МЗ	15	57,51	72990,00	4197655
4.12	23076	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	МЗ	189	724,626	69050,00	50035425
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14161800,00	54296341
5	E2706-026-01	ЙУЛ КОПЛАМАСИНИ АСФАЛТОБЕТОН КОРИШМАСИДАН КУРИШ РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,9170		3577893,20	6858821
5.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,11186	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				--	--
5.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,55593	142654,00	79306
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41369,66	79306
5.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,97451	3433518,00	6779516
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3536523,54	6779516
6	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	3,8340		57925537,58	222086511
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7 1)	ЧЕЛ-Ч	16,63	63,759	18882,76	1203954
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,38	35,963	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				314020,30	1203954

1	2	3	4	5	6	7	8
6.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,92016	178,00	164
6.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,917	135063,00	258916
6.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,46008	62659,00	28828
6.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	5,52096	343809,00	1898156
6.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	11,809	202809,40	2394919
6.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	5,25258	202809,40	1065273
6.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	5,9427	239200,00	1421494
6.10	3456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	1,44	5,52096	121105,00	668616
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						2017831,29	7736365
6.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	96,6	370,364	575115,00	213002122
6.12	9219	ВОДА	М3	0,9	3,4506	550,00	1898
6.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,041407	3433518,00	142172
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						55593685,99	213146192
7	E2713-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	3,8340		14130062,64	54174660
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7 1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	4,44744	18882,76	83980
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	2,76048	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						21904,00	83980
7.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,23004	178,00	41
7.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,11502	62659,00	7207
7.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,38024	343809,00	474539
7.6	3456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,38024	121105,00	167154
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						169259,49	648941
7.7	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	24,22	92,859	575115,00	53404880
7.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,010735	3433518,00	36860
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						13938899,15	53441739
8	E2708-001-11	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ЩЕБНЕМ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000М2	0,6390		8655635,77	5530951
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5 1)	ЧЕЛ.-Ч	31,7	20,2563	18882,76	382495
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	14,87	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						598583,49	382495
8.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	2,28762	134471,50	307620
8.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	5,22702	99963,00	522509
8.5	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	6,7734	202809,40	1373709
8.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,58149	135063,00	78538
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						3571792,28	2282375
8.7	9219	ВОДА	М3	20	12,78	550,00	7029
8.8	41396	ЩЕБЕНЬ 20-40 ММ	М3	63	40,257	71020,00	2859052
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						4485260,00	2866081
9	C310-70	ПЕРЕВОЗКА А/БЕТОНА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ 70 КМ	Т	463,2239		51013,00	23630440
10	C310-140	ПЕРЕВОЗКА ЩЕБЕНЬ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ 137 КМ(1,45Т/М3)	Т	1192,4699		97448,10	116203921
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				509446010
			В том числе:				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				509446010
МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				9817600
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				4411976
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				320789026
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			СУМ				139834361
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				509446010
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				468
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				4411976
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				509446010
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				468
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				4411976



О.Абдиримов

А.Рўзметов

"Ховрасап тумани Овшар қишлоғи Истиклол МФЙ дан кесиб ўтувчи йўлнинг (40-сон мактаб олди) 1 километр йўлни асфалт қилиш" объектини 639 м. қисмини жорий тамирлаш харажатлар сметасини ишлаб чиқишга
2022-йил октябр ойи ҳолати

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз қуйидаги имзо чекувчилар Ховрасап туман ободонлаштириш бoshқармаси йул назорат инспектори _____, Истиклол маҳалласи раиси туман ободонлаштириш вакили _____, "Loyiha strukturа" МЧЖ лойиха бош мухандиси _____ лар мазкур қайдномани туздик, шу ҳақдаким, визуал текшириш ва инструментлар ёрдамидаги ўлчалар натижасида йўлнинг қопламасини таъмирлаш бўйича қуйидаги нуқсонлар, иш турлари ва иш хажмлари аниқланди ҳамда ушбу иш турларини бажариш лозим деб топилди. Нуқсонлар далолатномаси ишчи чизмаларсиз тақдим қилинган

№	Пикет ҳолати ПК+	Узунлиги (м)	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдор	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Ховрасап тумани Овшар қишлоғи Истиклол МФЙ дан кесиб ўтувчи йўлнинг (40-сон мактаб олди) 1 километр йўлни асфалт қилиш"								
1.Мавжуд йўл пойини текислаш								
1	0+00	6+39	639	Автомобил йўлининг мавжуд чақилган тош қопламаси коникарсиз ҳолатда, тапрок билан аралашиб кетган, катнов қисмининг эни 7-9 м ни ташкил қилади.	Мавжуд йўл нотексикларни бартараф этиб профилни тўғирлаб текислаш. Эни 7 м.	639x7,0=4473	м ²	4473,0
Жами		639					м²	4473,0


2. Йўл пойини каток ёрдамида зичлаш						
1	0+00	6+39	639	Мавжуд йўл пойи мустахкам зичланмаган.	Йўл пойи бир издан 4 марта ўтиш билан каток ёрдамида сув сепиб зичлаш.	(639x7)x0,3=1341,9 м ³ 1341,9
	Жами		639			м ³ 1341,9
3. Йўл асосини чақилган тошдан қуриш.						
1	0+00	6+39	639	Йўл асоси мавжуд эмас.	Чақилган тошдан h=15 см қалинликда йўл асосини қуриш, эни 6 м.	639x6=3834 м ² 3834
	Жами		639			м ² 3834,0
4. Йўл қопламасини асфалтобетон қоришмасидан қуриш.						
1	0+00	6+39	639	Йўл қопламаси мавжуд эмас.	Йўл қопламасини майда донали иссиқ асфалтобетон (Тип Б, марка II) қоришмасидан h=5 см қалинликда қуриш. Эни 6 м.	639x6=3834 м ² 3834
	Жами		639			м ² 3834,0
5. Йўл ёқасини мустахкамлаш чап ва ўнг тамон						
1	0+00	6+39	639	Мавжуд йўл ёқаси мустахкамланмаган	Йўл ёқасини 5 см қалинликда чақилган тош билан мустахкамлаш. Эни 0,5 м.	(639x0,5)x2=639 м ² 639,0
	Жами		639			м ³ 639,0
I. Материалларни етказиб бериш манбаллари ва ташиб келиш масофаси.						
№	Махсулот номи		Махсулот етказиб берувчи			
1	А/Бетон ва Ц/бетон		Урганч АБЗ			
2	Чақилган тош		Жумур тоғ			
4	Тупрок		Махаллий қарер			

Хозарасп туман ободонлаштириш вакили: О.Исmoilов

“Loyiha Struktura” МЧЖ:

М.Матниёзов

Хозарасп тумани Истиклол маҳалла раиси: Мадаминов Ф.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:25-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 77799

Obyekt nomi «Xorazm viloyati Xazorasp tumani Ovshar qishlog'i Istiqlol MFYdan kesib o'tuvchi yo'lining (40-son maktab oldi) 639m. qismini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Xazorasp tumani obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - «Loyiha struktura» MChJ

Litsenziya 01.11.2019 yildagi AL-000320-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - budjet

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy tamirlash

Murojaat raqami: № 72281

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: yo'l qoplamasini ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi O'z.R. qurilish sanoati (Toshkent-2022 yilning 1-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlar Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 15.11.2022 yildagi 170-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 18882,76 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 20500,000ming.so'm;

- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;

- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifati nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Xazorasp tumani Ovshar qishlog'i Istiqlol MFYdan kesib o'tuvchi yo'lining (40-son maktab oldi) 639m. qismini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy

ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSsiz joriy narhi	ming.so'm	590 344,163	590 344,163
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	678 895,787	678 895,787
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	20 500,000	20 500,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	699 395,787	699 395,787

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH