

**«ТАСДИКЛАЙМАН»**  
**Сурхондарё вилояти автомобиль**  
**йўллари бош бошқармаси**  
**бошлиғи**  
**Ж.Қиличев**  
**2022 йил**



### ТЕХНИК ТОПШИРИК

**Навбур МФЙ 4Н-1598 "4Р-103 автойўли-Араб қ.-У.Юсупов қ." автомобиль йулининг  
3-5 км (4Н-1598 "4Р-103 avtoyo'li-Arab q.- U.Yusupov q." avtomobil yo'lining 3-5 kmlari  
oralig'ini joriy tamirlash)**

<b>№</b>	<b>Асосий маълумотлар</b>	<b>Бажарувчи</b>
1	Объект номи	Навбур МФЙ 4Н-1598 "4Р-103 автойўли-Араб қ.-У.Юсупов қ." автомобиль йулининг 3-5 км (4Н-1598 "4Р-103 avtoyo'li-Arab q.- U.Yusupov q." avtomobil yo'lining 3-5 kmlari oralig'ini joriy tamirlash)
2	Объектни жойлашуви	Сурхондарё вилояти Шеробод тумани
3	Жорий таъмирлаш ишлари учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарорига асосан
4	Буюртмачи	Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси
5	Буюртмачи манзили	Термиз шахар Олмазор кучаси 42 уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Лойиха-смета хужжатларида кўрсатилган иш хажмларини, сифатли ва белгиланган муддатларда бажариш ҳамда объектни ўз муддатларида фойдаланишга топширилишини таъминлаш.
7	Тижорат таклифи тақдим этиш шартлари	<p>Корхона низоми ва рўйхатдан ўтказилгани тўғрисида гувоҳнома, соликдан ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома;</p> <p>Машина механизмлар рўйхати;</p> <p>Қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида асословчи хужжат ;</p> <p>Қурилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли малакали мутахассис кадрларнинг мавжудлик рўйхати;</p> <p>Иштирокчиларнинг охирги бир йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда объектларда бажарилган ишлар тўғрисидаги (фойдаланишга топшириш далолатномаси) хужжатларини тақдим этиш.</p>
7	Харид режа жадвали	Бажарилган ишлар далолатномасига мос холда тўланади. Бўнак фоизи 30 %
8	Танлов утказиш ойи	ноябрь
9	Танловнинг энг юқори киймати (ККС билан)	1 487 675 000 сўм (ушбу кийматдан ортик кийматдаги таклифлар куриб чиқилмайди)
10	Молиялаштириш манбай	Бюджет хисобидан
11	Жорий таъмирлаш ишларини бажариш манзили	Сурхондарё вилояти Шеробод тумани
12	Жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати	30 кун
13	Таклифларни тақдим килиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунида кўрсатилган тартибга асосан
14	Таклифларни тақдим килиш муддати	5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда