

269- сонли ШАРТНОМА
(Лойиҳавий таъминлаш)

Тошкент ш.

“22” ноябр 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУК номидан директор Д.Исаев ва кейинги ўринларда Пудратчи деб юритиладиган “YO’L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ номидан Устав асосида иш юритувчи бош директор в.б. **Ғ.Мухуддинов** Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори ва тасдиқланган лойиҳа-қидирув ишлари манзилли рўйхатига Танлов комиссияси йиғилишининг 2022 йил 17 ноябрдаги Лот-185967 баёнига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи Буюртмачининг топшириғи бўйича белгиланган муддатда **A380 "Ғузор-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 698-723 км қисмини реконструкция қилиш** объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва мазкур ҳужжатларни белгиланган тартибда Буюртмачига топшириш мажбуриятларини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш ва ҳақ тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. Бажариладиган ишлар 2022 йил “19” “феврал” тасдиқланган топшириққа ва соҳага оид қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Шартнома лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга, қидирув ишларини бажаришга, лойиҳа-смета ҳужжатларини тегишли экспертиза кўригидан ўтказиш, муаллифлик назорати олиб бориш ва техник шартларни ва АПЗ тайёрлаш, объектнинг лойиҳавий таянч нуқталарини жойида боғлаш (разбивка) билан боғлиқ бошқа ишларга тузилган.

1.4. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, қидирув ишларини бажариш, ижобий экспертиза хулосасини олиш ва буюртмачига топшириш ишлари, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Республика Ғазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошланиб, **20** кун муддатда тугатилади (муаллифлик назорати ишларидан ташқари). Ушбу муддатларда бажарилмаган ишлар учун белгиланган тартибда пеня ҳисобланади ва ундирилади.

1.5. Пудратчи лойиҳа-смета ҳужжатларига ижобий экспертиза хулосасини олгандан сўнг 15 кун ичида 3 (уч) нусхада лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Ушбу шартномани амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабрь. Кейинги йилга ўтса қўшимча келишув имзоланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Шартноманинг баҳоси 1-иловага мувофиқ **ҚҚС билан 603 000 000 (Олти юз уч миллион)** сўмни (шундан 2022 йил **595 000 0000 (беш юз тўқсон беш миллион)** сўми лойиҳа ва қидирув ишларини ишлаб чиқишга, **8 000 000 (саккиз миллион)** сўми объектда муаллифлик назорати ишларини бажариш учун ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-илувасидаги лойиҳа ишларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг 15 кун ичида жорий йилда бажариладиган ишлар ҳажмидан 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи ва Пудратчи томонидан топшириш-қабул қилиш ва бошқа лозим ҳужжатлар, далолатномалар расмийлаштирилгандан сўнг 15 кун ичида ажратилган аванс маблағи миқдори тўлиқ ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан кўриб чиқилиб, пудратчи томонидан экспертизага тақдим этилгандан сўнг, жами ишлар ҳажмининг 70% фоиз миқдоригача тўлов учун қабул қилинади.

Объект бўйича экспертиза хулосаси олингандан сўнг ва 3 (уч) нусхада лойиҳа-смета ҳужжатлари Буюртмачига юк хати орқали тақдим этилгандан кейин қолган маблағ (муаллифлик назорати харажатларидан ташқари) топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, (мазкур шартноманинг 2.3-бандига асосан) молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.6. Экспертиза хулосаси олингандан сўнг шартноманинг умумий экспертиза томонидан тавсия этилган объектнинг қурилиш нархига асосланган ва буюртмачи билан келишилган ҳолда қайта кўриб чиқилиши мумкин, бунда объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрлаш ишлари учун қўшимча шартнома имзоланади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажариб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Пудратчига тўлаши ёки ишларнинг айрим босқичлари тугалланганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши; тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг ёки бажарилган қидирув ишларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан буюртмачига нисбатан кўзгатишган даъво аризасидан ишда қатнашишга Пудратчини жалб қилиши шарт.

3.2. Пудратчи Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиққандан сўнг, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказиб, ижобий хулоса олишни ўз зиммасига олади.

3.3. Пудратчи лойиҳа ва қидирув ишларини бажариш учун топшириқдаги ва бошқа дастлабки маълумотлардаги талабларга риоя қилиши шарт ва буюртмачининг розилиги билангина улардан четга чиқишга ҳақли. Пудратчи ишларни лойиҳалаш ҳақидаги топшириқ ва бошқа дастлабки маълумотларга мувофиқ бажариши; тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини буюртмачи билан келишиб олиши, шунингдек; тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини ва қидирув ишлари натижаларини шартномада белгиланган муддатларда буюртмачига топшириши; буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслиги шарт.

3.4. Пудратчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ва қидирув ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатларида ёки қидирув ишларида камчиликлар аниқланган тақдирда Пудратчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариш, шунингдек, агар қонунда ёки шартномада бошқача тартиб белгиланган бўлмаса, келтирилган зарарни буюртмачига тўлаши шарт.

3.5. Пудратчи Лойиҳа ва қидирув ҳужжатлари асосида объект қурилиши жараёнида муаллифлик назоратини амалга оширади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш Лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Пудратчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2 бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Пудратчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

4.4. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.5. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролар кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.6. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.7. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиҳа бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5. Конфиденциалмаълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Пудратчи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Пудратчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ишларини муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

6.2. Ўзаро мулоқат йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади. Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро Иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортиш, шартномани бир тарафлама бекор қилиш мумкин эмас.

6.4. Пудратчи шартномада кўрсатилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни ўрнатилган тартибда жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

6.6. Буюртмачи томонидан топшириш-қабул қилиш ва бошқа лозим ҳужжатлар, далолатномалар расмийлаштирилгандан сўнг тўловлар билан боғлиқ ўз мажбуриятлари кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўланади, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим, бунда Буюртмачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар бундан мустасно.

6.7. Пудратчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва буюртмачига топшириш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

6.10. Мазкур шартнома томонлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаргунча қадар амал қилади.

6.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси (1-илова)
- Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“Буюртмачи”

“Умумий фойдаланишдаги автомобил йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУК

100000. Тошкент шаҳри,
Мустақиллик шоҳ кўчаси 68-уй.
Тел: (71) 237-32-04
х/р: 3045 1086 0262 6970 45 111 118 075
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Ҳазначилиги Амалиёт бошқармаси
х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
МФО: 00014 ИНН: 304 803666
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Директор  Д.Исаев




“Пудратчи”

"YO'L-LOYIHA BYUROSII" MCHJ

Тошкент шаҳар,
Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68-уй,
Тел: 237-38-55, 237-36-69
Х/р: 20208000804010941001
АТИБ “Ипотека-банк”
Яшнобод бўлими
МФО: 00959
ИНН: 300 112 785
ОКОНХ: 66000, ОКЭД: 71110

Бош Директор в.б.  Ф.Мухуддинов





2022 йил “22” 11 даги
269-сонли шартномага 1-илова

Шартнома баҳосининг келишув

БАЁННОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар А380 "Ўзор-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 698-723 км қисмини реконструкция қилиш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил “22” 11 даги 269 -сонли шартнома баҳоси жами ҚҚС билан 603 000 000 (Олти юз уч миллион) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Пудратчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”

“Умумий фойдаланишдаги автомобил йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУК

100000.Тошкент шаҳри,
Мустақиллик шоҳ кўчаси 68-уй.
Тел: (71) 237-32-04
х/р: 3045 1086 0262 6970 45 111 118 075
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Ҳазначилиги Амалиёт бошқармаси
х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
МҲО: 00014 ИНН: 304 803666
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ



Директор Д.Исаев

“Пудратчи”

"YO'L-LOYIHA BYUROS'I" MCHJ

Тошкент шаҳар,
Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68-уй,
Тел: 237-38-55, 237-36-69
Х/р: 20208000804010941001
АТИБ “Ипотека-банк”
Яшнобод бўлими
МҲО: 00959
ИНН: 300 112 785
ОКОНХ: 66000, ОКЭД: 71110



Бош Директор в.б. Ғ.Мухуддинов

2022 йил "29" 11 даги
269-сонли шартномага 2-илова

А380 "Ғузор-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 698-723 км қисмини реконструкция қилиш
объектининг лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш (Шартноманинг 1.4 банди асосида)		Молиялаштириш (Шартноманинг 2.3 банди асосида)	
			2022 йил	2023 йил	2022 йил	2023 йил
	Аванс маблағи				178 500,000	
1	Топография ва геология ишлари, диагностика ишлари, Атроф муҳитга таъсир баёни (ЗВОС), АПЗ тайёрлаш, Лойиҳа-смета ишлари, Экспертиза харажатлари	595 000,000	595 000,000		416 500,000	
2	Муаллифлик назорати	8 000,000		8 000,000		8 000,000
	Жами ҚҚС билан:	603 000,000	595 000,000	8 000,000	595 000,000	8 000,000



Ишчи лойиҳа - смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва (ёки) қидирув
ишларини бажариш шартнома лойиҳаси бўйича

ЮРИДИК ХУЛОСА

*(Ўзбекистон Республикаси "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг
шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонунинг 21-моддасига мувофиқ)*

2022 йил :

Тошкент ш.

“Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУК (Кейинги ўринда Буюртмачи) ва “YO`L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ (Кейинги ўринда Пудратчи) ўртасидаги АЗ80 “Ғузур-Бухоро-Нукус-Бейнеу” автомобиль йўлининг 698-723 км. қисмини реконструкция қилиш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва (ёки) қидирув ишларини бажариш, ишчи ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақидаги шартнома лойиҳаси (Кейинги ўринларда Шартнома)ни Буюртмачининг Юридик хизмати ҳуқуқий экспертизадан ўтказди.

Ҳуқуқий экспертиза натижасида қуйидагилар аниқланди:

Шартномада кўрсатилган муносабатлар Ўзбекистон Республикаси "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, шу жумладан кодекснинг 37-боб талаблари ҳамда бошқа Ўзбекистон Республикаси норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари билан тартибга солинади. Шартномадан келиб чиқадиган ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун тарафларнинг жавобгарлик меъёри Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 24-боб талабларига мувофиқ келади.

Шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, Таълол комиссияси йиғилишининг 2022 йил 17 ноябрдаги баени (лот 185967) га асосан тузилган.

Мазкур хулоса Шартнома лойиҳаси шартларининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига жавоб бериши хусусида берилди.

Юридиконсулт



Ш.Батиров

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 185967 на приобретение АЗ80 "Ўзор-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 698-723 км қисмини реконструкция қилиш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 17.11.2022

Время рассмотрения 17.11.2022 14:52

Закупочная комиссия Умумий фойдаланишдаги автомобиль йулларини куриш ва реконструкция қилиш Дирекцияси ДУК., (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ZAXIDOV GULOM YAKUBJANOVICH	Бўлим бошлиғи	"Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини куриш ва реконструкция қилиш дирекцияси" ДУК
Секретарь комиссии	ESONOV ABRORJON XASANBOY O'G'LI	Бош мутахассис	"Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини куриш ва реконструкция қилиш дирекция" ДУК
Член комиссии	QOSIMOV JAVLONBEK RAMAZONOVICH	Bo'lim boshlig'i	"Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini qurish va rekonstruksiya qilish direksiyasi" DUK
Член комиссии	SUVANOV RAVSHAN BOYKUZIYEVICH	Direktor o'rinbosari	"Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini qurish va rekonstruksiya qilish direksiyasi" DUK
Член комиссии	MANNONOV SANJAR SARVAROVICH	Бўлим бошлиғи	"Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини куриш ва реконструкция қилиш дирекцияси" ДУК
Член комиссии	MAXKAMOV XUSNIDDIN KAMOLOVICH	bo'lim boshlig'i	Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini qurish va rekonstruksiya qilish direksiyasi DUK
Член комиссии	QO'NISHEV ULUG'BEK SULAYMANOVICH	Бўлим бошлиғи	"Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini qurish va rekonstruksiya qilish direksiyasi" DUK
Член комиссии	OMONOV KAMOLIDDIN SHAROFIDDIN O'G'LI	Етакчи юрисконсульт	"Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини куриш ва реконструкция қилиш дирекцияси" ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.11.2022 года № лота 185967.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 65.00 / Весовой коэф. ценовой части: 35.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Разработка архитектурно-планировочного задания
Подробное описание	АЗ80 "Ўзор-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 698-723 км қисмини реконструкция қилиш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	670 000 000.00
Стартовая сумма	670 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Сўнги уч йил давомида бажарган иш тажрибаси (экспертиза хулосалари ва асословчи ҳужжатлар билан). 4-илова

Тип: Текстовое значение

Описание: Уч йилда танлов предметига ўхшаш иш ҳажми жами 1 млрд сўмдан кўп бўлиши Охирги уч йил танлов предметига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошланғич нархнинг 20%) ва ундан кўп. Танловдагига ўхшаш профил бўйича охирги 3 йилда ўз кучи билан 5 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа, ишчи ҳужжат ва ТИА (ТЭО) ҳужжатларини ишлаб чиққанлиги. (экспертиза хулосаси билан тасдиқланади) Танловга қўйилган объект жойлашган ҳудудга танлов иштирокчиси (филиали) жойлашган юридик манзилени яқинлиги (муаллифлик назорати олиб бориш ва қурилиш жараёнидаги муаммоларни жойида хал қилиш учун)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	26	26	26	Экспертная		
ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-QIDIRUV INSTITUTI	26	26	26	Экспертная		
ООО QAVTOJOLJOYBAR	26	670000000	26	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисида умумий маълумотлар. 2- илова

Тип: Текстовое значение

Описание: 5 кишидан кам бўлмаган малакали лойиҳачи ва мутахассисларнинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга) Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган автомобиль йўллари ва кўприкларни лойиҳалаш бўйича 1 та лойиҳа бош муҳандиси (ЛБМ) нинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга) Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган автомобиль йўллари ва кўприкларни лойиҳалаш бўйича 4 та муҳандис техник ходимлар мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	14	14	14	Экспертная		
ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-QIDIRUV INSTITUTI	14	14	14	Экспертная		
ООО QAVTOJOLJOYBAR	14	670000000	14	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда фойдаланиладиган жиҳозлар ва техникаларнинг рўйхати. 6-илова

Тип: Текстовое значение

Описание: Жихозлар ва техникаларнинг тўлиқ комплекти бўлган ҳолатда (5 та компьютер, 2 та принтер, 1 та плоттер, 1 та лицензияли дастур, 1 та автомобиль, асословчи ҳужжатлар билан).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ГҲП О'ЗҲО'ЛЛОҲНА ЛОҲНА-ҚИДИРУВ ИНСТИТУТИ	10	10	10	Экспертная		
ООО ҚҚАҲТОЖОЛЖОҲВАР	10	670000000	10	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчининг ташкилий шакли. 1-илова

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Ташкилотда иккитадан кам бўлмаган бўлимнинг мавжудлиги 2 Ташкилотнинг архиви ва лойиҳалаш хонасининг мавжудлиги (кадастр ҳужжатлари нухаси ёки ижара шартномаси нухаси) 3. Техник бўлимнинг мавжудлиги 4. Материал техник таъминот хизматининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	5	5	5	Экспертная		
ГҲП О'ЗҲО'ЛЛОҲНА ЛОҲНА-ҚИДИРУВ ИНСТИТУТИ	5	5	5	Экспертная		
ООО ҚҚАҲТОЖОЛЖОҲВАР	5	670000000	5	Экспертная		

Критерий №5 Объектни жойида ўрганганлиги тўғрисида маълумот. 5-илова

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойида бориб ўрганганда (тушунтириш хати, объектнинг тахминий қиймати, объектнинг режаси, кўприкнинг умумий кўриниши, материалларни олиш манбалари ва ташиш масофаси тўғрисида маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	9	9	3.6	Экспертная		
ГҲП О'ЗҲО'ЛЛОҲНА ЛОҲНА-ҚИДИРУВ ИНСТИТУТИ	9	9	1.8	Экспертная		
ООО ҚҚАҲТОЖОЛЖОҲВАР	9	670000000	1.8	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати. 8-илова

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов ҳужжатларида лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	5	5	5	Экспертная		
ГУП О`ЗYO`LLOYИНА LOYИНА-QIDIRUV INSTITUTI	5	5	5	Экспертная		
ООО QQAВТОJOLJOYBAR	5	670000000	5	Экспертная		

Критерий №7 Таклиф этилаётган субпудратчилар рўйхати ва субпудратчилар томонидан лойиҳанинг турли қисмларини бажариб бериши тўғрисида кафолат хатлари. 7-илова

Тип: Текстовое значение

Описание: Субпудратчи ташкилотларнинг мавжудлиги: Баллар субпудратчи ташкилотлар сонига мутаносиб камайтирилади (Ўз кучи билан бажариш тўғрисида лойиҳачининг кафолат хати асослантурувчи хужжатлар билан тақдим этилганда энг юқори балл билан баҳоланади).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	5	5	5	Экспертная		
ГУП О`ЗYO`LLOYИНА LOYИНА-QIDIRUV INSTITUTI	5	5	5	Экспертная		
ООО QQAВТОJOLJOYBAR	5	670000000	5	Экспертная		

Критерий №8 Иштирокчининг молиявий ҳолати. 3-илова

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Бюджет олдидан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома (тегишли дав. солиқ таш-т том-дан тасд-ган бўл лозим) 2. Таш-нинг тегишли даври учун ходим-г ўрт. йиллик сони ва иш ҳақи жамғармаси тўғ-да маъл-ма, 180 млн. сўмдан кам бўлмаслиги лозим (тегишли дав. солиқ таш-т томонидан тасд-ган бўл. лозим) 3. Танлов ишт-чисининг ҳ/р-да буюртмачи томонид-н қўйилган объект-г бошланғич қийм. 20% дан кам бўлмаган маблағ бўлиши лозим (тег. банк маълумот ёки кафолат). 4. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ун-н кўп. 5. Муддат ўтган кред. қарз. мав. эмас. 6. Ўтган йилда 150 млн.сўм фой мав

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	26	26	26	Экспертная		
ГУП О`ЗYO`LLOYИНА LOYИНА-QIDIRUV INSTITUTI	26	26	26	Экспертная		
ООО QQAВТОJOLJOYBAR	26	670000000	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование	Стартовая	Предлагаемая	Сумма с	Применение	Общее	Дата	Оценка
--------------	-----------	--------------	---------	------------	-------	------	--------

участника	сумма	сумма	учетом конвертации (UZS)	преференции	значение (UZS)	предложения	стоимости (балл)
ГУП О'ЗYO'ЛLOYИHA LOYИHA-QIDIRUV INSTITUTI	670 000 000.00	669 500 000.00 UZS	669 500 000.00	00.00	669 500 000.00	16.11.2022 10:29:27	31.52353
ООО QQAVTOJOLJOYBAR	670 000 000.00	670 000 000.00 UZS	670 000 000.00	00.00	670 000 000.00	16.11.2022 10:35:56	31.5
Yol-loyiha byurosi MCHJ	670 000 000.00	603 000 000.00 UZS	603 000 000.00	00.00	603 000 000.00	14.11.2022 19:10:56	35

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП О'ЗYO'ЛLOYИHA LOYИHA-QIDIRUV INSTITUTI	60.32	31.52353	91.84353
ООО QQAVTOJOLJOYBAR	55.12	31.5	86.62
Yol-loyiha byurosi MCHJ	61.49	35	96.49

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 185967 от 17.11.2022 года на приобретение А380 "Гузур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 698-723 км қисмини реконструкция қилиш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

Yol-loyiha byurosi MCHJ
300112785

и резервный исполнитель: ГУП О'ЗYO'ЛLOYИHA LOYИHA-QIDIRUV INSTITUTI (305756527)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ZAXIDOV GULOM YAKUBJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	QOSIMOV JAVLONBEK RAMAZONOVICH	Согласен	
Член комиссии	SUVANOV RAVSHAN BOYKUZIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MANNONOV SANJAR SARVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXKAMOV XUSNIDDIN KAMOLOVICH	Согласен	
Член комиссии	OMONOV KAMOLIDDIN SHAROFIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	QO'NISHEV ULUG'BEK SULAYMANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги
ҳузуридаги Автомобиль йўллари кўмитаси



2022 йил

"Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси" ДУК буюртмачилигида Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш объектларининг лойиҳа-қидирув ишлари бўйича
2022 йил учун

МАНЗИЛ РЎЙХАТИ

(2022 йил 5 октябрь ҳолатига)

(млн. сўм)

№	Лойиҳалаштириладиган объект номи ва манзили	Лойиҳалаштириладиган объект куввати (мос қийматларда)	Қурилиш ишлари бошланиш ва тугаш йили	Қурилишнинг тахминий ҳисобланган умумий қиймати	Лойиҳа босқичи ДТИА, ТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, Л, ИХ, ТХ	ЛҚИнинг объектлар бўйича қиймати	2022 йил 1 январь ҳолатига бажарилган ЛҚИ	2022 йил 1 январь ҳолатига ЛҚИ нинг қолдиқ қиймати	2022 йилда кутилаётган ЛҚИ	ЛСХ ларини буюртмачига топшириш муддати (йил, ой)	Лойиҳачи учун асос, (тендер, танлов савдолари баёни № ва санаси, ВМ қарорлари, фармойишлари, топшириқлари ва ҳ.к.)	Лойиҳа институти номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	A380 "Ўзор-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 150-228 км қисмини реконструкция қилиш (цементобетон қопламали)	78 км	2021-2023	877 500,0	ТИА, ИХ	20 488,8	15 847,2	4 641,6	4 441,6	2019-2022 йил	ЎзР Президентининг 2019 йил 4 апрелдаги №7427-хх-сонли баёни	"Ўзйўллойиҳа" ЛҚИ ДУК
2	4Р12 "Бектемир ш.-Чирчиқ ш.-Ғазалкент ш.-Чорбоғ кўргони" автомобиль йўлининг Чирчиқ шаҳрига кириш қисмида Чирчиқ дарёси устидан ўтувчи янги замонавий кўприк ва автомобиль тоннели қурилиши	160 пм	2022-2023	114 271,8	ИЛ	3 040,9		3 040,9	2 504,3	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, ВМ 02.02.2022 йдаги қарори	"Кўприкқурилиш-лойиҳа" УК
3	4К-253а "Ислом Каримов шоҳ кўчасига" шаҳобча автомобиль йўлидан М39 "Тошкент-Термиз" автомобиль йўлига" уланувчи янги йўналишдаги умумий фойдаланишдаги 4 км автомобиль йўли ва 700 пм узунликдаги йўл ўтказгич қуриш	4 км	2022-2024	219 293,5	ИЛ	4 385,9		4 385,9	4 385,9	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 54632-сонли лот бўйича 09.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Boshtransloyiha" АЖ
4	4Р74 "А-380 Ўзор-Бухоро-Нукус-Бейнеу а/йули-Учқир газ кони" автомобиль йўлининг 5,800 км.дан кесиб ўтувчи коллектор устида кўприк қуриш	73 пм	2022-2023	9 244,4	ИЛ	184,9		184,9	179,9	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 54610-сонли лот бўйича 28.03.2022йдаги танлов комиссияси баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	A-380 "Ўзор-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 368,1 кмда "Ўнг қирғоқ" коллектори устидан янги кўприк қуриш	60 км	2022-2024	33 385,3	ИЛ	667,7		667,7	662,7	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 54494-сонли лот бўйича 28.03.2022йдаги танлов комиссияси баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
6	4P48 "Зарафшон тракти" автомобиль йўлининг 270 км.дан М37 "Самарқанд - Бухоро – Туркманбоши" автомобиль йўлига уланадиган 3 км айланма йўлини қуриш	3 км	2023	27 432,0	ИЛ	540,0	461,7	78,3	51,3	2021 йил 2022 йил	ЎзР Президенти 2021 йил 21-22 январдаги Бухоро вилоятига ташрифи 4-сонли (29.01.2021й №02-РА1-2003) баёни, ВМ раёсати мажлисининг 27.04.2021йдаги 52-сонли баёни, Танлов ком-яси йиғ-шининг 22.07.2021 йилдаги 194-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"Бухоро Geo Road proekt group" МЧЖ
7	A376 "Қўқон-Жиззах" автомобиль йўлининг 246-252 ҳамда 273-282 км қисмини реконструкция қилиш	15 км	2023	130 000,0	ИЛ	941,5	805,0	136,5	89,4	2021 йил 2022 йил	ВМ раёсатининг 08.09.2021йдаги 130-сонли баёни, Танлов комиссияси йиғ-шининг 21.10.2021йдаги 239/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
8	4P90 "Қарши ш. - Бешкент ш. - Қамаш қ. - Касби қ - Косон ш." автомобиль йўлининг 9-11 км қисмини реконструкция қилиш	3 км	2023	34 000,0	ИЛ	516,3	390,7	125,6	102,7	2021 йил 2022 йил	ВМ раёсатининг 08.09.2021йдаги 130-сонли баёни, Танлов комиссияси йиғ-шининг 21.10.2021йдаги 238/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
9	A377 "Самарқанд - Айний" автомобиль йўлининг 9-36 км (1-босқич 34-36 км) қисмини реконструкция қилиш	2 км	2023	23 640,0	ИЛ	440,1	376,3	63,8	41,8	2021 йил 2022 йил	ВМ раёсатининг 08.09.2021йдаги 130-сонли баёни, Танлов комиссияси йиғ-шининг 21.10.2021йдаги 240/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
10	M39 б "Тошкент ҳалқа йўли" автомобиль йўлининг 59 км даги темир йўл устидан ўтган йўл ўтказгични реконструкция қилиш		2022	28 841,0	ИЛ	703,4	538,7	164,8	133,3	2021 йил 2022 йил	ЎзР ВМ Раёсати Мажлисининг 11.08.2021йдаги 118-сонли баёни, Танлов комиссияси йиғ-шининг 08.10.2021йилдаги 237/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"Ўзйўллойиха" ЛҚИ ДУК
11	4K92 "Андижон ш.-Нефтчилар шаҳарчаси-Тожиқобод қ." автомобиль йўлининг 0-7 км қисмини реконструкция қилиш	7 км	2021-2022	43 798,3	ИЛ	834,0	699,0	135,0	98,2	2021 йил 2022 йил	ЎзР ВМ Раёсати Мажлисининг 11.08.2021йилдаги 118-сонли баёни, Танлов комиссияси йиғ-шининг 08.10.2021йилдаги 236/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"MIMAX-ROAD" МЧЖ
12	4P2 "Тошкент шаҳри - Тўйтепа шаҳри - A373 автойўли (55 км) Тошкент ш. - Минерал сувлар сўхатгоҳи - Абай қ. (Ўзбекистон Республикаси ҳудудида)" автомобиль йўлининг 28,5-35,2 км қисмини қайта қуриш	6,7 км	2021-2022	103 400,2	ИЛ	1 118,3	891,1	227,2	180,3	2021 йил 2022 йил	ВМ раёсатининг 08.09.2021йдаги 130-сонли баёни, Танлов ком-яси йиғ-шининг 21.10.2021йдаги 241/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"Ўзйўллойиха" ЛҚИ ДУК
13	4P214 "Наманган ш.-Қозоқовул қ.-Косонсой ш." автомобиль йўлининг 0-13 км қисмини реконструкция қилиш	13 км	2021-2022	81 945,6	ИЛ	1 235,3	1 059,3	176,1	120,3	2021 йил 2022 йил	ЎзР ВМ Раёсати Мажлисининг 04.06.2021йдаги 113-сонли баёни, Наманган вил ҳокимининг 03.07.2021йдаги 03/06-26-сонли баёни, Танлов ком-яси йиғ-шининг 08.10.2021йдаги 234/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
14	Сариосиё тумани "Боғча" аҳоли пунктдан Шаҳрисабз тумани Камар қишлоғига олиб борувчи 2-тоифали 78 км узунликдаги йўл қуриш	78 км	2022-2026	1 270 833,3	ИЛ	18 000,0		18 000,0	18 000,0	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, ЎзРесп Президенти ташрифининг 2021 йил 14 июндаги 02-РА 1-9900 (30)-сонли баёни, 57092-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Сурхондарёйўллойиха" институти МЧЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	М39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Шахрисабз-Термиз" автомобиль йўлининг 817-827 км қисмини реконструкция қилиш	10 км	2022-2023	858 503,5	ИЛ	12 330,0		12 330,0	12 280,0	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, Танлов комиссияси йиғ-шининг 30.03.2022йдаги 2/л-сонли баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
16	М396 "Тошкент ҳалқа йўли" автомобиль йўлининг 34-36 км қисми (Темур Малик кўчаси)ни реконструкция қилиш	2 км	2022-2023	292 686,5	ИЛ	5 400,0		5 400,0	5 350,0	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, Танлов комиссияси йиғ-шининг 30.03.2022йдаги 3/л-сонли баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
17	А380 "Ғузур - Бухоро - Нукус - Бейнеу" автомобиль йўлининг 315-490 км ва 581-812 км (шу жумладан 581-698 км) қисмини реконструкция қилиш	117 км	2022	2 336 000,0	ТИА	44 540,0	21 809,8	22 730,2	3 820,0	2021 йил 2022 йил	ПҚ-1103 22.04.2009 й. Ўз.Респ.През.админ. 09.10.2020 йдаги №02-2858 (73)-сонли баёни, Ўз.Рес. ВМ 2020 йил 19 ноябрдаги 144-сонли баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
18	4Р2 "Тошкент шаҳри-Тўйтепа шаҳри-А373 автойўли (55 км)" автомобиль йўлининг 4Р21 "Тошкент айланма автойўли" автомобиль йўли билан кесишган қисмида транспорт ечимини қуриш	300 пм	2022-2024	145 985,3	ИЛ	2 919,7		2 919,7	2 919,7	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 57166-сонли лот бўйича 14.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Ўзйўллойиха" ЛҚИ ДУК
19	4Р148 "4Р115 автомобиль йўли - Янгиқадам қ. - Учуй қ. - Олтиариқ ш. - Чимён қ. - Водил қ." автомобиль йўлининг 36-64 км реконструкция қилиш	28 км	2022-2023	142 761,0	ИЛ	2 853,0	1 982,1	870,8	53,0	2018 йил 2022 йил	Ўз.Р. ВМ 14.03.2017 й. 05-21-23-11 (48) - сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"Фаргонайўллойиха институти" МЧЖ
20	4Р112 "Фарғона халқа йўли" автомобиль йўлининг 259-276 км қисмини реконструкция қилиш	17 км	2021-2023	88 541,7	ИЛ	2 075,4	1 880,0	195,4	171,5	2020 йил 2022 йил	ПҚ-2776 14.02.17й. ЎзР ВМнинг 09.09.2019йдаги №05-05/1-1741 -сонли баёни, Харид комиссиясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
21	М396 "Тошкент ҳалқа йўли" автомобиль йўлининг 36-41 км қисмини реконструкция қилиш	5 км	2021-2028	50 000,0	ИЛ	750,0		750,0	50,0	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори	Танлов
22	Тошкент вилоятида барпо этилаётган "Янги Ўзбекистон боғи" атрофидаги маҳаллий автомобиль йўллари ва йўл ўтказгичларни қуриш	3,5 км	2021-2022	150 000,0	ИЛ	2 499,9		2 499,9	2 449,9	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, ВМ нинг 2021 йил 14 майдаги қарори	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
23	А380 "Ғузур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 738-743 км қисмини реконструкция қилиш	5 км	2022-2023	29 000,0	ИЛ	213,1		213,1	213,1	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 62673-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Qqavtojlojbar" МЧЖ
24	А380 "Ғузур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 752-753 км қисмини реконструкция қилиш	1 км	2022-2023	7 812,9	ИЛ	48,1		48,1	48,1	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 62692-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Qqavtojlojbar" МЧЖ
25	А380 "Ғузур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 753-757 км қисмини реконструкция қилиш	4 км	2022-2023	47 850,1	ИЛ	300,0		300,0	184,9	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 62698-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Qqavtojlojbar" МЧЖ
26	Қамчиқ ва Резак тоннелларида ёритиш вентиляция ва ёғинга қарши қурашиш тизимларини модернизация қилиш	объект	2019-2022	44 163,1	ИЛ	1 390,9	763,2	627,6	627,6	2022 йил	ВМ 31.05.16й. 05-05/83-8-сонли баёни, ВМ 26.11.21й. 05-05/1-466 (22)-сонли баёни	"Гидропроект" АЖ
27	А380 а "Бухоро ҳалқа йўли" автомобиль йўлининг 14,0 км, 16,0 км даги кўприкларни реконструкция қилиш	19,4 пм	2022	2 430,0	ИЛ	48,6		48,6	48,6	2022 йил	ВМ раёсати мажлисининг 15.04.2021йдаги 54-сонли баёни, 80827-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
28	4К248 "Равот қ.-Ардахшон қ." автомобиль йўлининг ПК7+225 даги кўприкни реконструкция қилиш	20 пм	2022	4 220,0	ИЛ	84,4		84,4	84,4	2022 йил	ВМ раёсати мажлисининг 15.04.2021йдаги 54-сонли баёни, 80832-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	4P92 "Қарши ш.-Толлиқўрғон қ.-Касби ш.-Жуйнов қ.-Помуқ қ." автомобиль йўлининг 28 км даги зовур кўприкни реконструкция қилиш	36 пм	2022	3 150,0	ИЛ	63,0		63,0	63,0	2022 йил	ВМ раёсати мажлисининг 15.04.2021 йдаги 54-сонли баёни, 80835-сонли лот бўйича 18.04.2022 йдаги харид комиссияси баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
30	4P56 "Оқтош ш.-Янгирабат ш.-Лангар қ.-Чуя қ." автомобиль йўлининг 1,5 км даги Нарпай каналдан ўтувчи кўприкни реконструкция қилиш	41 пм	2022	2 500,0	ИЛ	50,0		50,0	50,0	2022 йил	ВМ раёсати мажлисининг 15.04.2021 йдаги 54-сонли баёни, 80852-сонли лот бўйича 18.04.2022 йдаги харид комиссияси баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
31	4K621 "4P107 автойўли-Сангардак қ." автомобиль йўлининг 8,7 км, 9,3 км, 10,7 км ва 13 км қисмларидаги кўприкларни реконструкция қилиш	66 пм	2022	7 000,0	ИЛ	140,0		140,0	140,0	2022 йил	ВМ раёсати мажлисининг 15.04.2021 йдаги 54-сонли баёни, 80857-сонли лот бўйича 18.04.2022 йдаги харид комиссияси баёни	"Сурхондарё йўллойиха" институти МЧЖ
32	4P79 "Қарши ш.-Хонобод қ.-Чим қ.-Чироқчи қ.-Шахрисабз ш." автомобиль йўлининг 18 км даги Қорасув дарёси устидан ўтган кўприкни реконструкция қилиш	42 пм	2022	7 300,0	ИЛ	182,5		182,5	182,5	2022 йил	ЎзР Президентинг 2022 йил 21-22 апрелдаги Қашқадарё вилоятига ташрифи 35-сонли (28.04.2022 й №02-РА1-6569) баёни, Ўз Респ ВМ нинг 2022 йил 23 майдаги № 05-05/1-1024 (1)-сонли баёни	"Қашқадарё КЛҚЭ" ЖК
33	4K322 "Касби қ.-Комилон қ.-Катагон қ." автомобиль йўлининг 7 км даги зовур кўприкни реконструкция қилиш	28 пм	2022	3 900,0	ИЛ	97,5		97,5	97,5	2022 йил	ЎзР Президентинг 2022 йил 21-22 апрелдаги Қашқадарё вилоятига ташрифи 35-сонли (28.04.2022 й №02-РА1-6569) баёни, Ўз Респ ВМ нинг 2022 йил 23 майдаги № 05-05/1-1024 (1)-сонли баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
34	4K348 "Бешкент айланма автойўли" автомобиль йўлининг 3 км даги зовур кўприкни реконструкция қилиш	24 пм	2022	3 400,0	ИЛ	85,0		85,0	85,0	2022 йил	ЎзР Президентинг 2022 йил 21-22 апрелдаги Қашқадарё вилоятига ташрифи 35-сонли (28.04.2022 й №02-РА1-6569) баёни, Ўз Респ ВМ нинг 2022 йил 23 майдаги № 05-05/1-1024 (1)-сонли баёни	"Қашқадарё йўллойиха" МЧЖ
35	4P91 в "А380 автойўлидан Қарши темир йўл станциясига" автомобиль йўлининг 1 км даги кўприкни реконструкция қилиш	30 пм	2022	4 000,0	ИЛ	100,0		100,0	100,0	2022 йил	ЎзР Президентинг 2022 йил 21-22 апрелдаги Қашқадарё вилоятига ташрифи 35-сонли (28.04.2022 й №02-РА1-6569) баёни, Ўз Респ ВМ нинг 2022 йил 23 майдаги № 05-05/1-1024 (1)-сонли баёни	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
36	Денов шаҳрига киришдаги янги йўл ўтказгични қуриш	205,9 пм	2021-2022	105 063,4	ИЛ	3 331,8	2 059,9	1 271,8	1 163,4	2022 йил	ПҚ-3309 04.10.2018й. ПҚ-3632 29.03.2018й. Республика ишчи гуруҳининг 16.11.2021й даги 17-сонли баёни	"Кўприққурилишлойиха" УК
37	4P108 в "М41 автойўлидан Денов шаҳрига" автомобиль йўлининг 0-13 км қисмини реконструкция қилиш	13 км	2021-2022	116 000,0	ИЛ	1 130,0	741,0	389,0	350,0	2022 йил	ЎзРесп Президенти ташрифининг 2020 йил 10 ноябрдаги 8 (02-3181)-сонли баёни, Танлов комиссияси йўғлишининг 2021 йил 27 январдаги 4/2-сонли баёни, Республика ишчи гуруҳининг 16.11.2021й даги 17-сонли баёни	"Termiz universal project" ХК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	4P160 "Урганч ш.-Гурлан ш.-Манғит ш.-Туркменистон Республикаси чегараси" автомобиль йўлини 5-75 км қисмини реконструкция қилиш	70 км	2023	1 709 400,0	ТИА, ИҲ	22 256,2		22 256,2	4 700,0	2022 йил	Ўз Респ Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 28 апрелдаги 05/1-938-сонли топшириғи	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
39	4P40 "Даштобод ш. - Зомин қ. - Бахмал қ. - Фаллаорол ш." автомобиль йўлининг 66-76 км қисмини реконструкция қилиш	10 км	2022	121 321,0	ИЛ	2 155,3		2 155,3	2 155,3	2022 йил	Ўз Респ Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 12 июлдаги қарори	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
40	M37 "Самарқанд-Бухара-Турманбоши" автомобиль йўлининг 0-11 км (1-босқич 3-9 км) қисмини реконструкция қилиш	6 км	2022	148 274,4	ИЛ	3 700,2	2 832,9	867,2	799,8	2022 йил	Ўз Респ Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 августдаги 483-сонли қарори	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
41	4K493 в "M37 автомобиль йўлидан Эшимоқсоқ автомобиль йўлигача" 0-5 км қисмини реконструкция қилиш	5 км	2022	107 940,7	ИЛ	2 574,1	2 003,0	571,1	530,8	2022 йил	Ўз Респ Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 августдаги 483-сонли қарори	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
42	4K505 "Оқдарё кўприги-Қулбосди қ." автомобиль йўлининг 0-4 км қисмини реконструкция қилиш	4 км	2022	74 142,1	ИЛ	1 414,8	1 036,0	378,8	365,6	2022 йил	Ўз Респ Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 августдаги 483-сонли қарори	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
43	M39 "Алмати - Бишкек - Тошкент - Шахрисабз - Термиз" автомобиль йўлининг 1255-1315 км қисмини реконструкция қилиш	60 км	2022	790 000,0	ТИА, ИҲ	12 600,0	2 210,0	10 390,0	1 620,0	2021 йил 2022 йил	ЎзРесп Президенти ташрифининг 2020 йил 24 ноябрдаги 90 (02-3310)-сонли баёни, ПҚ-4937 28.12.2020 й. Теңдер комиссияси йиғилишининг 2021 йил 2 июндаги 7095965-4-сонли баёни	"Ўзйўллойиха" ЛҚИ ДУК
44	4P60 "Учкудук ш. - Набиточка қ. - Оқбайтал қ. - Қўкаёз қ. - Қозоғистон Республикаси чегараси " автомобиль йўлини 0-198 км қисмини реконструкция қилиш	198 км	2022	825 000,0	ТИА, ИҲ	23 471,7	5 170,8	18 301,0	3 088,6	2020 йил 2022 йил	ПҚ-2776 14.02.2017й. ПҚ-4224 05.03.2019й.	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ
45	M37 "Самарқанд-Бухара-Турманбоши" автомобиль йўлининг 207-365 км қисмини реконструкция қилиш (цементобетон қопламали)	158 км	2022	1 777 500,0	ТИА, ИҲ	37 278,8	9 380,2	27 898,6	4 725,8	2019 йил 2022 йил	ЎзР През.нинг 04.04.2019 йилдаги №7427-хх-сонли ва ВМ нинг 22.05.2019 йилдаги №05-05/1-4676-сонли баёнлари, "Йўл-лойиха бюроси" МЧЖ нинг 30.05.2019й даги №787/15-сонли хати, ПҚ-4937 28.12.2020 й.	"Ўзйўллойиха" ЛҚИ ДУК
46	M41 "Бишкек-Душанбе-Термиз" автомобиль йўлининг 1444-1622 км қисмини реконструкция қилиш	178 км	2022	1 112 500,0	ТИА, ИҲ	25 587,5	5 842,9	19 744,6	3 332,5	2019 йил 2022 йил	Ўз.Респ.През. №10317-хх (17)-сонли, ВМ нинг 22.05.2019й даги №05-05/1-4676-сонли баёнлари, "Йўл-лойиха бюроси" МЧЖ нинг 17.06.2019й даги №849/15-сонли хати, ВМ нинг 23.08.2019 йдаги №708-сонли қарори, ПҚ-4937 28.12.2020й.	"Ўзйўллойиха" ЛҚИ ДУК
47	A373 "M39 автойўли-Гулистон-Бўка-Ангрен-Қўқон ва Андижон орқали-Ўш" автомобиль йўлининг Охангарон ва Ангрен шаҳарларини айланиб ўтувчи 37 км (тахминан) узунликдаги автомобиль йўлини қуриш	68 км	2022	444 000,0	ТИА	4 677,3	2 290,5	2 386,8	2 386,8	2021 йил 2022 йил	ЎзР ВМнинг 2020 йил 10 январдаги 01-05/1-2033-сонли баёни, Теңдер комиссияси йиғилишининг 2020 йил 11 декабрдаги 3-сонли баёни	"Йўл инжиниринг лойиха" МЧЖ
48	A380 "Ғузор-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 698-723 км қисмини реконструкция қилиш	25 км	2022-2023	156 902,8	ИЛ	603,0		603,0	603,0	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори	"Йўллойиха бюроси" МЧЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	A380 "Фузор-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 723-738 км қисмини реконструкция қилиш	15 км	2022-2023	94 141,7	ИЛ	390,0		390,0	390,0	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори	"Qqavtojljoybar" МЧЖ
50	A380 "Фузор-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 757-762 км қисмини реконструкция қилиш	5 км	2022-2023	31 380,6	ИЛ	195,0		195,0	195,0	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори	"Qqavtojljoybar" МЧЖ
	Жами, шу жумладан:			14 842 356,0		270 715,8	81 071,2	189 644,6	86 417,4			
	ҚМИ дан олинган қисми								54 860,8			
	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида ўлчов тарозиларини ўрнатиш учун								1 813,6			
	Тақсимланмаган маблағ								629,8			
	Ҳаммаси			14 842 356,0		270 715,8	81 071,2	189 644,6	88 860,8			

* ВМнинг 22.06.2022й.даги 94-сонли баёни 3-иловасига асосан 16 млрд сўм маблағ Тошкент шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКга ўтказилган

** ВМнинг 22.06.2022й.даги 94-сонли баёнига асосан А373 автойўлининг 61 км қисмидаги кўприкни реконструкция қилиш учун ажратилган 3 млрд сўм, 4Р160 автойўлининг 5-75 км қисмини реконструкция қилиш учун йўналтирилди.

*** ВМнинг 10.10.2022й.даги 151-сонли баёни 2-иловасига асосан Тошкент вилояти Нурафшон шаҳридаги "Смарт сити"га олиб борувчи ички йўлни қуриш учун 30 млрд сўм йўналтирилди.

"КИРИТИЛДИ"

"Умумий фойдаланишдаги автомобил йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш Дирекцияси" ДУК

2022 йил



"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги

С.Садуллаев

2022 йил

" " 2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги

2022 йил

" " 2022 йил

(Handwritten signature)