

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 191281 на приобретение Янгиер сахар Шодиёна МФЙ А.Темур кучасида 325 дивметрли кудукни жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 23.11.2022

Время рассмотрения 23.11.2022 12:50

Закупочная комиссия Янгиер сахар Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	TURDIKULOV INOMJON PRIMQULOVICH	Техник назоратчи	Оюлдонлаштириш
Секретарь комиссии	DJURAYEV SHAVKAT XUDOYBERDIYEVICH	Секретар	Секретар комиссии
Член комиссии	RADJABOV KODIRKUL BOBOYEVICH	Председатель комиссии	Председатель комиссии
Член комиссии	KULDOSHEV NARZULLO XABIBULLAYEVICH	Мухандис	ЯнгиерОбодонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	Нуралиев Одил	Секретар	Янгиер Ободонлаштириш бошкармаси11
Председатель комиссии	MUSTAFAQULOV ALISHER MURTAZAQULOVICH	Председател	Член комиссии

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.11.2022 года № лота 191281.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 75.00 / Весовой коэф. ценовой части: 25.00)

Мин. балл: 75

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по капитальному ремонту дренажной насосной станции (скважин)
Подробное описание	Янгиер сахар Шодиёна МФЙ А.Темур кучасида 325 дивметрли кудукни жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	182 000 000.00
Стартовая сумма	182 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Карздорлиги йуклиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Карздорлиги йуклиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ISTAT YANGIYER MCHJ	25	маълумотнома	25	Экспертная		
KANJALTIB MCHJ	25	маълумотнома	12	Экспертная		

Критерий №2 Рахбарпларнинг охириги 3 йилда стажлари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Рахбарпларнинг охириги 3 йилда стажлари тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ISTAT YANGIYER MCHJ	25	маълумотнома	25	Экспертная		
KANJALTIB MCHJ	25	маълумотнома	21	Экспертная		

Критерий №3 Лойиха-смета ва экспертиза хужжатларидаги курсаткичларни тулик бажариш

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха-смета ва экспертиза хужжатларидаги курсаткичларни тулик бажариш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ISTAT YANGIYER MCHJ	25	маълумотнома	25	Экспертная		
KANJALTIB MCHJ	25	маълумотнома	23	Экспертная		

Критерий №4 Бажарган ишлари тугрисида ва зарур техникалар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарган ишлари тугрисида ва зарур техникалар тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ISTAT YANGIYER MCHJ	25	маълумотнома	25	Экспертная		
KANJALTIB MCHJ	25	маълумотнома	23	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
KANJALTIB MCHJ	182 000 000.00	181 800 000.00 UZS	181 800 000.00	00.00	181 800 000.00	19.11.2022 20:40:06	24.75248

ISTAT YANGIYER MCHJ	182 000 000.00	180 000 000.00 UZS	180 000 000.00	00.00	180 000 000.00	19.11.2022 20:33:52	25
---------------------	----------------	--------------------	----------------	-------	----------------	---------------------	----

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
KANJALTIB MCHJ	59.25	24.75248	84.00248
ISTAT YANGIYER MCHJ	75	25	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 191281 от 23.11.2022 года на приобретение Янгиер шахар Шодиёна МФЙ А.Темур кучасида 325 дивметрли кудукни жорий таъмирлаш определила победителем:

ISTAT YANGIYER MCHJ
305767734

и резервный исполнитель: KANJALTIB MCHJ (309012373)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MUSTAFAQULOV ALISHER MURTAZAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	RADJABOV KODIRKUL BOBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KULDOSHEV NARZULLO XABIBULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TURDIKULOV INOMJON PRIMQULOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП






Ўзбекистон Республикаси 2021 йил 22 апрелдаги УРҚ 684 сонли "Давлат харидлари тўғрисидаги" қонунларга асосан Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси томонидан 2022 йил бюджет маблағлари ҳисобидан тўғри ва самарали сарф қилиш учун Янгиер шаҳар Шодиёна МФЙ А.Темур кўчасида 325 диаметрли қудуқни жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун ETENDER.UZEX.UZ портали орқали 2022 йил 23 ноябр куни танлов эълони қўйилган бўлиб, эълонда "ISTAT YANGIER" МЧЖ ва "KANJALTIB" МЧЖ иштирок этишди ва уларнинг таклифига асосан Янгиер шаҳар Шодиёна МФЙ А.Темур кўчасида 325 диаметрли қудуқни жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш учун танловга қўйилган талаблар ва бюджет маблағаридан самарали ва унумли фойдаланиш юзасидан танлов ўтказилди ва қуйидагилар аниқланди:

№	Бажариладиган ишлар номи	Белгиланган параметрлар	"ISTAT YANGIER" МЧЖ		"KANJALTIB" МЧЖ	
			Белгиланган бал	Катнашчилар томонидан берилган бал	Белгиланган бал	Катнашчилар томонидан берилган бал
1	Янгиер шаҳар Бобур МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	Карздорликлар йўқлиги	25	25	25	12
		Рахбарнинг охириги 3 йилдаги стажлари	25	25	25	21
		Лойиха-смета ва экспертиза ҳужжатларидаги кўрсаткичларнинг тўлиқ бажарилиши	25	25	25	23
		Бажарилган ишлар тўғрисида ва зарур техникалар тўғрисида маълумот	25	25	25	23
Жами йиғилган баллар			100	100	100	79
Уртача белгиланган бал				75		59,25
Жами молиявий бал				25		24,75
Яқиний баллар				100		84

Юқоридаги жадвалдан келиб чиқиб

ҚАРОР ҚИЛАДИ

Ушбу маблағларнинг самарали ишлатилиши учун Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси танлов комиссияси аъзолари томонидан ETENDER.UZEX.UZ танловига қўйилган талабларнинг бажарилиши, томонларнинг белгиланган муддатларда эътироз билдирилмаганлигини ҳисобга олиб "ISTAT YANGIER" МЧЖ нинг таклифи маъқул келганини, белгиланган муддатда ва сифатли бажарилишини инобатга олиб "ISTAT YANGIER" МЧЖ танлов ғолиби деб топилиши ва шартнома тузилиши мақсадга мувофиқ деб топилди.

- 1. Комиссия аъзолари
Қ.Раджабов 
 - 2. Н.Қўллошев 
 - 3. О.Нуралиев 
 - 4. И.Турдиқулов 
- Комиссия котиби
Ш.Джўраев 

"28" 11 2022 йил.

Янгиер шаҳри.

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган "Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси Низоми асосида иш кўрувчи директор А.Мустафакулов бир томондан, матнда кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган «ISTAT YANGIER» МЧЖ низоми асосида иш кўрувчи раҳбари Ф.Бабахонов иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. "Пудратчи" ушбу шартнома шартларига мувофиқ Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Шодиёна МФЙ А.Темур кўчасидаги 325 ДМ қудуқни жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. "Буюртмачи" эса "Пудратчи"га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 23 ноябр кунги танловда (ЛОТ рақами №221100191281) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган Янгиер шаҳар Шодиёна МФЙ А.Темур кўчасидаги 325 Диаметрли қудуқни жорий таъмирлаш ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда 180 000 000 сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан "Буюртмачи" махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида "Буюртмачи" томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сума "Пудратчи"нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан "Буюртмачи" махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, "Пудратчи" томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. "Пудратчи" томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар "Буюртмачи" га топширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда "Пудратчи" томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан "Буюртмачи" томонидан молиялаштирилиши масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар "Буюртмачи" томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

"Пудратчи"нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномада илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-илоvasида кўрсатилган жадвал асосида белгиланган 60 кунда ишларни кўрсатилган муддатларда бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда "Буюртмачи"га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. "Пудратчи" мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун "Буюртмачи" олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. "Пудратчи" "Буюртмачи" олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. "Буюртмачи" "Пудратчи" билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. "Пудратчи" геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, "Пудратчи" тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар "Буюртмачи"нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича "Пудратчи" "Буюртмачи"нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача "Пудратчи" қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади.

“Пудратчи” дафтар (журнал)да **“Буюртмачи”** томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун мўддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига **“Пудратчи”** тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинadиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари **“Пудратчи”** томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида **“Буюртмачи”**ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. **“Пудратчи”** зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. **“Пудратчи”**дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. **“Пудратчи”**дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. **“Пудратчи”** томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар **“Пудратчи”** шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни **“Буюртмачи”** га топширмаган тақдирда, **“Буюртмачи”** мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. **“Пудратчи”** объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун **“Буюртмачи”**га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар **“Пудратчи”** томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаси, **“Буюртмачи”** тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун **“Буюртмачи”** томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига қирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

ТОМОНЛАРНИНГ КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ БЎЙИЧА МАЖБУРИЯТЛАРИ

7.1. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларининг бажаришда томонлар коррупцияга қарши курашиш бўйича қоидаларга, шужумладан амалдаги қонунларга риоя этилишини таъминлайди, яъни томонлар бир-бирига ёки давлат иштирокидаги давлат ходимига пора бериш ёки пора беришда воситачилик қилиш, моддий ёки номоддий наф олишдан тийилиши лозим. Томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш бўйича чора тадбирлар қабул қилинишини қафолатлайди.

7.2. Ёки ишонч телефони орқали бир-бирини хабардор қилиш мажбуриятини олади. Бунда томонлар юзага келган ҳолатга ойдинлик киритиш мақсадида ёзма изох талаб қилиш ҳуқуқига эга ва мурожаатни олган томон 10 (ўн) иш куни мобайнида тушунтириш бериши ёки ўз фикрини билдириши мумкин.

7.3. Мазкур бобнинг талаблари бажарилмаганида, шужумладан белгиланган муддатда коррупцион хавф-хатар бартараф етилмаса, томонлар амалга оширган чоралар коррупцион ҳолатни пасайишига олиб келмаса, бошқа томон шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга ёки унии жросини тўхтатиб туриш ҳуқуқига эга.

VIII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

8.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик тизимидан (Узабзо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

8.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

8.3. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусҳаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

IX. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БЮЮРТМАЧИ”

Янгиер шаҳар Ободон таштириш
бошқармаси
Янгиер ш. Яшил ҳудуд.
Тел/факс: 67-350-23-11
ш/х: 10002286024413704520111001
х/р 23402000300100001010
СТИР: 206946632
СТИР: 201122919
Директор

А.Мустафакулов

“ПУДРАТЧИ”

«ISTAT YANGIER» МЧЖ
Сирдарё вилоят Янгиер шаҳар Курувси 10/7
х/р: 20208000800923741001
МФО: 00378
ИНН: 305767734
АТБ Янгиер Агробанк
Рахбар: Ф.Бабахонов

№ 28/11

2022 йилнинг № ECO158730658

Шартномага 1-илова

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ
Ўдратчи ташкилот: "ISTAT YANGIER" МЧЖ

№	Иш тури	Жами	Шундан		Жами суммаси
			Нолбр	Декабр	
1	325 ДМ қудуғни жорий таъмирлаш	180 000 000,00	54 000 000,00	126 000 000,00	180 000 000,00
	Жами	180 000 000,00	54 000 000,00	126 000 000,00	180 000 000,00



[Handwritten signature]



28 11 2022 йилдаги № ECO158730658
Шартномага 2-илова

Объект: Сирдарё вилояти Янгийер шаҳар Шодиёна МФЙ А.Темур кучасидаги 325 ДМ қудуқни жорий
таъмирлаш ишларини
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	Жами	Шундан		2022 йил
			Ноябр	Декабр	
1	30 % ҳажмидаги бунак	54 000 000,00	54 000 000,00		54 000 000,00
2	70% ҳажмда жорий молиялаштириш	126 000 000,00		126 000 000,00	126 000 000,00
	Жами:	180 000 000,00	54 000 000,00	126 000 000,00	180 000 000,00



“23” ноябр 2022 йил.

Янгиер шаҳри.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси Низоми асосида иш кўрувчи директор А.Мустафакулов бир томондан, матнда кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган «ISTAT YANGIER» МЧЖ низоми асосида иш кўрувчи раҳбари Ф.Бабахонов иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. “Пудратчи” ушбу шартнома шартларига мувофиқ Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Шодиёна МФЙ А.Темур кўчасидаги 325 ДМ кўдукни жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. “Буюртмачи” эса “Пудратчи”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 23 ноябр кунги танловда (ЛОТ рақами №221100191281) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган Янгиер шаҳар Шодиёна МФЙ А.Темур кўчасидаги 325 Диаметрли кўдукни жорий таъмирлаш ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда 180 000 000 сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Узатбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида “Буюртмачи” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма “Пудратчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, “Пудратчи” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. “Пудратчи” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар “Буюртмачи” га топширилиши шарт ҳисобланади. Қўрсатилган муддатда “Пудратчи” томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан “Буюртмачи” томонидан молиялаштирилиш масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномада илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманиннг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида белгиланган 60 кунда ишларни кўрсатилган муддатларда бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда “Буюртмачи”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, курилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган

қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкӣ жавоб беради. **“Пудратчи”** **“Буюртмачи”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. **“Буюртмачи”** **“Пудратчи”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича **“Пудратчи”** **“Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади. **“Пудратчи”** дафтар (журнал)да **“Буюртмачи”** томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига **“Пудратчи”** тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари **“Пудратчи”** томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида **“Буюртмачи”**ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. **“Пудратчи”** зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. **“Пудратчи”**дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. **“Пудратчи”**дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиҳа ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. **“Пудратчи”** томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар **“ Пудратчи ”** шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни **“ Буюртмачи ”** га топширмаган тақдирда, **“ Буюртмачи ”** мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. **“Пудратчи”** объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун **“Буюртмачи”**га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар **“Пудратчи”** томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, **“Буюртмачи”** тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун **“Буюртмачи”** томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли **“Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”**ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 **“ Пудратчи ”** нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, **“ Пудратчи ”** да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига қирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан ҳал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали ҳал этилади.

ТОМОНЛАРНИНГ КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ БЎЙИЧА МАЖБУРИЯТЛАРИ

7.1. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларининг бажаришда томонлар коррупцияга қарши курашиш бўйича қоидаларга, шужумладан амалдаги қонунларга риоя этилишини таъминлайди, яъни томонлар бир-бирига ёки давлат иштирокидаги давлат ходимига пора бериш ёки пора беришда воситачилик қилиш, моддий ёки номоддий наф олишдан тийилиши лозим. Томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш бўйича чора тадбирлар қабул қилинишини кафолатлайди.

7.2. Ёки ишонч телефони орқали бир-бирини хабардор қилиш мажбуриятини олади. Бунда томонлар юзага келган ҳолатга ойдинлик киритиш мақсадида ёзма изоҳ талаб қилиш ҳуқуқига эга ва мурожаатни олган томон 10 (ўн) иш куни мобайнида тушунтириш бериши ёки ўз фикрини билдириши мумкин.

7.3. Мазкур бобнинг талаблари бажарилмаганида, шужумладан белгиланган муддатда коррупцион хавф-хатар бартараф етилмаса, томонлар амалга оширган чоралар коррупцион ҳолатни пасайишига олиб келмаса, бошқа томон шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга ёки уний жросини тўхтатиб туриш ҳуқуқига эга.

VIII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

8.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

8.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

8.3. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусҳаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

IX. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Янгиер шаҳар Ободонлаштириш
бошқармаси

Янгиер ш. Яшил ҳудуд.

Тел/факс: 67-350-23-11

ш/х: 100022860244137045201110012

х/р 234020003001000

СТИР: 206946632

СТИР: 201122919

Директор

А.Мустафакулов



“ПУДРАТЧИ”

«ISTAT YANGIER» МЧЖ

Сирдарё вилоят Янгиер шаҳар

Қурувси 10/7

х/р: 20208000800923741001

МФО: 00378

ИНН: 305767734

АТБ Янгиер Агробанк

Рахбар:

Ф.Бабахонов



" " _____ 2022 йил Шартномага илова № 1

Бажариш ишлар жадвали

№	Иш тури	Жами	Шунда		Жами суммаси
			Ноябр	Декабр	
1	325 ДМ қудуқни жорий таъмирлаш	18000000 0	5400000 0	12600000 0	18000000 0
	Жами	18000000 0	5400000 0	12600000 0	18000000 0

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

EC0158730658

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **HAO EVAZIGA XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMASI**
«ISTAT YANGIER» MCHJ
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: Yangiyoer shaxari obodonlashtirish bo‘limi tomonidan 24.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Yangier shahar
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**



D.T.XAYTALIYEV

24.11.2022



27.11.2022 даги

ISTAT YANCIER MCHJ ва Янгиер шаҳри Ободонлаштириш бонкажмаси ўртасида 180000000,00 сўм
умумий суммага тузилган ЕС0158730658 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 110
Шахсий газна ҳисобварақ 100022860244137065100110010

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифянинг тегвшли келви)			сўмда
				Жами
	4821190			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	180 000 000,00			180 000 000,00
Декабрь				
Жами йил бўйича	180 000 000,00			180 000 000,00

Жами: 180000000,00 сўм

Бир юз саксон миллион сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 54000000,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
% ***20 ойида тўланиши лозим.

*) — бюджет тизимининг бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан гўнадорлик бўлинмасига яқин нусхада
қилиб берилган.

(**) — бўлинманинг лозим ва харажат молдаси курсатилган:

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойна _____% жорий ойнинг _____ сарфсига ҳар ойида олдиндан тўланиши
лозим бўлган қатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар
кўрсатиш, элва хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар)
кўрсатиш бўлинмалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолатларида (тўларивади).



Буюртмачи вақт вақти
Буюртмачи вақт вақти


(имзо) Мустафакулов Алишер Муртозокулович
Ф.И.Ш.


(имзо) Жўраев Шавкат Худойбердиевич
Ф.И.Ш.

Ҳазначининг бўлинмасининг
хотими қабул қилди _____
(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди _____
(имзо)

20 й.

« » 20 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 11-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 69787

Obyekt nomi ««Сирдарё вилояти А. Темур маҳалла Шодиёна кўчаси манзилидаги Янгиер шаҳридаги 325 диаметрли қудуғини жорий таъмирлаш.»»

Buyurtmachi - Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси

Bosh loyihachi - ХК " PARDOZ "

Litsenziya №АЛ-000786 сонли 07.06.2020й.

Moliyalashtirish manbai - Бюджет хисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари натижалари билан белгиланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 67079

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси 2022йилда тасдиқланган, лойиха ташкилоти ХК " PARDOZ " томонидан келишилган.

1.2. Буюртмачи Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси 2022 йил 09 ноябрдаги №224-сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Нуқсонли далолатнома, Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси томонидан 2022 йил тасдиқланган.

2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 194099,023 минг сўм миқдорида.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:

-скважиналарни қум тиқилган жойларини тозалаш;

-скважинадан компрессорлар билан сувни тортиш;

- пўлат трубаларга фланецларни пардозлаш;
- электродвигателли артизан насосларни ўрнатиш;
- центрифугированный темир бетон опораларни ўрнатиш;
- 3 фазали трансформаторларни ўрнатиш;
- монолит пойдевор: темир-бетон конструкциялар .
- сувли извест қоришмаси билан деворларни охлаш.
- поливинилацетатли эмульсия билан ташқи деворларни охлаш;
- бетонлаш ва шағал ётқизиш.
- металл панжаларни ўрнатиш ва бошқалар.

Ички йўллар шағал, қум-цемент қоришмаси билан бетон қуйиш ишлари ва бошқалар

3.3. Хисоб - китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 4.1. Буюртмачи - Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси 2022 й.
- 4.2. Лойиҳа ташкилоти - " PARDOZ " ХК 2022 й.

6. Ekspertiza natijalari.

5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 194099,023 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 3556,605 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 190542,418 минг сўмни ташкил этди:

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 17,27% миқдорида қабул қилинди Буюртмачи Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси 10 ноябр №227 сонли хатига асосан.

5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисобига кўра **«Сирдарё вилояти А. Темур маҳалла Шодиёна кўчаси манзилидаги Янгиер шаҳридаги 325 диаметри кудуғини жорий таъмирлаш»**, экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 190542,418 минг сўмни ташкил этди:

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: KARABAEVA DILFUZA XUDAYBERGENOVNA



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ISTAT YANGIYER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning o'z tadbirkorlik subyektining tashkil etilgan va o'z kuzatib borilgan holdagi to'liq nomi)

"ISTAT YANGIYER" MCHJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

24.09.2018

638320

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana va soat/daqiqasi)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305767734

Tasfiyiy-huquqiy
shakli

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi

Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahri, Quruvchi 10/7 uy

Quyilgan organi

**Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI**

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)



MA'LUMOTLAR / OBSERVATIONS

YASHASH JOYI / ADDRESS

12
10 06 12

BERKOV

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT SOLIQ QO'MITASI
SIRDARYO VILOYATI DAVLAT
SOLIQ BOSHQARMASI
YANGIYER SHAHAR
DAVLAT SOLIQ INSPEKSIYASI

120100, Yangiyer shahar, Paxtakor ko'chasi 8 uy.
Tel: (367) 350-38-38. Faks: (367) 350-48-38.
yangiyer-shahar/soliq.uz

2022 yil "16" noyabr

15-03458 - scn

MA'LUMOTNOMA

Yangier shahar Davlat soliq inspeksiyasidan soliq to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tgan "ISTAT YANGIYER" MCHJ (STIR 305767734) byudjet va byudjetdan tashqari maqsadli jamg'armalardan 16.11.2022 yil holatiga qarzdorligi mavjud emasligini ma'lum qilamiz.

Inspeksiya boshlig'i
o'rinbosari



Sh.Egamkulov

МАЪЛУМОТНОМ

АТБ "Агробанк" А.Т.Б.нинг
физик ва юридик шахсларга
қарз олиш шартнома шартлари

Қарз олиш шартнома шартлари

МАЪЛУМОТНОМА

АТБ "Агробанк" А.Т.Б.нинг қарз олиш шартлари (Сўраш шунинг билан қўллаш) шартлари
"Қ.А.Т.У.А.М.Э.С.И.Р." шифоҳат қилган (С.И.Р. 10.576/734) бўлиши мумкин қарз олиш шартлари
ва бундан қарз олиш шартлари шартлари.



АТБ "Агробанк" А.Т.Б.нинг
физик ва юридик шахсларга
қарз олиш шартлари

Бажарилиши: 1. Қарз олиш

С.И.Р. 10.576/734

“ISTAT YANGIYER” MCHJ

№ 5/2 “18” Май 2022й.

Харид комиссиясига

КАФОЛАТ ХАТИ

“ISTAT YANGIYER” MCHJ Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, etender.uzex.uz сайтига берилган энг яхши таклифларни танлаш бўйича лотда белгиланган талаблар бўйича Лойиха-смета ва экспертиза хужжатларидаги курсаткичларни 4 (турт) иш кунида, сифатли етказилишига кафолат берамиз.

Бизнинг реквизитлар:

“ISTAT YANGIYER” MCHJ

Манзил: Сирдарё вилояти Янгиер шаҳри Курувчи 10/7

Доимий ишчилар сони: 10-киши

Ёлланган ишчилар сони: 4-киши

Мавжуд техникалар: шартнома асосида

Корхона раҳбари:



Ф.Бабаханов



МАЪЛУМОТНОМА

Берилди ушбу маълумотнома шу ҳақдакки, "ИСТАГ ЯАНГИЙЕР" ММЖга "Агробанк" АТБ Янгиер филиалида ҳисобрақам очилган бўлиб, банк реквизитлари қуйидагича:

20208000800923741001

ИНН-305767734

"Агробанк" АТБ Янгиер филиали

МФО 00378 ИНН: 200331065

"Агробанк" АТБ Янгиер

филиали бошқарувчиси в.в.б :

Н.Джурасев

СУБЪЕКТЫ ЗАКУПОК



РЕЕСТР ЕДИНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ



ЕДИНЫЙ РЕЕСТР
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ



СПИСОК ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОБЩЕСТВ С ДОЛЕЙ
ГОСУДАРСТВА 50% И БОЛЕЕ В
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Показать 10 записей

Поиск:

№	Наименование организации	ИНН	Основание
---	--------------------------	-----	-----------

В таблице отсутствуют данные

Всего 0 записей

“ISTAT YANGIYER” MCHJ

№ 5/3 “18” ноябрь 2022 й.

Харид комиссиясига

“ISTAT YANGIYER” MCHJ Сизга шунини ёзиб маълум қиладики, etender.uzex.uz сайтини берилган энг яхши таклифларни танлаш бўйича берилган лотдаги белгиланган талаблар бўйича бажарилган ишлар тўғрисида қуйидаги маълумотларни тақдим этамиз.

№	Буюртмачи номи	Шартнома предмети	Шартнома саваси ва рақами	Шартнома суммаси
1.	ООО “INTER TRADING-GROUP”	Канализация ва ичимлик сув қурилиши	№03 от 10.04.2021 йил	12,6 млн.сўм
2.	“Сирларё сув таъминот” МЧЖ	Канализация қурилиши	№05 27.04.2021 йил	10,0 млн.сўм
3.	“TEXTILE FASHION” МЧЖ	Ичимлик сув тортиш	№05 17.05.2021 йил	4,0 млн.сўм
4.	Янгиер Ободонлаштириш бошқармаси	Канализация жорий таъмирлаш	№28 29.09.2021 йил	144,0 млн.сўм
5.	Янгиер Метан газ	Канализация қурилиши	№07 05.10.2021 йил	8,0 млн.сўм
6.	Янгиер шаҳар ҳокимлиги	Янгиер шаҳар “Давлатобод” МФЙ Янги боғ кўчаси 9-уй канализация тармоғини реконструкция қилиш	№05 31.05.2022 йил	37,7 млн.сўм
7.	Янгиер шаҳар ҳокимлиги	Янгиер шаҳар “Г.Малик” МФЙ Чинобод кўчаси Ичимлик сув ва канализация тармоғини	№06 31.05.2022 йил	43,7 млн.сўм

8.	Янгиер шаҳар ҳокимлиги	реконструкция қилиш Янгиер шаҳар “Шукрона” МФЙ Самарқанд кўчаси Ичимлик сув ва канализация тармоғини реконструкция қилиш	№07 31.05.2022 йил	21,9 млн.сўм
9.	Янгиер шаҳар ҳокимлиги	Янгиер шаҳар “Т.Малик” “А” сектор Ичимлик сув ва канализация тармоғини реконструкция қилиш	№08 31.05.2022 йил	49,0 млн.сўм
10.	Эковод плюс МЧЖ	Янгиер шаҳар “А.Жомий” “Эркин саноат зонаси Оқова сув тармоғи тортиш	№08 31.05.2022 йил	58,0 млн.сўм

Корхона раҳбари



Ф.Бабаханов

“PRODUCTION”

XUSUSIY KORXONASI



ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

“PRODUCTION”

Узбекистон Республикаси, Сирдарё вилояти, Ховост тумани, Кахрамон ҚФЙ, Эзгулик кучаси, 145 уй 1 хонодон, Х/Р 20208000500824863001, «АТБ Кишлоқ Қурилиш Банк» Янгиер филиали, МФО 00909, ИНН 305193840, Телефон ва Телеграмм: +998935398671, Email; djumanov71@mail.ru.

Лицензия МИНСТРОЯ РУз №-АЛ-000002 от 17.06.2019 г.

Рег.№ 71/22.
от 11.11.2022 г.

Договор №763227 от 04.11.2022 г.

Рекомендуемый расчет стартовой стоимости в договорных текущих ценах

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКВАЖИНЫ ДИАМЕТРОМ 325
ОТДЕЛА БЛОГОУСТРОЙСТВО Г ЯНГИЕРА ПО АДРЕСУ: МАХАЛЛА
ШОДИЕНА УЛИЦА А. ТЕМУР СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Директор
ЧП “PRODUCTION”:-

ГИП:-



Ш. Джуманов

А.Рахманкулов

Гулистан 2022 г.



Ўзбекистон Республикаси Қурилиш
вазирлиги

№ 9828-455d-0787-cb4c-b128-6739-7625
Хужжат яратилинган сана: 2019-06-17

Хужжат берилган: ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"PRODUCTION" Қабул қилувчининг идентификация
рақами: 305193840

**Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ**

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "PRODUCTION"га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи - Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета хужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 17-06-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000002

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 305193840

Юридик шахснинг почта манзили: КАХРАМОН, ЭЗГУЛИҚ, 145, 1

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QRэ кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

7665



Махсус ахборот порталида (Миллий дўкон) 04.11.2022 йилда соат 17:34 да (лот № 22111008887214) ўтказилган электрон давлат харидлари натижаси бўйича товар етказиб бериш тўғрисида

ШАРТНОМА № 763227

г. Ташкент
(шартнома тузилган жой)

04 noyabr 2022г.
(шартнома тузилган сана)

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб аталувчи, Бюджет буюртмачиси бўлган Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси, номидан _____ асосида иш юритувчи _____ бир тарафдан ва кейинги ўринларда "Ижрочи" деб аталувчи ЧП PRODUCTION номидан _____ асосида иш юритувчи _____ иккинчи тарафдан, биргаликда «Тарафлар» деб аталувчилар Махсус ахборот порталида ўтказилган электрон давлат хариди натижаси бўйича қуйидагича шартнома туздилар.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1. Буюртмачи товар учун жами тўловни амалга оширади ва товарни қабул қилиб олади, Ижрочи товарни қуйидаги шартларда етказиб беради:

№	Иш, хизмат номи	Хусусиятлар	Ўлчов бирлиги	Сони	Бирлик учун бошланғич нарх	Бир ўлчов бирлиги учун келишилган нарх.	Битим суммаси
1	Услуга по разработке проектно-сметных работ		усл. ед	1	5 500 000.00	5 400 000.00	5 400 000.00

s

Техник параметрлар	1 миллиард сумгача булган объектга лойиха смета хужжатларини тайёрлаш, давлат экспертизасидан утказиш ва УзГашктлити хулосасини олиш, авторлик назорат.
Товар (иш, хизмат) маркаси	ПСД
Ишлаб чиқарувчи	ЧП "PRODUCTION"
Ишлаб чиқарувчи мамлакат	УЗБЕКИСТАН
Кафолат муддати	1 Год
Яроқлилик муддати	1 Год
Товар ишлаб чиқарилган йил	01 yanvar 2022
Номер лицензии или сертификата (в случаях, предусмотренных законодательством)	Гувоҳнома ва лицензия
Етказиб бериш ҳудудлари ва туманлари	Сырдарьинская область Янгиер;

Шартноманинг умумий суммаси 5 400 000.00 (Беш миллион тўрт юз минг сум).

2. ТЎЛОВ ТАРТИБИ, ЕТКАЗИБ БЕРИШ МУДДАТИ ВА ШАРТЛАРИ

- Буюртмачи шартнома суммасининг 100% миқдорида тўловни Операторнинг Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Фазначилигидаги ҳисобрақамига шартнома Молия вазирлигининг давлат молиясини бошқариш ахборот тизими(бундан кейин ДМБАТ)да қайд этилган ёки қабул қилингандан бошлаш 10 иш куни ичида ўтказиши.
- Ижрочи тўлов амалга оширилганлиги тўғрисида ҲҚКП дан хабарнома олганидан бошлаб 5 иш куни ичида хизмат кўрсатиш (иш бажариш)ни амалга ошириши шарт.
- Буюртмачи товарнинг сони тўлиқлигини, бутлигини, сифатини ва эълонда ёки офёртада кўрсатилган бошқа талабларга мувофиқлигини Ижрочининг иштирокида текшириб қабул қилиб олиши шарт.
- Барча транспорт харажатлари Ижрочи томонидан қопланади (агар мазкур шартномада бошқа шартлар белгиланмаган бўлса).
- Ижрочи томонидан товарни етказиб берилганлиги ва Буюртмачи томонидан текшириб олинганлиги Ижрочи расмийлаштирган ҳисоб-фактурани Тарафлар томонидан имзоланиши билан тасдиқланади.
- Буюртмачи товарни қабул қилиб олгандан бошлаб 3 кун ичида бу ҳақида бюджет ташкилотларининг

автоматлаштирилган тизими (бундан кейин УзАСБО) орқали ДМБАТга хабарнома юбориши лозим.

2.7. УзАСБО Буюртмачининг товарни қабул қилганлиги тўғрисидаги хабарини олгач, бир иш кунида Операторга маълумотлар базасининг ўзаро электрон алмашинуви орқали хабарнома юборади. Олинган хабарнома асосида Оператор 1 иш кунида электрон шаклда тўлов топшириқномасини шакллантириб ДМБАТга юборади. Тўлов топшириқномасини қабул қилганидан 1 иш кун ичида ДМБАТ тўлов маблағини Ижрочининг ҳисобрақамига ўтказиши.

3. ТАРАФЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга: Ижрочидан мазкур шартноманинг 1-бандига мувофиқ бўлган миқдордаги ва сифатдаги товарни етказиб беришни талаб қилиш; Ижрочи талаб даражасидаги сифатга эга бўлмаган товар етказиб берганда Ижрочидан қуйидагиларни талаб қилишга ҳақли: -талаб даражасидаги сифатли товарга алиштириб беришни; -етказиб берилган товардаги камчиликларни Ижрочи ҳисобидан бартараф этилишини; - мазкур шартнома шартларини бажармаганлик ёки белгиланган даражада бажармаганлик натижасида етказилган зарарни қоплашни.

3.2. Буюртмачининг мажбуриятлари қуйидагилардан иборат: Битим суммасининг 100%миқдоридаги тўловни мазкур шартномада кўрсатилган муддатда Операторнинг Молия вазирлиги Ҳазначилигидаги махсус ҳисобрақамига ўтказиши лозим. товарни етказиш ва қабул қилиб олиш саналарини Ижрочи билан шахсий кабинет орқали хабарлашиб келишиб олиш; Махсус порталда жойлаштирган эълони (талаби) бўйича етказиб берилган товарни мазкур шартномада кўрсатилган муддатларда қабул қилиб олиш. товар қабул қилиб олинганлиги тўғрисидаги хабарни белгиланган муддатда УзАСБО орқали ДМБАТга юбориш.

3.3. Ижрочи қуйидаги ҳуқуқларга эга: Буюртмачи билан келишган ҳолда товарни муддатидан олдин етказиб бериш; Буюртмачининг ўзи томонидан берилган талабномага мос бўлган товарни қабул қилиб олишни рад этиши натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш.

3.4. Ижрочининг мажбуриятлари қуйидагилардан иборат: Буюртмачига товарни мазкур шартномага мувофиқ сифат ва миқдорда ва белгиланган саналарда етказиб бериш; товарни етказиб бериш санаси ва вақтинчи шахсий кабинет орқали Буюртмачи билан келишиб олиш; товарни етказиб бериш жараёнида аниқланган камчиликларни Буюртмачининг талабига кўра етказиб беришнинг белгиланган муддатигача бартараф этиш.

3.5. Шартнома шартлари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига ва мазкур шартнома талабларига мувофиқ ижро этилиши лозим.

3.6. Тарафлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажарилишини таъминлаганларида Шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТИ

4.1. Буюртмачи ва Ижрочи мазкур Шартнома шартларини бажармаганлик ва бузганлик учун қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгарликка тортиладилар.

4.2. Тарафлар қонунчиликда белгиланган форс-мажор ҳолатлари мавжудлиги натижасида шартномада белгиланган мажбуриятларини бажариш иложсизлигидан тўлиқ ёки қисман бажара олмаганларида жавобгарликка тортилмайдилар.

5. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

5.1. Тарафлар юзага келган баҳс ва мунозараларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.

5.2. Тарафлар юзага келган мунозараларни ҳал этиш учун даъвогарнинг жойлашган ҳудуди бўйича судга мурожаат қилишлари мумкин.

5.3. Тарафлар ўртасидаги мазкур шартномада кўзда тутилмаган муносабатлар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига асосан тартибга солинади.

6. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

6.1. Мазкур шартнома тарафлар томонидан тузилган заҳоти кучга киради ва 20 __ йил __ __ гача амал қилади.

6.2. Шартнома муддатининг тугаши тарафларни жавобгарликдан озод этмайди.

7. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

7.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатлар содир қилмасликка келишиб оладилар.

7.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

7.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда пул, моддий қийматликлар берилмаганлигини, шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматликлар олинишига йўл қўйилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай

турдааги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажақда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

7.4. Тарафлар давлат хизматчилари, сиёсий партиялар, шунингдек ўзларининг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан ҳар қандай вақт ва шаклда қуйидаги ҳаракатларни бевосита ёки билвосита (шу жумладан, учинчи шахслар орқали) содир этилишига йўл қўймайди: а) назорат қилувчи органлардан лицензия ва рухсатномалар олиш, солиқ солиш, божхона расмийлаштирувини амалга ошириш, судда иш кўрилиши, қонунчилик жараёни ва бошқа соҳаларда қонунга хилоф равишда тижорат ёки бошқа тусдаги устунликка эга бўлиш ёки сақлаб қолиш мақсадида юқоридаги шахслар фойдасига ёки улар томонидан моддий ёки номоддий наф олишнинг таклиф этилиши, ваъда қилиниши, берилишига; б) қонунга хилоф равишда олинган даромадларнинг легаллаштирилишига, шунингдек, агар мулк жиноий фаолиятдан олинган даромад эканлиги тарафларга маълум бўлса, уни ўтказиш, мулкка айлантириш, ёхуд алмаштириш йўли билан унинг келиб чиқишига қонуний тус бериш, бундай пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини тасарруф этиш, кўчириш усулини, пул маблағларига ёки бошқа мол-мулкка бўлган ҳақиқий эгалик ҳуқуқларини ёки унинг кимга қарашлилигини яширишга; в) коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир қилиш учун таъмагирлик қилиш, ундаш, тазйиқ ўтказиш ёки таҳдид қилиш. Ушбу ҳолат бўйича бир тараф иккинчи тарафни ҳамда ваколатли давлат органларини дарҳол хабардор қилиши шарт.

7.5. Тарафлар товарлар, ишлар ва хизматларни реализация қилиш ва ўтказишда битимлар тузиш бўйича музокаралар олиб боришда, лицензия, рухсатномалар ва бошқа рухсат этиш хусусиятига эга бўлган ҳужжатларни олишда ёки уларнинг манфаатларини кўзлаб бошқа ҳаракатларни амалга оширувчи тарафларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахсларга (шу жумладан, ёрдамчи пудратчилар, агентлар, савдо вакиллари, дистрибьюторлар, ҳуқуқшунослар, ҳисобчилар, улар номидан ҳаракат қилувчи бошқа вакилларларга) нисбатан қуйидаги ҳаракатларни амалга оширишлари шарт: - коррупциявий ҳаракатларга йўл қўйиб бўлмаслиги ва коррупциявий ҳаракатларга нисбатан муросасиз муносабатда бўлиши шартлиги ҳақида кўрсатмалар ва тушунтиришлар бериш; - улардан коррупциявий ҳаракатларни амалга ошириш учун воситачи сифатида фойдаланмаслик; - уларни фақат тарафларнинг оддий кундалик фаолияти жараёнидаги ишлаб чиқариш зарурати доирасидан келиб чиқиб ишга жалб қилиш; - уларга қонунчилик доирасида амалга оширилган хизматлари учун белгиланган ҳақ миқдоридан асоссиз равишда ортиқча тўловларни амалга оширмаслик.

7.6. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказилмаслигини кафолатлайди.

7.7. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларнинг 7.4- ва 7.5-бандларида белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйилганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаган ёки кўриб чиқиш натижалари ҳақида хабардор қилмаган тақдирда, ушбу тараф зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

8. ТАРАФЛАРНИНГ МАНЗИЛЛАРИ ВА РЕКВИЗИТЛАРИ

ИЖРОЧИ	БУЮРТМАЧИ
<p>Номи: ЧП PRODUCTION Манзили: УЗБЕКИСТАН, Сырдарьинская область, Хавасский район, Кахрамон мфй, Эзгулик кучаси, 145/1 уй. Тел: 935398671 Факс: 935398671 СТИР: 305193840 Ҳисобрақам: 20-10-01-0004901-860-001 Ҳисобрақам: 20208000500824863001 Банк: ЯНГИЕР Ш., АТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК"НИНГ ЯНГИЕР ФИЛИАЛИ МФО: 00909 Шартнома ЭРИ орқали тузилган.</p>	<p>Номи: Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошкармаси Манзили: УЗБЕКИСТАН, Сырдарьинская область, Янгиер, Янгиер шаҳар Яшил зона тел: 8 367 372-23-11 Тел: 0-367-350-23-11 Факс: 0-367-350-23-11 СТИР: 206946632 Ҳисобрақам: 20-20-06-0094974-860-001 Ҳисобрақам: 100022860244137065100110010 Буюртмачининг Ҳазначилиқдаги ҳисобрақами: Ҳазначилик бўлинмаси номи: Ҳазначилик бўлинмаси СТИРИ: Ягона Ҳазначилик ҳисоби (ЯҲҲ): 23402000300100001010 Шартнома ЭРИ орқали тузилган</p>

Буюртмачи учун Операторнинг реқвизитлари

СТИР 200933985, ОКЭД 66110

Комиссион тўлов учун махсус ҳ/р: 700110860262877950600262006

шартнома тўлови учун махсус ҳ/р: 700110860262877950600262007

Ўзб.Р Ғазначилик ҳисоб рақами: 23402000300100001010

МФО:00014 ЎзР Марказий банки Бош бошқармаси Ҳисоб-касса маркази СТИР 201122919

Етказиб берувчи учун Операторнинг реквизитлари

СТИР 200933985 ОКЭД 66110

Ҳисобрақам: 20208000900600257053

Банк 00491, ХАБ "Трастбанк" ХАБ ББАБ (Бош банк амалиёт бошқармаси)





ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКВАЖИНЫ ДИАМЕТРОМ 325 ОТДЕЛА БЛОГОУСТРОЙСТВО Г. ЯНГИЕРА ПО
АДРЕСУ: МАХАЛЛА ШОДИЕНА УЛИЦА А. ТЕМУР СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

(приложение к локальному сметному расчету)

на

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. ОТКАЧКА				
1	1	ОЧИСТКА СКВАЖИН ОТ ПЕСЧАНОЙ ПРОБКИ ЖЕЛОНИРОВАНИЕМ, ГЛУБИНА ОЧИСТКИ ДО 100М, ДИАМЕТР СКВАЖИН, ММ, ДО 500	10М	7
2	2	ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ЭРЛИФТОМ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ С КОМПРЕССОРОМ, РАБОТАЮЩИМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ: ДО 500 М	СУТКИ	5
3	3	СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ОБСАДНЫХ ТРУБ [НАДФИЛЬТРОВЫХ ТРУБ] В ТРУБАХ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ УСТАНОВКАМИ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5Т С СОЕДИНЕНИЕМ: СВАРНЫМ	10М	7
4	4	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ФЛАНЕЦ	16
5	8	ШКАФ	ШКАФ	1
6	10	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ МАРКИ 1ЭЦВ10-70-63 С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	ШТ	1
7	12	КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ ²	100М	2,3
8	14	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ ОПОР, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ, СВОБОДНОСТОЯЩИХ, ОДНОСТОЕЧНЫХ, ОДНОЦЕПНЫХ, ОБЪЕМОМ ДО 2 М ³	1М ³	5,5
9	18	УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ	КОМПЛЕКТ	1
10	20	ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ 35 КВ МОЩНОСТЬЮ 63000, 100000 КВ-А	ШТ	1
11	22	КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ ²	100М	0,2
РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛОЧНАЯ ОКРАСКА				
12	25	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	100М ²	0,1545
13	26	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М ²	0,1964
14	27	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ [КРОМЕ КРОВЕЛЬ], КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М ²	0,0207
РАЗДЕЛ 3. ЕВРОЗАБОР				
15	28	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	100М ³	0,006
16	29	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100М	0,48
17	31	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М ³	10
18	32	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М ³	1,35

СОСТАВИЛ



**ЗАДАНИЕ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

**Объект: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКВАЖИНЫ ДИАМЕТРОМ 325 ОТДЕЛА
БЛОГОУСТРОЙСТВО Г ЯНГИЕРА ПО АДРЕСУ: МАХАЛЛА ШОДИЕНА УЛИЦА А.
ТЕМУР СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.**

№ п/п	Перечень исходных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	<i>Янгиер шаҳар Ободонлаштириши бошкармаси</i>
2	Основание для проектирования	<i>Согласно договора №-763227 от «04» ноября 2022г.</i>
3	Проектная организация (Генеральный проектировщик)	<i>ЧП «Production»</i>
4	Стадийность проектирования	<i>Разработка проектно-сметной документации</i>
5	Наименование генподрядчика и его адрес	<i>Определится заказчиком</i>
6	Вид строительства (новое, реконструкция, усиление и т.д.)	<i>Текущий ремонт</i>
7	Сроки начала проектирования и его завершения	<i>Согласно договора №-763227 от «04»ноябрь 2022г</i>
8	Назначение здания и сооружения, место площадки строительства	<i>Сырдарьинской области</i>
9	Способ строительства (подрядный, хозяйственный и т.д.)	<i>Подрядный</i>
10	Условия площадки строительства	<i>Расчетная сейсмичность 8 баллов Грунтовые воды – агрессивные Среднегодовая температура 20 гр Напора ветра макс. 45 кг/м2</i>
11	Основные требования к конструктивным решениям. К материалам несущих и ограждающих конструкций.	<i>Текущий ремонт</i>
12	Внутренняя отделка	<i>Согласно проекта</i>
13	Решения по монументально- декоративному оформлению и отделки фасада	<i>Не предусмотрено</i>
14	Степень огнестойкости и долговечности зданий и сооружений.	<i>Огнестойкость 2-степень Долговечная</i>
15	Требования к объемно-планировочному решению и условия блокировки зданий и сооружений.	<i>Согласно требованиям ШНК и нормативных требований Госархитектстроая Рес.Узб.</i>
16	Очередь строительства	<i>Одно этапное</i>
17	Сведения сосуществующей застройки, подземных сооружений и коммуникациях.	<i>Не предусматривать</i>
18	Требования к благоустройству и озеленению площадки	<i>По проекту</i>
19	Указания о необходимости: - разработки чертежей интерьеров помещений	<i>Не предусматривать</i>
20	Необходимость инженерных изысканий	<i>Согласно проекту</i>
21	Источник финансирования	<i>Бюджетные средства</i>
22	Требования по охране окружающей природной	<i>По проекту</i>

	<i>среды</i>	
23	Требования по разработке, инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	По проекту
24	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	По проекту
25	Другие требования	Заказчик предоставляет - дефектный акт
26	Сроки начала и окончания строительства	Согласно договора подряда
27	Особые условия к проектированию (Дополнительное число экземпляров ПСД (рабочий проект) передаваемых заказчику).	В 1-экземпляр 1-экземпляр в электронном виде
28	Прочие требования к разработке ПСД и затраты заказчика	- Зарплата применить из расчета 17410,76 сум с учетом социального страхования - Стартовая стоимость строительства объекта определяется с НДС по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемых в строительстве за 4 кв 2021 год и цены, предоставленные и утвержденные или согласованные заказчиком.» - Прочие затраты подрядчика применить из расчета 17,27%

Представитель заказчика:



[Handwritten signature]

«СОГЛАСОВАНО»

Директор ЧП «Production»:



[Handwritten signature]

Ш. Джуманов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение стартовой стоимости в договорных текущих ценах

По объекту:
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКВАЖИНЫ ДИАМЕТРОМ 325 ОТДЕЛА БЛОГОУСТРОЙСТВО Г ЯНГИЕРА ПО АДРЕСУ: МАХАЛЛА ШОДИЕНА УЛИЦА А. ТЕМУР СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

В соответствии с требованиями приложения № 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываются согласно ШНК 4.01.16-04 п. 4.6 по формуле:

$$C = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + P_p + C_p) \times K_p$$

или при строительстве объекта «под ключ»:

$$C = (C_o + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + P_p + C_p) \times K_p,$$

где:

C_о - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_м - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

C_{зп} – затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

C_{эм} – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_п - прочие затраты производственного характера;

P_п - прочие затраты подрядчика;

C_р - затраты на страхование строительства объектов на время строительства;

K_р - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста

цены в строительстве на очередной год.

1. Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе сводного ресурсного расчета, разрабатываемого в составе конкурсной документации с применением средневзвешенных цен на единицу с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, сложившихся в Сырдарьинской области, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

где:

C_{м1}, C_{м2}, C_{м3}, ..., C_{мп} – стоимость отдельных видов строительных материалов,

где:

N_{ср} – количество отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций, требуемого для строительства объекта;

C_{ср} - средневзвешенная цена на единицу строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, сложившихся в регионе

Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов составит:

$$C_m = 29065191$$

Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций взята из «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы» принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан и утвержденные Госкомархитектстроём Республики Узбекистан за 4 кв 2021 года . Цены на материалы и оборудования рекомендательного характера

2. Затраты на заработную плату

Затраты на заработную плату определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование, по формуле:

$$C_{зп} = T \times C_ч \times K_{сс},$$

где:

T - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах;

C_ч – среднечасовая заработная плата рабочих; при определении стартовой стоимости объекта исчисляется исходя из фактического уровня средне-статической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

Где:

Змс - среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Согласно данным Госкоммакроэкономстата Республики Узбекистан на 4 квартал 2021 года сложившаяся среднечасовая зарплата рабочих строителей по Сырдарьинской области:

$$Сч = 17410,76$$

Отчисление на социальное страхование от основной заработной платы:

$$\text{Трудозатраты по сводным ресурсным методам: } 1269,42$$

$$\text{Основная заработная плата рабочих строителей: } 22101623$$

3. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов в текущих ценах, при определении стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле:

$$Сэм = Эм \times Цпр,$$

где:

Эм – объём эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов приняты усредненно к Сырдарьинской области:

$$Сэм = 37315902$$

4. Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря.

Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря определяются на основании спецификаций, составленных на основе действующих сметных ресурсных нормативов с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов или по банку данных, формируемых на основе мониторинга цен, по формуле:

$$Сo = Co1 + Co2 + Co3 + \dots + Con,$$

где:

Co1, Co2, Co3, ..., Con, - стоимость отдельных видов оборудования, мебели и инвентаря.

$$Con = N \times Цср,$$

где:

N – количество отдельного вида оборудования, мебели и инвентаря;

Цср – средневзвешенная цена единицы оборудования, мебели и инвентаря.

$$Сo = 1453260$$

5. Структура прямых затрат

№ п/п	Наименование	Стоимость в текущих ценах, сум
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	22101622,67
2	Эксплуатация машин и механизмов	37315901,89
3	Расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	29065191
4	Расходы на оборудование, мебель и инвентарь	30227700
5	транспортные и заготовительно-складские расходы	1453260
6	Кабельно-проводниковая продукция	28213644
	ИТОГО:	148377320

6. Прочие затраты производственного характера.

Прочие затраты производственного характера учитывают затраты (Ср) учитывают затраты на временные здания и сооружения, зимнее удорожание, перевозку рабочих, вахтовый метод строительства и т.п., которые не учтены в прямых затратах.

Эти затраты определяются по данным ПОС и средне сложившихся затрат в подрядной организации. Прочие затраты производственного характера Ср приняты условно.

ИТОГО прямые затраты с учетом затраты производств. характера

148377320

7. Прочие затраты подрячика

Прочие затраты подрядчика Пп приняты согласно статистическим данным в размере 17,27% от суммы прямых затрат с учетом затрат производственного характера, за минусом затрат на оборудование

Пп =	148377319,9	x	17,27%	20404439
Итого полная стоимость объекта подлежащего страхованию Ср = См + Сзп + Сэм + Сп + Пп =				168781759

8. Коэффициент риска

Коэффициент риска принят условно в размере 0.02% страхование строительства 0,32%				0
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС: Ц =				168781759

Итого НДС: Пз =	168781759	x	15%	25317264
--------------------	-----------	---	-----	----------

9. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика Пз

Пз =	19949902320,50%	5400000
------	-----------------	---------

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС составит:

168781759	+	25317264	+	5400000	=	199499023
-----------	---	----------	---	---------	---	-----------

Директор ЧП "Production":

ГИП:



Ш Джуманов

А. Рахманкулов

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКВАЖИНЫ ДИАМЕТРОМ 325 ОТДЕЛА БЛОГОУСТРОЙСТВО Г ЯНГИЕРА ПО АДРЕСУ: МАХАЛЛА ШОДИЕНА УЛИЦА А. ТЕМУР СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

на

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

оставлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1269,4232	17 410,76	22 101 623
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		22 101 623
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,90162	72 437,00	65 311
2	126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	7,36	78 517,34	577 888
3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	0,17496	827,55	145
4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	4,6	67 599,58	310 958
5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,35444	103 326,69	36 623
6	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	58	103 326,69	5 992 948
7	1415	ОБОРУДОВАНИЕ ПРИЦЕПНОЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ БЛОК КОМПРЕССОРНО-СИЛОВОЙ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 680 КПА (6,8 АТМ.) 9,5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	123,6	67 763,00	8 375 507
8	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,00516	701,32	4
9	1643	АВТОЦИСТЕРНА	МАШ.-Ч	3,55	70 689,00	250 946
10	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,3	701,32	6 522
11	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	12,669	4 634,00	58 708
12	2020	УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 500 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ.-Ч	165,98	124 200,00	20 614 716
13	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,1703	57 883,16	357 156
14	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,37648	57 883,16	21 792
15	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	7,315	86 560,00	633 186
16	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,075	895,00	13 492
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		37 315 902
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	1,377	360 000,00	495 720
2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,011784	405 664,00	4 780
3	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	МЗ	1,1	40 000,00	44 000
4	14968	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	70	66 841,00	4 678 870
5	15163	ФЛАНЦЫ, 114 ММ	ШТ	16	43 400,00	694 400
6	23194	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	МЗ	1,65	22 692,00	37 442
7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00018	15 400 000,00	2 772
8	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	6,25	25 000,00	156 250
9	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	11,25	2 500,00	28 125
10	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	5,77	15 000,00	86 550
11	30652	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,003119	300 000,00	936
12	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,001	18 550 000,00	18 550
13	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,007463	4 200 000,00	31 345
14	31087	КРАСКА	КГ	1	18 550,00	18 550
15	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,06624	12 000,00	795
16	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0005	12 000 000,00	6 000
17	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,000247	950 000,00	235
18	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	3	14 348,00	43 044

1	2	3	4	5	6	7
19	33639	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0175	9 500 000,00	166 250
20	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,0275	6 318 000,00	173 745
21	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,072	750 000,00	54 000
22	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,001625	15 000 000,00	24 375
23	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,005875	11 739 130,00	68 967
24	35315	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А	Т	0,0084	11 739 130,00	98 609
25	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0096	11 739 130,00	112 696
26	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	7,875	11 739,13	92 446
27	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,1236	15 000,00	1 854
28	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6;5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,0042	3 300 000,00	13 860
29	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,00135	3 300 000,00	4 455
30	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,000565	18 000 000,00	10 170
31	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1	40 000,00	40 000
32	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,9	40 000,00	36 000
33	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	10	40 000,00	400 000
34	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	1,045	7 000,00	7 315
35	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	61	200,00	12 200
36	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,0092	20 000,00	184
37	46163	СКОБЫ	10ШТ	41,25	200,00	8 250
38	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,3906	57 750,00	22 557
39	64235	ЛЕНТА К226	100М	0,0798	3 000,00	239
40	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	11,25	2 500,00	28 125
41	64830	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М	85	3 200,00	272 000
42	64848	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	2,075	2 500,00	5 188
43	442763	БЕТОН М-150	М3	0,612	360 000,00	220 320
44	ЦЕНА2022-1	РЕЗИНОВЫЙ СЕРДЕЧНИК (УПЛОТНИТЕЛЬ) ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ	16	5 500,00	88 000
45	ЦЕНА2022-11	ЕВРОЗАБОР	М	48	110 000,00	5 280 000
46	ЦЕНА2022-10	СТАЛЬНОЙ ОТВОД ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ	1	72 174,00	72 174
47	ЦЕНА2022-6	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10 КВ 10/630 УХЛ1 С КРОНШ РА-1,2,3	ШТ	1	2 400 000,00	2 400 000
48	ЦЕНА2022-7	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ШФ-10	ШТ	32	25 000,00	800 000
49	ЦЕНА2022-5	ТРАВЕРС	ШТ	8	180 000,00	1 440 000
50	ЦЕНА2022-3	СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	КГ	15,7	10 500,00	164 850
51	ЦЕНА2022-2	БОЛТЫ 22X24 ДЛИНОЙ 80ММ ДИАМЕТРОМ 19 ММ	ШТ	36	5 500,00	198 000
52	101-1475	ОПОРЫ 11М	ШТ	8	1 300 000,00	10 400 000
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		СУМ			29 065 191
		КАБЕЛЬ				
1	ЦЕНА2022-9	КАБЕЛЬ 4X4М2	М	20	16 850,00	337 000
2	ЦЕНА2022-4	КАБЕЛЬ ВПП-10 М2	М	230	13 537,80	3 113 694
3	41907	ПРОВОД ПО ПРОЕКТУ АС-35/6,2	Т	0,658	37 000 000,00	24 346 000
	ИТОГО КАБЕЛЬ:		СУМ			27 796 694
		ОБОРУДОВАНИЕ				
1	ЦЕНА2022-8	ТРАНСФОРМАТОР 25 КВТ	ШТ	1	12 960 000,00	12 960 000
2	1503-1001	ШКАФ СЕРИИ АВР-ЯУ(ЩУ)	ШТ	1	850 000,00	850 000
3	1503-5096	НАСОС ЭЦВ10-70-63	ШТ	1	15 825 000,00	15 825 000
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:		СУМ			29 635 000
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		СУМ			145 914 410

СОСТАВИЛ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКВАЖИНЫ ДИАМЕТРОМ 325 ОТДЕЛА БЛОГОУСТРОЙСТВО Г. ЯНГИЕРА ПО АДРЕСУ: МАХАЛЛА ШОДИЕНА УЛИЦА А. ТЕМУР
СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ОТКАЧКА					
1	E0413-001-06 ДОП. 6	ОЧИСТКА СКВАЖИН ОТ ПЕСЧАНОЙ ПРОБКИ ЖЕЛОНИРОВАНИЕМ, ГЛУБИНА ОЧИСТКИ ДО 100М, ДИАМЕТР СКВАЖИН, ММ, ДО 500	10М	7,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,73	40,11
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,84	40,88
1.3	2020	УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 500 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ.-Ч	5,84	40,88
1.4	39550	КОРОНКИ ТИПА КТШ46-31КМ	ШТ	0,01	0,07
2	E0404-004-02	ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ЭРЛИФТОМ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ С КОМПРЕССОРОМ, РАБОТАЮЩИМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ: ДО 500 М	СУТКИ	5,0000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	59,02	295,1
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	48,91	244,55
2.3	1415	ОБОРУДОВАНИЕ ПРИЦЕПНОЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ БЛОК КОМПРЕССОРНО-СИЛОВОЙ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 680 КПА (6,8 АТМ.) 9,5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	24,72	123,6
2.4	1643	АВТОЦИСТЕРНА	МАШ.-Ч	0,71	3,55
2.5	2020	УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 500 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ.-Ч	23,48	117,4
3	E0402-004-02	СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ОБСАДНЫХ ТРУБ (НАДФИЛЬТРОВЫХ ТРУБ) В ТРУБАХ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ УСТАНОВКАМИ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5Т С СОЕДИНЕНИЕМ: СВАРНЫМ	10М	7,0000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,68	32,76
3.2	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	1,17	8,19
3.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,35
3.4	2020	УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 500 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ.-Ч	1,1	7,7
3.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,56
3.6	14968	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	10	70
3.7	35315	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А	Т	0,0012	0,0084
4	E2203-014-04	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ФЛАНЕЦ	16,0000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,71	11,36
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	7,36
4.3	126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,46	7,36
4.4	15163	ФЛАНЦЫ, 114 ММ	ШТ	1	16
4.5	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00035	0,0056
5	ЦЕНА2022-1	РЕЗИНОВЫЙ СЕРДЕЧНИК (УПЛОТНИТЕЛЬ) ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ	16,0000	
6	ЦЕНА2022-2	БОЛТЫ 22Х24 ДЛИНОЙ 80ММ ДИАМЕТРОМ 19 ММ	ШТ	36,0000	
7	ЦЕНА2022-3	СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	КГ	15,7000	
8	Ц0801-102-1	ШКАФ	ШКАФ	1,0000	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,6	14,6
8.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,8
8.3	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,77	0,77
8.4	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
8.5	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,0041	0,0041
8.6	64235	ЛЕНТА К226	100М	0,0048	0,0048
8.7	64456	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ	ШТ	2,04	2,04
8.8	64492	ОКОНЦЕВАТЕЛИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,612	0,612
8.9	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
8.10	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,016	0,016
9	1503-1001	ШКАФ СЕРИИ АВР-ЯУ(ЩУ)	ШТ	1,0000	
10	Ц0704-30-5	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ МАРКИ 1ЭЦВ10-70-63 С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	ШТ	1,0000	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	75	75
10.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	13	13
10.3	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	5	5
10.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,001	0,001
10.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0005	0,0005
10.6	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	3	3
10.7	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,005	0,005
11	1503-5096	НАСОС ЭЦВ10-70-63	ШТ	1,0000	
12	Ц0802-401-1	КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100М	2,3000	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,6	118,68
12.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,47	5,681
12.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,575
12.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,03	13,869

1	2	3	4	5	6
12.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	2,5	5,75
12.6	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,5	10,35
12.7	31087	КРАСКА	КГ	0,4	0,92
12.8	33639	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,007	0,0161
12.9	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,011	0,0253
12.10	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00065	0,001495
12.11	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,75	4,025
12.12	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,41	0,943
12.13	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	24,4	56,12
12.14	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00204	0,004692
12.15	46163	СКОБЫ	10ШТ	16,5	37,95
12.16	64235	ЛЕНТА К226	100М	0,03	0,069
12.17	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,5	10,35
12.18	64830	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М	34	78,2
12.19	64848	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,83	1,909
13	ЦЕНА2022-4	КАБЕЛЬ ВПП-10 М2	М	230,0000	
14	Е33-4-9-4	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ СЕЧЕНИЕМ: СВЫШЕ 35 ММ2 ВРУЧНУЮ	КМ ЛИНИИ	1,4	
14,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,8	90,72
14,2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,24	4,536
14,3	41907	ПРОВОД ПО ПРОЕКТУ АС-35/6,2	Т	0,47	0,658
15	Е3301-008-01	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ ОПОР, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ, СВОБОДНОСТОЯЩИХ, ОДНОСТОЕЧНЫХ, ОДНОЦЕПНЫХ, ОБЪЕМОМ ДО 2 М3	1М3	5,5000	
15,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,4	40,7
15,2	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	0,1	0,55
15,3	776	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-Ч	2,65	14,575
15,4	23194	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	0,3	1,65
15,5	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00005	0,000275
16	С111-1475	ОПОРЫ П1М	ШТ	8,0000	
17	ЦЕНА2022-5	ТРАВЕРС	ШТ	8,0000	
18	ЦЕНА2022-7	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ШФ-10	ШТ	32,0000	
19	Е3304-030-04	УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ	КОМПЛЕК	1,0000	
19,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,42	7,42
19,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,37	0,37
19,3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,37	0,37
20	ЦЕНА2022-6	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10 КВ 10/630 УХЛ1 С КРОНШ РА-1,2,3	ШТ	1,0000	
21	Ц0801-002-03	ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ 35 КВ МОЩНОСТЬЮ 63000, 100000 КВ-А	ШТ	1,0000	
21,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	478	478
21,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	53,8	53,8
21,3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	45	45
21,4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	3,71	3,71
21,5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	5,89	5,89
21,6	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	3,5	3,5
21,7	ЦЕНА2022-8	ТРАНСФОРМАТОР 25 КВТ	ШТ	1,0000	
22	Ц0802-401-1	КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100М	0,2000	
22,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,6	10,32
22,2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,47	0,494
22,3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,25	0,05
22,4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,03	1,206
22,5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	2,5	0,5
22,6	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,5	0,9
22,7	31087	КРАСКА	КГ	0,4	0,08
22,8	33639	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,007	0,0014
22,9	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,011	0,0022
22,10	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00065	0,00013
22,11	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,75	0,35
22,12	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,41	0,082
22,13	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	24,4	4,88
22,14	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00204	0,000408
22,15	46163	СКОБЫ	10ШТ	16,5	3,3
22,16	64235	ЛЕНТА К226	100М	0,03	0,006
22,17	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,5	0,9
22,18	64830	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М	34	6,8
22,19	64848	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,83	0,166
23	ЦЕНА2022-9	КАБЕЛЬ 4Х4М2	М	20,0000	
24	ЦЕНА2022-10	СТАЛЬНОЙ ОТВОД ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ	1,0000	
РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛОЧНАЯ ОКРАСКА					
25	Е1504-002-01 ДОП. 8	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,1545	
25,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,21	1,5774
25,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,004635
25,3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,00145
25,4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,00309
25,5	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,017	0,002626
25,6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0005	0,000077
25,7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0016	0,000247

1	2	3	4	5	6
25.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,8	0,1236
26	E1504-012-03	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2	0,1964	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,59	1,8835
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,00982
26.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,2	0,03928
26.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,00982
26.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,06	0,011784
26.6	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,038	0,007463
26.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0003	0,000059
26.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,001964
27	E1504-030-02	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ [КРОМЕ КРОВЕЛЬ], КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,0207	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,21	0,252747
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,000828
27.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,000207
27.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,000621
27.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,2	0,06624
27.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0273	0,000565
27.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,00207
РАЗДЕЛ 3.ЕВРОЗАБОР					
28	E0601-001-13 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	100M3	0,0060	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	598,26	3,5896
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,7	0,1182
28.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00162
28.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИШНЫЕ	МАШ.-Ч	29,16	0,17496
28.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	17,61	0,10566
28.6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,74	0,00444
28.7	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,86	0,00516
28.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,08	0,00648
28.9	9219	ВОДА	M3	0,424	0,002544
28.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,03	0,00018
28.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	T	0,082	0,000492
28.12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,0762	0,000457
28.13	35516	РОГОЖА	M2	75	0,45
28.14	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,7	0,0042
28.15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	65,1	0,3906
28.16	442763	БЕТОН М-150	M3	102	0,612
29	E0705-016-04	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100M	0,4800	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	19,92
29.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	2,784
29.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,21	1,0608
29.4	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	T	0,15	0,072
29.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	T	0,02	0,0096
30	ЦЕНА 2022-11	ЕВРОЗАБОР	M	48,0000	
31	E1101-002-04 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	10,0000	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	25
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	5,5
31.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,9
31.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	4,6
31.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	9,3
31.6	9219	ВОДА	M3	0,15	1,5
31.7	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	M3	0,11	1,1
31.8	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3	0,1	1
31.9	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	M3	0,09	0,9
31.10	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	1	10
32	E1101-002-09 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	1,3500	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	2,43
32.2	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	1,02	1,377
32.3	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	M3	0,001	0,00135

СОСТАВИЛ

