

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Мирабадского РУБа
Джонходжаев Г.У.

2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ НА
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ТАЛЛИМАРЖОН В МАХАЛЛЕ
«САРАКУЛ» И УЛИЦ БОЁВУТ 2-ПР, УЧУВЧИЛАР И А. ФИТРАТ 5-ПР
В МАХАЛЛЕ «ФИТРАТ» МИРАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА

по объекту :МИРАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА

1	Наименование объекта	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ТАЛЛИМАРЖОН В МАХАЛЛЕ «САРАКУЛ» И УЛИЦ БОЁВУТ 2-ПР, УЧУВЧИЛАР И А. ФИТРАТ 5-ПР В МАХАЛЛЕ «ФИТРАТ» МИРАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА
2	Проектная организация	ООО "TURON CENTURYPROJECTS ", Лицензия № АЛ-002087 от 10 марта 2020 г. (СТИР 309235927)
3	Подрядчик	Определяется по конкурсу или тендеру
4	Источник финансирования	Бджетные средства
5	Основание для составления расчета стартовой стоимости	Дефектный акт.Определить по данным калькуляций строительных организаций и управлений Механизаций собранных на основе опросатекущих ценовых показателей в данной области предоставления угипрогноза цен приложенных к каталогу за 3 квартал 2022г
6	Заработная плата рабочих	Согласно среднестатистическим данным за 3 квартал 2022 г. по г. Ташкент
7	Строительные машины и механизмы	Определить по данным калькуляций строительных организаций и управлений Механизаций собранных на основе опросатекущих ценовых показателей в данной области предоставления Услуги прогноза цен приложенных к каталогу за 3 квартал 2022г
8	Строительные материалы и конструкций	Определить по данным калькуляций строительных организаций и управлений Механизаций собранных на основе опросатекущих ценовых показателей в данной области предоставления
9	Оборудование и мебель	Согласно приложенного протокола согласования цен Заказчика по оборудованию
10	Транспортные затраты на строительные материалы и оборудование	Транспортные затраты определить согласно письма Госкомархитекстроя РУЗ № 352/11-05 от 31 .01.2011г.
11	Прочие затраты Подрядчика	Согласно среднестатистическим данным за 3 квартал 2022 г. по г. Ташкент в размере 17,27%
12	Прочие затраты Заказчика	Не учитывать
13	НДС	15%
14	Прочие затраты - дополнительные условия производства работ	Не учитывать
15	Количество экземпляров, выдаваемых Заказчику	2 (два) экземпляра на бумажном носителе плюс электронный вариант.

Ахмедов Р.У. Ахмедов Р.У.



**TOSHKENT SHAHAR MIROBOD TUMANI
HOKIMI**

Toshkent 100060, Nukus ko'chasi, 18-uy. Tel: (71) 233-29-86

№ 07 / 2022 yil

№ 388 -son

**Ўзбекистон “Адолат” СДП
Миробод туман Кенгаши раиси,
Халқ депутатлари Тошкент шаҳар
Кенгаши раиси ўринбосари
Т.Б.Матибаевга**

Туманимизнинг “Саракўл” ва “А.Фитрат” номли маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида яшовчи ва туман аҳолиси томонидан маҳаллалар ҳудудидаги кўчалар таъмирталаб ҳолатда эканлиги тўғрисида кўп сонли мурожаатлар келиб тушмоқда.

Фуқаролар мурожаатини ижобий ҳал этиш ҳамда ички йўллар ҳолатини яхшилаш мақсадида “Саракўл” ва “А.Фитрат” номли маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудидаги Талимаржон, Боёвут 2-тор, Учувчилар, А.Фитрат 5-тор кўчаларининг 8330 кв.м қисмида таъмирлаш ишлари олиб бориш учун 1,0 млрд сўм маблағ ажратилишида амалий ёрдам беришингизни сўрайман.

Тумани ҳокими

Ш. Пулатов

"Тасдиқлайман"

Миробод тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи _____

" _____ " _____ 2022 й





**ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРОБОД ТУМАНИ ФИТРАТ ВА САРИКУЛ МФЙДА ЖОЙЛАШГАН ИЧКИ
КЎЧАЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Миробод тумани Ободонлаштириш бошқармаси йўл бўлими бошлиғи, Миробод тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили ва Фитрат ва Сарикул МФЙ раиси мазкур кайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча буйича куйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

Фитрат МФЙ Боёвут 2-тор, Учувчилар, А. Фитрат 5-тор кўчалари ва Сарикул МФЙ Толимаржон кўчаси - 8330,0 м2


№ т.р	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Ўлчов бирлиги	Миқдори (хажм)
1	2	3	4
1	Мавжуд йўл қопламасини 5 см қалинликда совуқ фреза ёрдамида кесиб олиш	м ²	1666,00
2	Грунтни ўйиб олиб отвалга олиб бориш	м ³	333,20
3	ҚША билан йўлнинг профилини тўғирлаш	м ³	83,30
4	Чақиқ тош(щебень)дан тўғирловчи қатлам ётқизиш	м ³	133,28
5	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м2	т	2,499
6	Майда заррали а/б дан тўғирловчи қатлам ётқизиш	т	96,42
7	Кайноқ майда заррали асфальтобетон 5см қалинликда қоплама ётқизиш, асфальтоукладчик билан	м ²	8330,00
8	Майда заррали асфальтобетон, щебень ва ҚША ни ташиб келиш масофаси	км	25
9	Отвал	км	40
10	Бошқа қурилиш материаллари ва конструкциялари учун	%	5



_____ *Турсунбеков Р*
_____ *М. Икромов*
_____ *Абдурашипов*

Тошкент шаҳар Миробод тумани Фитрат МФЙ Жорий таъмир
 Лойihalanaётган йўлнинг схемаси, бошланиш ва тугаш қисмининг
 (маҳаллий иншоотларга) боғланмаси


1. А. Фитрат 5-тор кўчаси узунлиги: $L = 342,0$ м, эни: $B = 7,50, 16,0$ м, юзаси: $S = 3510,25$ м²



Чизди: _____ Султонов С.

Тошкент шаҳар Миробод тумани Фитрат МФЙ Жорий таъмир
 Лойihalанаётган йўлнинг схемаси, бошланиш ва тугаш қисмининг
 (маҳаллий иншоотларга) боғланмаси


3. Учувчилар кўчаси узунлиги: $L = 196,0$ м эши: $B = 5,40 ; 9,0$ м юзиси: $S = 1171,92$ м²




Чизди: _____ Султонов С.

Тошкент шаҳар Миробод тумани Фитрат МФЙ Жорий таъмир
Лойхаланаётган йўлнинг схемаси, бошланиш ва тугаши қисмининг
(махаллий ишшоотларга) боғланмаси

2. Боёвут 2-тор қўчаси узунлиги: $L = 342,0$ м. эши: $B = 7,50 ; 16,0$ м. юзаси: $S = 1004,0$ м²




Шартли белгилар:

 Лойхаланаётган йўл

Чизди: _____ Султонов С.

Тошкент шаҳар Миробод тумани Сарикўл МФЙ Жорий таъмир
 Лойihalанаётган йўлнинг схемаси, бошланиш ва тугаш қисмининг
 (маҳаллий иншоотларга) боғланмаси

А. Тўлматов кўчаси узунлиги: $L = 180,0$ м эни $B = 10,0 - 17,0$ м яъни $S = 2643,83$ м²



Чизди: _____ Султонов С.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTA'EV BOBIR A

Sana: 22-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 76628

Obyekt nomi «Toshkent shahar, Mirobod tumani “Sariqko'l” MFYda joylashgan Tallimarjon ko'chasi va “Fitrat” MFYda joylashgan Boyovut 2-tor, Uchuvchilar va A.Fitrat 5-tor ko'chalarin joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Mirobod tuman obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - “TURON-CENTURY PROJECTS” MChJ.

Litsenziya AL-002087-son O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan
10.03.2022- yilda berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 66729

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachi tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan joriy narhlarda smeta hujjatlarini hisoblash texnik topshirig'i va unga ko'ra tuzilgan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektni qurish ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan ishchi loyihasiga asosan buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, dastlabki qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda 873 413,163 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 173,35615 kishi/ soatni tashkil etadi.

2.2. Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

2.3. Smeta hujjatlari.

2.4. Ishchi loyiha.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

1. Toshkent shahar, Mirobod tumani “Sariqko'l” MFYda joylashgan Tallimarjon ko'chasi va “Fitrat” MFYda joylashgan Boyovut 2-tor, Uchuvchilar va A.Fitrat 5-tor ko'chalarin joriy ta'mirlashda eski asfalt qatlamlarini freza mashinasi bilan buzib olish, sheben oshlarini yoyish, ustidan asfalt yotqizish kabi ishlarini amalga oshirilishi ko'zda tutilgan.

2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati – 32 893,81 soat/so'm belgilangan.

3. Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari – 3 %.

4. Pudratchining boshqa xarajatlari – 17,27 %.

5. Qo'shimcha qiymat solig'i – 15 %.

6. Binoning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanyotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta hujjatlarida buyurtmachi bilan kelishilgan.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son hamda 2022-yil 20-apreldagi 200-son qarorlari talablariga amal qilsinlar.

Buyurtmachi, loyihachi va pudrat tashkilotlari avtomobil yo'llarida yo'l harakati xavfsizligi ta'minlansin hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga amal qilgan holda loyiha-smeta hujjatlari IIV YHXB bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 116 369,034 ming so'mga kamaytirilib, 15 % QQS bilan hisoblanganda 757 044,129 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi (Loyiha tashkilotining javob xatini inobatga olgan holda).

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq harajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

3. Buyurtmachi ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684-son qonun talablariga rioya etilsin.

4. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

5. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Шунингдек, Buyurtmachi O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi va O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan "Shahar va boshqa aholi punktlaridagi ichki ko'chalarning transport qatnovi qismlarida qattiq yo'l qoplamalarini loyilash va qurish bo'yicha vaqtinchalik yo'riqnoma" talablariga rioya etilsin.

6.Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

7.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentyabrdagi 579-son qarorining 3-bob 29-bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

8.Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

9.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qarori 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida "Mualliflik nazorati"ni amalga oshirilishini ta'minlaydi.

10.Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

11.Ekspertiza natijalari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan bo'lib, e'tiroz va qo'shimcha ko'rsatmalar mavjud emas.

12.Buyurtmachiga qurilish materiallari va uskunalarning narxlarini mintaqaviy bozor narxlari, shuningdek bevosita ishlab-chiqaruvchilar (yetkazib beruvchilar) narxlari, qurilish materiallarining birja, yarmarka va katalog narxlari bo'yicha aniqlash tavsiya etiladi.

7. Xulosalar.

1.**"Toshkent shahar, Mirobod tumani "Sariqko'I" MFYda joylashgan Tallimarjon ko'chasi va "Fitrat" MFYda joylashgan Boyovut 2-tor, Uchuvchilar va A.Fitrat 5-tor ko'chalarin joriy ta'mirlash"** ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan hisoblanganda **757 044,129** ming so'mni tashkil etadi. Jumladan:

-qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruktsiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan xarajatlar - 525 451,700 ming so'mni;

-asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 5 702,344 ming so'mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 30 199,451 ming so'mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) - 96 945,748 ming so'mni;


- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 98 744,886 ming so'mni tashkil etadi.

2.Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3.O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat

hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Kosimxodjayev Saidjamoliddin Saidasrorovich



TURON-CENTURY PROJECTS

Лицензия на осуществление проектной-сметной деятельности,
выданный Государственным комитетом архитектуры и строительства РУз,
№ АЛ-002087, выдана 10.03.2022г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ 306/001


от 19 ноября 2022 г.

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ташкент – 2022 г.



TURON-CENTURY PROJECTS

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ
ТОЛИМАРЖОН В МАХАЛЛЕ «САРАКУЛ» И УЛИЦ
БОЁВУТ 2-ПР, УЧУВЧИЛАР И А. ФИТРАТ 5-ПР В
МАХАЛЛЕ «ФИТРАТ» МИРАБАДСКОГО РАЙОНА Г.
ТАШКЕНТА**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ТОЛИМАРЖОН В
МАХАЛЛЕ «САРАКУЛ» И УЛИЦ БОЁВУТ 2-ПР,
УЧУВЧИЛАР И А. ФИТРАТ 5-ПР В МАХАЛЛЕ
«ФИТРАТ» МИРАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Инженер-сметчик :



Облобердиев Ж.А.

Ташкент – 2022 г.

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ТОЛИМАРЖОН В МАХАЛЛЕ
«САРАКУЛ» И УЛИЦ БОЁВУТ 2-ПР, УЧУВЧИЛАР И А. ФИТРАТ 5-ПР В МАХАЛЛЕ «ФИТРАТ»
МИРАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ТОЛИМАРЖОН В МАХАЛЛЕ «САРАКУЛ» И УЛИЦ БОЁВУТ 2-
ПР, УЧУВЧИЛАР И А. ФИТРАТ 5-ПР В МАХАЛЛЕ «ФИТРАТ» МИРАБАДСКОГО РАЙОНА Г.
ТАШКЕНТА**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	525 451,700
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	5 702,344
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	30 199,451
5	И Т О Г О П Р Я М Ы Х ЗАТРАТ	561 353,494
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27 %	96 945,748
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,00
9	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х Б Е З Н Д С	658 299,243
10	С НДС 15%	98 744,886
11	ИТОГО	757 044,129



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБЪЕКТ

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	173,36	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	4804,257903	тыс.сум/ месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	163,58	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	30 199,451	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	510 147,282	тыс.сум
с учетом заготовительно-складских расходов 2%	0	%
кабельный продукции	0	тыс.сум
Конструкции	0	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0,00	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы и перевозка	3	%
транспортные затраты на конструкции	1,2	%
транспортные затраты на оборудование	0	%
транспортные затраты на кабельный продукции	0	%
Кредитная линия	0	тыс.сум
Коэффициент риска	1	коэфф.
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	17,27	%
Прочие затраты заказчика по главам	0	тыс.сум
Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	%
Прочие производственные затраты	0	%

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ТОЛИМАРЖОН В МАХАЛЛЕ «САРАКУЛЬ» И УЛИЦ БОЁВУТ 2-ПР, УЧУВЧИЛАР И А. ФИТРАТ 5-ПР В МАХАЛЛЕ «ФИТРАТ» МИРАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ТОЛИМАРЖОН В МАХАЛЛЕ «САРАКУЛЬ» И УЛИЦ БОЁВУТ 2-ПР, УЧУВЧИЛАР И А. ФИТРАТ 5-ПР В МАХАЛЛЕ «ФИТРАТ» МИРАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА

ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ШНК					
<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	173,356150		
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	387,552840		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	173,356150	32 893,81	5 702 344
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>					
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	42,439000	211 672	8 983 148
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,790000	196 382	351 524
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,633795	132 422	83 929
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,460000	0	0
6	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,350000	0	0
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	4,257200	0	0
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	13,804000	0	0
9	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,210000	0	0
10	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	4,970100	107 155,79	532 575
11	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК "VOGELE" "SUPER 1502"	МАШ.-Ч	16,558200	416 640	6 898 813
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	22,437800	143 240	3 213 990
13	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	9,980450	158 258	1 579 486
14	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	11,291750	161 790	1 826 892
15	ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 1000С	МАШ.-Ч	29,326000	229 458	6 729 094
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			30 199 451
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</i>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	997,333700	500 000	498 666 850
2	ВОДА	М3	7,000000	0	0
3	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	2,251065	5 100 000	11 480 432
4	ФРЕЗИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ	М3	100,000000	0	0
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			510 147 282

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ТОЛИМАРЖОН В МАХАЛЛЕ «САРАКУЛ» И УЛИЦ БОЕВУТ 2-ПР, УЧУВЧИЛАР И А. ФИТРАТ 5-ПР В МАХАЛЛЕ «ФИТРАТ» МИРАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА

Форма N 5

(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ТОЛИМАРЖОН В МАХАЛЛЕ «САРАКУЛ» И УЛИЦ БОЕВУТ 2-ПР, УЧУВЧИЛАР И А. ФИТРАТ 5-ПР В МАХАЛЛЕ «ФИТРАТ» МИРАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА					
1	E2713-003-01	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ ХОЛОДНОЙ ФРЕЗОЙ " SF=1000С "	1000M2	2,2000	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			
1.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	ЧЕЛ.-Ч	26,66	58,652
1.3	3486	ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 1000С	МАШ.-Ч	13,33	29,326
2	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100МЗ	1,0000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	21,6
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч	19,72	19,72
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,79	1,79
2.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,46	2,46
2.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	2,35	2,35
2.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	12,21	12,21
2.8	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	0,91	0,91
2.9	700010	ФРЕЗИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ	МЗ	7	7
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	МЗ	100	100
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	Т	2,1855	
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,2676
3.3	58676	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	МАШ.-Ч	0,29	0,633795
4	E2703-004-01	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	Т	1,03	2,2511
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100Т	1,1600	
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	22,156
4.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	ЧЕЛ.-Ч	18,9	21,924
4.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	3,67	4,2572
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	11,9	13,804
4.6	3100	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК "VOGELE" "SUPER 1502"	МАШ.-Ч	0,36	0,4176
4.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	МАШ.-Ч	2,97	3,4452
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	7,2850	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	121,1496
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	68,3333
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	1,44	10,4904
5.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	3,6425
5.5	3100	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК "VOGELE" "SUPER 1502"	МАШ.-Ч	1,44	10,4904
5.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	22,4378
5.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	9,9804
5.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	11,2918
5.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	703,731
6	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	7,2850	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	8,4506
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	5,2452
6.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	0,36	2,6226
6.4	3100	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК "VOGELE" "SUPER 1502"	МАШ.-Ч	0,36	2,6226
6.5	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	176,4427
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		173,3562
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	ЧЕЛ.-Ч		387,5528
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		42,439
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		1,79
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,633795
8	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		2,46
9	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		2,35
10	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		4,2572
11	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		13,804
			МАШ.-Ч		12,21

1	2	3	4	5	6
12	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л			
13	3100	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК "VOGELE" "SUPER 1502"	МАШ.-Ч		4,9701
14	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч		16,5582
15	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч		22,4378
16	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч		9,9804
17	3486	ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 1000C	МАШ.-Ч		11,2918
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
18	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ			
19	9219	ВОДА	Т		997,3337
20	58676	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	МЗ		7
21	700010	ФРЕЗИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ	Т		2,2511
			МЗ		100



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 8572-8062-2998-1b08-4dc7-1257-6430
Ҳужжат яратилинган сана: 2022-03-10
Ариза рақами: 47408398

Ҳужжат берилган: "TURON-CENTURY PROJECTS"
MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 309235927

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"TURON-CENTURY PROJECTS" mas'uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Қишлоқ хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 10-03-2022 йил

Лицензия рақами: АЛ-002087

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 309235927

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, 14-MAVZE, SEVINCH MFY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини gero.gov.uz веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TURON-CENTURY PROJECTS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TURON-CENTURY PROJECTS" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

29.01.2022

1090493

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

309235927

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, g. Tashkent, Юнусабадский район, кв.
14, Севинч МСГ, - Дом, - ,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

