

28.11.2022 даги "ASL INSHOAT INVEST QURUVCHI" МЧЖ ва Карши туман Ободонлаштириш бошкармаси
ўртасида 480 000 000 сўм умумий суммага тузилган 90528/2022 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ

Шахсий ғазна хисобварақ

401722860102247045204110021

сўмда


2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)		Жами
	4233100		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь	480 000 000,00		480 000 000,00
Декабрь			
Жами йил бўйича	480 000 000,00		480 000 000,00

Жами 480 000 000 ,00 (Тўрт юз саксон миллион) сўм

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 144 000 000,00 сўм ёки шартноманинг умумий суммасидан 30% олдиндан
2022 йил ноябрь ойида тўланиши лозим.

Буюртмачи раҳбари

М.Ў.



Даминов Диёр Хайдарович
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

Зиятова Нигора Абдивохид кизи
Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

«__» 20 __ й.

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«__» 20 __ й.

O'zbekiston Respublikasi Tovar xom-ashyo birjasi maxsus axborot partalida eng yaxshi takliflarni tanlash yuzasidan joylashtirilgan 10.11.2022 yilgi №22110012190528 lot raqamli tanlov o'tqazish to'g'risidagi e'lon natijasi bo'yicha

**PUDRAT SHARTNOMASI
(JORIY TA'MIRLASH ISHLARI BO'YICHA)**

90528/2022 son

2022 yil "28" noyabr

Kasbi tumani "ASL INSHOAT INVEST QURUVCHI" MCHJ nomidan Nizom asosida ish ko'ruchchi raxbar J.Sobirov bir tomonidan va keyingi o'rnlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan **Qarshi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi** nomidan Nizom asosida ish ko'ruchchi boshlig'i **D.Daminov** ikkinchi tomondan, tegishli nuqsonlar dalolatnomasi asosida Qarshi tuman "QASHQADARYO YO'L LOYIXA" MCHJ tomonidan tayyorlangan (O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi "Shaxarsozlik xujjalari ekspertizasi" DUK tomonidan 26.10.2022 yilgi №67020-sonli jamlanma ekspertiza xulosasi bilan tasdiqlangan) loyixa smeta xujjalariiga asosan, Qarshi tumani Qovchin MFY "Ziyokor" ko'chasi ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari (smeta xujjalariida nazarda tutilgan ishlar xajmi miqdorida)ga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

1. Ta'riflar

1. Mazkur shartnomada tariflar kullaniladi:

«ijro hujjatlari»: — naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun ma'sul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritolgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarning sifatini va ishlarini bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruksiya va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risida dalolatnomalar, ayrim ma'suliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risida dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarning yakka tartibdagi sinovi to'g'risida dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarda nazarda tutilgan boshqa hujjatlar:

«qurilish maydoni»: Mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasini ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilangan boshqa belgilab bilan belgilab qo'yiladi.

«vaqtinchalik ishlar»: Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o'rnatiladigan va ishlar bajarish uchun zarur zarur bo'lgan har tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar.

«berkitilgan ishlar»: — sifati va yakunligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'limgan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar:

shartnomani narxini bo'lib chiqish: ishlarning har bir bosqichi yoki turlari qiymatining aniq belgilangan holda shartnoma bo'yicha ob'ektni umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

2. Shartnoma mavzusi

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga muvofiq: Qarshi tumani Qovchin MFY "Ziyokor" ko'chasi ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga ichki yo'llar joriy ta'mirlash ishlarni bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

3. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati.

3. Mazkur shartnoma bo'yicha pudratchi tomonidan bajariladigan elektron tanlov natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining elektron shakllangan qarori (2022 yil 23

noyabrdagi elektron bayonnomma) bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig‘imlar va ajratmalarini o‘z ichiga olgan holda joriy narxlarda **480 000 000.00** (To‘rt yuz sakson million) so‘mni tashkil etadi. Shundan QQS: **62 608 697** (Oltmisik ikki million olti yuz sakkiz ming olti yuz to‘qson yetti) so‘m. Joriy ta‘mirlash ishlari qiymati va ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holati sabab bo‘lganda; ishlar hajmi buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda; ob‘ektning qurilishi bir yildan ortiqqa o‘zgartirilganda.

4. Joriy ta‘mirlash ishlari muddati bir yildan ortiq bo‘lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

5. Tegishli asoslar mavjud bo‘lganda o‘zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o‘rtasidagi shartnomaga qo‘srimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

4. Pudratchining majburiyatları

6. Mazkur shartnoma bo‘yicha Pudratchi mazkur shartnomaning 2-bo‘limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

— barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda inshoot narxidagi ishlarni eng kamida 50% ni o‘zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

qurilish maydoniga zarur qurilish materiallar, buyumlar, konstruksiyalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikalarini yetkazib berish, ularni qabul qilish tushirish omborga joylash va saqlash;

— yo‘l qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

— buyurtmachini Pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mazmuni, subpudratchining nomi va manzili to‘g‘risida xabardor qilish;— yo‘l qurilish tavakkalchilagini sug‘urta qilish.

Mazkur shartnoma bo‘yicha ob‘ektni foydalanishga qabul qilib olish to‘g‘risidagi dalolatnomaga imzo chekilgandan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o‘ziga tegishli qurilish mashinalari; asbob-uskulunalar, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallar, buyumlar, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo‘shatish; qurilish maydonini qo‘riqlanishini ta‘minlash; qurilish jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy himoyasi va texnik xafsizligini ta‘minlash. Mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to‘liq hajmda bajarishni o‘z zimmasiga oladi.

7. Pudratchi mazkur shartnoma bo‘yicha barcha ishlarning o‘z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan (qurilish ishlarining 50 % dan ko‘p bo‘lmagan) zarur tarzda bajarilishi hamda ob‘ektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to‘liq mulkiy javob beradi.

5. Buyurtmachining majburiyatları

8. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

— mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga ilovaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo‘lgan qurilish maydonini ob‘ekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo‘lgan davrda dalolatnoma bo‘yicha Pudratchiga berish;

— ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta‘minlash;

— moliyalashtirish jadvaliga binoan pudratchiga 3 ilovaga muvofiq avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

— mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab, bir oy davomida pudratchiga pudrat ishlarini qabul qilish uchun zarur bo‘lgan ijro hujjatlari ro‘yxatini taqdim etish;

— mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to‘liq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

6. Ishlarni bajarish muddati

9. Shartnoma milliy valyuta (so‘mda) o‘zaro hisob-kitob qilinganda tomonlar uchun imzolangan paytdan boshlab: keyinchalik EAV ga konvertatsiya qilgan holda milliy valyutada (so‘mda) o‘zaro hisob-kitob qilinganda shartnoma qonun hujjatlarga muvofiq ro‘yxatdan o‘tkazilgandan keyin kuchga kiradi:

10. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq, birinchi avans to‘lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

11. Tanlov natijasi bo‘yicha aniqlangan qurilishning davom etish vaqtini ishlar boshlangan kundan e’tiboran **30 (o‘ttiz) kunni** tashkil etadi.

12. Mazkur shartnoma bo‘yicha ishlar, ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalgalashuviga oshiriladi.

7. To‘lovlar va hisob-kitoblar

13. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo‘yicha ishlar umumiyligi qiyamatining 30% miqdorida, avans o‘tkazadi, bu **144 000 000.00 (Bir yuz qirq to‘rt million) so‘mni** tashkil etadi.

14. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos hisoblanadi

15. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvallariga muvofiq ob‘ektning umumiyligi shartnomaviy joriy qiyamatning 100% gacha doirasida amalgalashuviga oshiriladi.

16. Ob‘ektning shartnomaviy joriy qiyamatning qolgan qismi Buyurtmachi va Pudratchi o‘rtasidagi uzil-kesil hisob-kitob qurilish tugallangandan keyin va ob‘ekt qabul komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilingandan keyin yoki mazkur shartnomada belgilangan kafolat muddati (bir yil) tamom bo‘lgandan keyin ishlar qiyamatining foizgacha miqdorida, amalgalashuviga oshiriladi:

17. Pudratchi ob‘ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo‘yicha mulk huquqini o‘zida saqlab qoladi. Ob‘ektning Buyurtmachiga topshirilgunga qadar, ob‘ektning tasodifiy yo‘q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo‘ladi.

18. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo‘yicha o‘z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 60 kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o‘zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bundan Buyurtmachi pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to‘lashdan ozod qilinmaydi.

8. Ishlarni bajarish

19. Buyurtmachi qurilish maydonida o‘z vakilini — Texnik auditorini tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalgalashuviga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalilaniladigan materiallar va asbob uskunalar shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

20. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davr mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to‘siqsiz tanishish huquqiga egadir.

21. Pudratchi Texnik auditor ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'lувчи масалаларни hal kilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

22. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI bo'limda ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

23. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini qurilishda Davlat nazorat inspeksiyasi bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

24. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

25. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnama bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi hujjatlarni beradi.

26. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnama imzolangan kundan boshlab 3 kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni bog'lash (privyazka) qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

27. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari o'lchamlari bo'lishi va ularning muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi. Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

28. Pudratchi geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarning joylashi sxemalarini va jadvallarni saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnomani bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

29. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

30. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunlari va butlovchi buyumlar, konstruksiylar va kommunikatsiya tizimlari sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlarga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

31. Alovida berkitilgan konstruksiylar va berkitilgan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilishni boshlashdan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.

32. Qabul qilinadigan konstruksiylar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan ma'sul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvi dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

33. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

34. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir. Pudratchi Buyurtmachining manfaatlarga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda

chetga chiqishlarni Buyurtmachining rozilgisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta'sir etmaganligini isoblatlasa javobgar hisoblanmaydi.

35. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilar tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa u holda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelshilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 35 bandining ikkinchi xat boshida ko'rsatilgan hollar bundan mustasno. Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

36. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash ko'cha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarini supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydonda qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

37. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarni borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida yetkazib berilmasiligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashni uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikirini bayon qiladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini o'z zimmasiga oladi.

9. Ishlarini qo'riqlash

38. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallaguncha va qurilish tugallangan ob'ekt Buyurtmachi tomonidan qabul kilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududidagi materiallar, asbob-uskunalar qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

39. Tiklangan bino va inshootlar shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulklar ob'ekt qabul qilib olingandan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

10. Yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari

40. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlар mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar. Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlari yuzaga keltirgan vaqtida mutanosib ravishda uzaytiriladi.

41. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oyda ko'p vaqtida cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rinishini muhokama qiladilar.

42. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

11. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish

43. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha

majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan ob'ektni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

44. Ob'ektni foydalanishga tayyorligi to‘g‘risida Pudratchi yozma bildirishnomasini Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 10 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

45. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan besh kun oldin mazkur shartnomaning V bo‘limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilagan tarkibdagi ikki nusxa ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to‘plamini amalda bajarilgan ishlarga to‘liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

46. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

12. Kafolatlar

47. Pudratchi: — barcha ishlar to‘liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarishni;

— loyiha hujjatlari hamda qurilish me’yorlari, qoidalari va texnik shartlarga muvofiq bajarilgan barcha ishlar sifatini;

— o‘zi tomonidan qurilish uchun qo‘llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va kommunikatsiya tizimlari sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko‘rsatilgan sertifikatlarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlariga muvofiqligini;

— ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o‘z vaqtida bartaraf qilinishni; ob'ektdan foydalanganda muhandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

48. Ob'ekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolat muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektning qabul qilib olish to‘g‘risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida bir oy etib belgilanadi.

49. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, uni bartarf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirishi imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o‘z hisobidan bartaraf etiladi. Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomalarida qayd etiladi. Agar Pudratchi bajarilgan ishlaridagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko‘rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII-bo‘limida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

50. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko‘rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh torgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasi tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo‘yicha xo‘jalik sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

13. Shartnomani bekor qilish

51. Buyurtmachi: — shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog‘liq bo‘laman sabablarga ko‘ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko‘p vaqtga kechiktirilganda;

— ishlarni tugallashning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga kechiktirilgan holda;

— pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga riosa etilmaganda;

— pudratchi tomonidan shartnomalar qurilish me'yorlari va qoidalari nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;

— qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

52. Pudratchi:— ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lмаган сабабларга ко'ра Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga то'xtatib qo'yilganda;

— buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;

— qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

53. Shartnomalar bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish ob'ekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

54. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnomasi yuboradi.

55. Shartnomalar bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

56. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

14. SHARTNOMA MAJBURIYATLARINI BUZGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK

57. Taraflardan biri shartnomalar majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, bu taraf:

boshqa tarafga yetkazilgan zararni to'laydi;

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, ushbu Qonunda, o'zga qonunchilik hujjatlarida va shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha tarzda javobgar bo'ladi.

58. Ishlar bajarilmagan yoki xizmatlar ko'rsatilmagan hollarda, tovar yetkazib beruvchi (pudratchi) sotib oluvchiga (buyurtmachiga) kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiyligi summasi yetkazib berilmagan tovarlar, bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim. Penyani to'lash ishlarni bajarmaslik yoki xizmatlarni ko'rsatmaslik oqibatida yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

59. Bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar sifati, assortimenti va navi bo'yicha standartlar, texnik shartlar, namunalarga (etalonlarga) qonunchilikda yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, ishlarni, xizmatlarni qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, yetkazib beruvchidan ishlar va xizmatlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, agar ishlar va xizmatlar haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Ishlar, xizmatlar uchun jarima yetkazib beruvchidan (pudratchidan) akseptsiz tartibda undirib olinadi.

60. Jarimani undirish to'g'risidagi to'lov talabnomasi bank muassasasiga tovarlarning (ishlarning, xizmatlarning) sifati, assortimenti va navi lozim darajada emasligi to'g'risidagi dalolatnoma tuzilgandan keyin o'n kun ichida taqdim etiladi. Jarimani undirish to'g'risidagi to'lov talabnomasi belgilangan o'n kunlik muddatni buzgan holda taqdim etilgan hollarda, jarimani undirish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

61. To'lov talabnomasi akseptini asossiz ravishda butunlay yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitobning boshqa shakllarida tovarlar (ishlar, xizmatlar) haqini to'lashdan bosh tortganlik (bank muassasasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaganlik, chek bermaganlik, akkreditivni taqdim etmaganlik va hokazo) uchun sotib

oluvchi (buyurtmachi) mahsulot yetkazib beruvchiga o‘zi to‘lashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 15 foizi miqdorida jarima to‘laydi.

62. Ishlar, xizmatlar) haqini o‘z vaqtida to‘lamaganlik uchun sotib oluvchi (buyurtmachi) yetkazib beruvchiga o‘tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to‘lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to‘lov summasining 50 foizidan ortiq bo‘lmagan miqdorida penya to‘laydi.

Hisobvaraqdan mablag‘larni asossiz ravishda akseptsiz hisobdan chiqarganlik uchun aybdor taraf ikkinchi tarafga asossiz ravishda akseptsiz hisobidan chiqarilgan summaning 10 foizi miqdorida jarima to‘laydi.

Neustoyka (jarima, penya) to‘laganligidan qat’i nazar, shartnoma majburiyatlarini buzgan taraf ikkinchi tarafga ana shu zarar oqibatida o‘zi yetkazgan zarar qismini ham qoplaydi.

Yetkazilgan zararlarga shartnoma majburiyatları bajarilmaganligi yoki lozim darajada bajarilmaganligi, mol-mulk yo‘qolishi yoki shikastlanishi munosabati bilan taraf qilgan yoki qilishi lozim bo‘lgan xarajatlar, shuningdek agar ikkinchi taraf shartnoma majburiyatlarini bajanganida taraf olishi mumkin bo‘lgan, lekin ololmay qolgan daromadlar kiradi.

Muddatini o‘tkazib yuborish yoki shartnoma majburiyatlarini o‘zgacha tarzda lozim darajada bajarmaslik hollari uchun belgilangan neustoykani (jarimani, penyan) to‘lash hamda shartnoma majburiyatlarini lozim darajada bajarmaslik oqibatida yetkazilgan zararning o‘rnini qoplash, taraflarni majburiyatni asl holida bajarishdan ozod etmaydi.

15. Nizolarni hal etish tartibi

64. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo buladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan ko‘rib chiqiladi.

18. Korrupsiyaga qarshi kurashuv shartlari

65 Tomonlar, ularning affilangan (o‘zaro bog‘langan) shaxslari va xodimlari, ushbu Shartnoma bo‘yicha o‘z majburiyatlarini bajarishlari davomida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari talablarining buzilishiga olib keladigan va/yoki korrupsiya xarakteriga yega bo‘lgan, shu jumladan (ammo bu bilan cheklanmay) pora berish yoki berishni va’da qilish, ta’magirlilik, pora olishga bevosita yoki bilvosita rozi bo‘lish xatti-harakatlari/harakatsizliklarini sodir yetmaydilar.

66. Tomonlar, ularning affilangan (o‘zaro bog‘langan) shaxslari va xodimlari boshqa Tomonning xodimlari yoki vakolatlangan vakillarini qandaydir tarzda rag‘batlantirishdan, shu jumladan pul summalarini, sovg‘alarni taqdim yetish, ularning manziliga xizmatlarni beg‘araz ko‘rsatish yoki bu xodim yoki vakolatlangan vakil tomonidan uni rag‘batlantiruvchi Tomon foydasiga qandaydir xatti-harakatlarni/harakatsizliklar bajarilishini ta‘minlashga qaratilgan ishlarni bajarishdan voz kechadilar deb ma’lum qiladilar.

67. Tomonda ushbu Shartnomaning 6.1-bandidagi talablarni buzish sodir yetilganligi yoki sodir yetilishi mumkinligi to‘g‘risidagi shubhalar yuzaga kelgan holda, tegishli Tomon bu haqda ikkinchi Tomonni xabardor qilish, korrupsiya bilan kurashish sohasidagi O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarining normalari buzilganligi faktining rad yetib bo‘lmaydigan dalillari mavjud bo‘lgan holda yesa – amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda vakolatlangan organlarni ham xabardor qilish majburiyatini o‘z zimmasiga oladi

17. Alovida shartlar

68. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi. Shartnoma tegishli tartibda G'aznachilikda ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng yuridik kuchga kirib, "28" 11 2022 yildan 31 dekabr 2022 yilgacha amalda bo'ladi

69. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

70. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolangan bo'lsa haqiqiy hisoblanadi.

71. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgarishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

72. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlanganidan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajargan ishlari uchun haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

73. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

74. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuziladi.

18. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzilari

PUDRATCHI:

"ASL INSHOAT INVEST QURUVCHI" MCHJ

Manzili: Kasbi tumani Xo'jaxayron q.q
tel\faks: +99894 331 00 75
X\R: 20208000800587843001
Bank nomi: ATB In Fin bank
Qashqadaryo viloyat filiali
MFO: 01135 STIR: 303446454
OKED: 41201
Ta'sischi STIR: 600507141

Qarshi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi


Manzili: Qarshi tumani, Beshkent
tel\faks:
ShXR: 40172286010224704520411002
MFO: 00014, Toshkent shaxar
Markaziy bank
XKKM. STIR: **206808289**.
OKONX: 90211.
G'aznachilik: Uz. Res. Moliya Vazirligi
G'aznachiligi STIRi: 201122919.
Yagona g'azna X/R: 23402000300100001010

BUYURTMACHI:

Raxbar: **Sobirov Jamol**



Raxbar: **Daminov Diyor**



ТАСДИҚЛАЙМАН
Қарши туман Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи Д.Даминов Д.Даминов
«2022-йил»

Карши тумани Ободонлаштириш бошқармасининг. Товар хом-ашё биржаси маҳсус ахборот парталида 2022 йил 14 ноябрь кунида жойлаштирган №22110012190528 лот ракамли (энг яхши таклифларни танлаб олиш) эълонига мувофиқ, Қарши тумани Қовчин МФЙ худуди "Зиёкор" кўчаси ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича

ЙИГИЛИШ БАЁНИ 528/2022

Электрон танлаш асосида шакллантирилган баённома Карори юзасидан, танлаш иштирокчилари томонидан эътиrozлар кабул килиш (2 иш кунлик), ёки мухокама муддати ўтиб, якуний натижаларни эълон килиш ва танлаш голиби билан шартнома имзолаш юзасидан

Қарши туман

БАЁН

25 ноябр 2022 йил

Комиссия раиси:

Ободонлаштириши объектларини сақлаш бўлим бошлиги

M.Турсунов

Комиссия аъзолари

Ободонлаштириши боши Тех назоратчиси

И.Исломов

Ободонлаштириши бошқармаси инфратузилма

И.Хасанов

Объектларидан фойдаланиши бўлими бошлиги

К.Рахматов

Ободонлаштириши бошқармаси назоратчиси

Ш.Тошев

Ободонлаштириши бошқармаси назоратчиси

Б.Мухторов

Кун тартибida куриладиган масала:

Карши тумани Ободонлаштириш бошқармасиминг Товар хом-ашё биржаси маҳсус ахборот парталида 2022 йил 14 ноябрь кунида жойлаштирган №22110012190528 лот ракамли (энг яхши таклифларни танлаб олиш) эълонига мувофиқ, Қ Қарши тумани Қовчин МФЙ худуди "Зиёкор" кўчаси ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича электрон ўтқазилган танлаш натижалари юзасидан танлаш иштирокчилари эътиrozлари мухокамаси.

Якуний хулоса асосида танлаш ғолибини маълум қилиш ва ушбу лойиха ташкилоти билан тегишли тартибда шартнома тузиш

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан Комиссия раиси М.Турсунов сўзга чиқиб Товар хом ашё биржаси маҳсус ахборот порталida Қарши тумани Қовчин МФЙ худуди "Зиёкор" кўчаси ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича жойлаштирилган (энг яхши таклифларни танлаб олиш) эълон муддати 2022-йилнинг 21- ноябрь кунида якунланганини айтиб ўтди. Шунингдек 2022-йилнинг 23-ноябрь кунида харид комиссияси котиби томонидан талабгорлар таклифлари (электрон харид тизими орқали) тўлиқ баҳоланганигини ва комиссия таркиби овоз бериш натижасига кўра якуний баллар асосида электрон танлаш баённомаси шакллантирилганлигини яна бир бор маълум қилди.

У ўз сўзини давом эттириб мазкур танлаш жараёнида жами 3 нафар иштирокчи ўз хизматлари таклифи билан қатнашиб овоз бериш натижасига кўра 95.33 балл билан "ASL INSHOAT INVEST QURUVCHI" МЧЖ ғолиб бўлганлигини маълум қилди. Ушбу эълон талабномаси бўйича Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Мажкамасининг 20.05.2022 йилги №276 сонли қарори асосида ишлаб чиқилган. "Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб тамоилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида"ги низомнинг 98- бандига мувофиқ 2 иш куни яни 2022- йилнинг 25- ноябрь (24-25-ноябр кунлари) санасигача бўлган муддатларда мухокама қилиш учун ахборот порталida жойлаштирилганни таъкидлаб ўтди. Ушбу мухокама муддати даврида "etender.uzex.uz"

максус ахборот портали “мухокама” максус дарчаси орқали хеч қандай эътиrozлар келиб тушмаганлигини айтиб ўтди.

Якунда комиссия аъзолари танлаш натижасига кўра ғолиб хақоний аниқланганлиги ва танлаш ғолиби деб топилган “ASL INSHOAT INVEST QURUVCHI” МЧЖ томонидан таклиф этилган танлаш хўжжатлари бошқа иштирокчиларнидан айрим хўжжатларида устунилиги эълонда сўралган талабларга мувофиқлигини инобатга олиб ушбу ташкилот билан шартнома имзолашни таклиф қилдилар.

Хайъат аъзоларининг таклифлари фикр мулоҳазалари ва тавсияларидан келиб чиқган холда танлов хайъати томнидан

ҚАРОР ҚАБУЛ ҚИЛИНДИ

1. Давлат харидлари тўғрисидаги қонун хўжжатлари талабларига мувофиқ электрон баённома расмийлаштирилгандан сўнг 2 иш куни муддатида хеч қандай эътиrozлар келиб тушмаганлигини инобатга олиб, “ASL INSHOAT INVEST QURUVCHI” МЧЖ 480 000 000 (Тўрт юз саксон миллион) сўмлик лойиха ишлари таклиф билан танлаш ғолиби деб тан олинсин. Кўзда тултилган маблағлар хисбодан мазкур ташкилот билан тегишли тартибда лойиха смета хўжжатлари тайёрлаш хизматлари бўйича шартнома имзолансин.
2. “ASL INSHOAT INVEST QURUVCHI” МЧЖ томонидан бажариладиган ишларини сифатли ва ўз муддатида бажарилишини назорат қилиш шунингдек тугалланган лойиха хўжжатларини қабул қилиб олиш Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Д.Даминов ва Тех назоратчиси И.Исломовлар зиммасига қолдирилсин.
3. Ушбу йиғилиш баёни қарори ижросини назорат қилиш Қарши туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Д.Даминов зиммасига қолдирилсин.
4. Бажарилиши кўзда тутилаётган хизматлар юзасидан яни уларнинг сифати нархи қабул далолатномалари ва бошқа хўжжатларнинг хақоний расмийлаштирилиши танлаш ўтказиш мезонларига амал қилинганлиги манфаатлар тўқнашувига йўл қўйилмаганлиги маблағларни мақсадли сарфланиши лойиха хўжжатларининг давлат стандарти даражаси талабларги жавоб бериши ахборот порталida берилган эълон талабномасининг комиссия аъзолари ва Қарши туман Ободонлаштириш бошқармаси раҳбарияти зиммасида қолдирилсин.

Комиссия раиси

*Ободонлаштириши объектларини саклаш
бўлими бошлиги*

M.Tursunov

Комиссия аъзолари

*Ободонлаштириши бошқармаси Тех назоратчиси
Ободонлаштириши бошқармаси инфратузилма
Объектларидан фойдаланиш бўлими бошлиги*

I.Islomov

I.Xasanov

K.Rahmatov

Ш.Toшев

B.Muhtorov

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

QI6820103731

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Qarshi tumani Qovchin MFY xududi "Ziyokor" ko‘chasi ichki xo‘jalik yo‘llari joriy ta‘miri bo‘yicha**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: QARSHI TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI tomonidan 25.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Qarshi tuman yuridik
markazi
markaz rahbari:**



A.D.ESHIMOV

25.11.2022

**190528 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътиrozлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

Комиссия раиси:



26.11.2022 11:04

TURSUNOV MATYOQUB XUDOYOROVICH

**Информация о юридическом лице
(По данным регистрирующих и уполномоченных органов)**

Общие сведения

ИНН:	303446454
Регистрирующий орган:	Хокимият района (города)
Дата регистрации :	18.09.2015
Номер регистрации:	277
Наименование юридического лица:	"ASL INSHOAT INVEST QURUVCHI" mas` uliyati cheklangan jamiyati
Код ОПФ:	152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью
Код ОКЭД:	41202 - Строительство нежилых зданий
Код СООГУ:	79994 - Субъекты предпринимательства, не вошедшие в структуры органов государственного и хозяйственного управления

Принадлежность к субъектам малого предпринимательства:

Да

Состояние активности:

Действующие предприятия

Уставный фонд:

10 000 000,00 UZS

Информация о руководителе

Имя руководителя:

SOBIROV JAMOL ISMATOVICH

1. Sobirov Jamol Ismatovich	100,00
2.	
3.	
4.	
5.	

Контактные данные

Адрес электронной почты:

943310075


Контактные телефоны:

1710237882 - Qashqadaryo viloyati, Kasbi tumani, Yuksalish QFY

Улица, тупик, дом:

Xo'jahayron qishlog'i

Данные актуальны на 26/11/2022



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ
КАСБИ ТУМАН ХОКИМЛИГИ
Тадбиркорлик субъектларини рўйхатга олиш
ИНСПЕКЦИЯСИ
Юридик шахсни Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақида
ГУВОХНОМА

Реестр № 277

№ 0000277

18 сентябр 2015 йил

Муғлон шаҳарчаси

Мазкур гувохнома: **“ASL INSHOAT INVEST**
QURUVCHI” маъсумияти чеклаинган жамияти

(давлат тилидаги тўлиқ номи)
(юридик шахс деҳкан хўжаликкари, фермер хўжаликкари)

юридик шахсга берилди.

ажратилган ер участкаси ва унинг майдони кўрсатилади)

Ташкилий-хукуқий шакли: _____ **152**
ТҲШТ

Мулкчилик шакли: _____ **жамоа** **142**
МШТ

Давлат рўйхатидан ўтган кундаги почта манзили:
МХОБТ
Кашқадарё вилоят Караби тумани Хужахайрон кишлоги **1710237882**



Юридик шахс коди: _____ **25682466**
КТУТ

Асосий фаoliят тури: _____ **Умумкурилиш ташкилотлари** **61110**
ХХТУТ

Союз тўловчинин идентификация рақами (ИНН): _____ **303446454**
СТИР

Кўшимча маълумотлар:

Инспекция бошлиги: **А.Ирдонов**



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ
ВАЗИРЛIGИ ҲУЗУРИДАГИ ДАВЛАТ
ХИЗМАТЛАРИ АГЕНТЛИГИ

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ
УЗБЕКИСТАНА

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ
СОЛИҚ ҚҮМИТАСИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ
КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Солиқ тўловчи ҳисобга қўйилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА
СВИДЕТЕЛЬСТВО о постановке на учет налогоплательщика

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ - ЖИСМОНИЙ ШАХСГА
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ - ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

Фамилияси:
Фамилия:

SOBIROV

Исми:
Имя:

JAMOL

Отасини исми:
Отчество:

ISMATOVICH

солиқ тўловчининг идентификация рақами берилди ва солиқ тўловчи ҳақидаги ҳисобга қўйиш
маълумотлари Ўзбекистон Республикаси солиқ тўловчиларининг Ягона реестрига киритилди

присвоен идентификационный номер налогоплательщика с введением учетных данных о
налогоплательщике в Единый реестр налогоплательщиков Республики Узбекистан

Солиқ тўловчининг идентификация рақами:
Идентификационный номер налогоплательщика:

600 507 141

ЖШШИР:
ПИНФЛ:

31702852680053

Ариза қабул қилган давлат хизмати маркази:
Заявление принято центром государственных услуг:

Ҳисобга қўйган давлат солиқ инспекцияси:
Поставлен на учет в государственной налоговой инспекции: КАСБИНСКИЙ р-н

СТИР берилган сана:
Дата присвоения ИНН:

17.06.2016



Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил
телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки
подлинности информации.