

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 33

«23» ноябрь 2022 йил.

Бектемир тумани М.Т.Б. бир томондан ва кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб аталади, номидан рахбари, А. А. Аджумерова бир томондан ва «MONUMENT STROY» МЧЖ, кейинги ўринларда "Пудратчи" деб аталади, номидан Устав асосида ҳаракатланувчи директор Эшманов.О.Ж бошқа томондан, биргаликда "томонлар" ва ҳар бири алоҳида "томон" деб аталади, мазкур шартномани (кейинги ўринларда "шартнома" деб юритилади) қуйидагилар ҳақида туздилар:

I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ Бектемир тумани № 574 сонли мактабгача таълим муассаси ишларини бажариш бўйича мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, танлов савдоси натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **613 201 234 (олти юз ун уч миллион икки юз бир минг икки юз ўттиз тўрт) сум.**

3. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилтшта мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

4. Қурилиш муддати бир йилдан ортик бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинт I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектни топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулк жавоб беради.

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

8. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун майдонини Пудратчига бериш, тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Шартномага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

9. Шартнома томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб шартнома конун хужжатларига мувофик рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.
10. Пудратчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

VI. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

12. Буюртмачи Пудратчига шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун ичида 30 фоиз аванс ўтказади.

13. Таъмирланаётган объектнинг қолган 70 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги ўзил-кесил ҳисоб-китоб таъмирлаш ишлари тугаллангандан кейин ва объект буюртмачи томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ҳисоб-фактура ва бажарилган ишлар далолатномаси асосида амалга оширилади.

VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

14. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

15. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

16. Таъмирлаш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

17. Таъмирлаш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

18. Агар Буюртмачи Пудратчи томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

19. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса Пудратчи ўларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

20. - Пудратчи таъмирлаш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

21. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чоратадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

VIII. ИШЛАРПП ҚЎРИҚЛАШ

22. Пудратчи ишлар бошланишидан объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

23. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

IX. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

24. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

25. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

26. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир,

X. ТАЪМИРЛАНИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

27. Таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишни белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

28. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 3 кун мобайнида қабул қилиб олинади,

29. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XI. КАФОЛАТЛАР

30. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш Қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

31. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб кечикмаган ҳолда камида 1 ой этиб белгиланади.

32. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар пудратчи томонидан шинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

XII. ШАРТПОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

33. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши буюртмачига боглиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

И конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб

XV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

35. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, мазкур шартномага тегишли бўлган томонларнинг ўзаро қарбдорлиги бўлган барча қилмиш ва қилмишлар, қилмишлар, томонларнинг ўзаро қарбдорлиги

қилиш ҳуқуқига эга.

34. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда:

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини галаб қилиш ҳуқуқига эга.

35. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

36. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, Шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

37. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКІЙ ЖАВОБ АРЛИГИ

38. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

39. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши гуфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

40. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдоридан жарима тўлайди.

41. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва қачиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечкиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

42. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, ш) жумладан бой берилган фойдада ифодаланган пеня билан қоиланмаган зарарларни қоплайди.

43. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

44. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда нунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

45. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари

ўз кучини йўкотади.

XVI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

46. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда нтунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVII. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

47. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўрт'асидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўкотади.

48. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

49. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

50. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

51. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади.

XVIII. КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ ШАРТ.

52. Томонлар:

- Томонлар, уларнинг аффилианган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррумпсияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузилишига олиб келадиган ва/ёки коррумпсия характерида эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмағирлик, пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти-ҳаракатлари/ҳаракатсизликларини содир этмайдилар.

- Томонлар, уларнинг аффилианган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа Томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилига хизматларни беғараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи Томон фойдасига қандайдир хатти-ҳаракатларни/ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашга қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

53. Томонда ушбу Шартноманинг 6.1-бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзага келган ҳолда, тегишли Томон бу ҳақда иккинчи Томонни хабардор қилиш, коррумпсия билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса – амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

XIX. ТОМОНЛАР БАНК РЕКВИЗИТЛАР ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛРИ:

«Пудратчи»

ООО «MONUMENT STROY»
Тошкент ш. Шайхонтоҳур тум., Кукча Дарвоза кучаси., 314 уй
Тел.: +998 (97) 707-67-31/29
P/c: 2020 8000 4004 0036 9001
в ЧАКБ «ДАВР БАНК» Чиланзарский ф-л
МФО: 01046 ИНН: 303 082 324 ОКЭД: 43990
ОКОНХ: 61140 Рег. қўл. № НДС: 326 060 020 586



Рахбар:  О. Эшманов.

«Буюртмачи»

Бектемир тумани Мактабгача таълим бўлими.
100158, Бектемир тумани, Билол Нозим кўчаси, 23-уй.
Тел.: (71) 230-97-69, СТИР: 305 147 650, МФО: 00014
Марказий Банкнинг Тошкент ш. ХККМ
Молия Вазирлиги Газначилиги
ЯҲХ: 2340 2000 3001 0000 1010, СТИР: 201122919
ШХВ: 4001722 26262647091109251018



Рахбар:  А.А.Аджумерова.

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

BQ6247683815

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: 23-noyabr 2022-yildagi 33-sonli pudrat shartnomasi
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: Bektemir tuman maktabgacha ta'lim bo‘limi tomonidan 25.11.2022 yilda kiritilgan.


Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Bektemir tuman
yuridik markaz
bosh yuristkonsulti:**



A.SH.NASRIDDINOV
25.11.2022

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
ANDIJON
VILOYATI
ANDIJON SHAHARI
"ANDIJON-SL"
MA'SULIYATI
CHEKLANGAN
JAMIYATI



РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН
АНДИЖАНСКИЙ
ВИЛОЯТ
ГОРОД АНДИЖАН
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ANDIJON-SL"

Узбекистон Республикаси, Андижон вилоят, Андижон шаҳар, А.Фитрат кўчаси, № 214 уй. ХР 20 20 8000 601 286 117 001, МФО 00079,
Тел: +998 97 996-28-10; +998 91 606-79-97, СТИР 202204799

ANDIJON-SL

ИСПРАВЛЕНО ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЪЕКТУ:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВНИЯ №574 РАСПОЛОЖЕННОГО В
БЕКТЕМИРСКОМ РАЙОНЕ В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ**

КНИГА

ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ И ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНЫЙ РАСЧЕТ

Директор



Мадаминов А.У

г. Ташкент 2022 г.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Тошкент вилояти Тошкент ш., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-35-25, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

№: 10/01

Директор: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Сана: 02-10-2022 йил



Yig'ma ekspert xulosasi № 68129

Objekt nomi «По расчету стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «Тошкент вилояти Бектемир туманида жойлашган 574-сонли мактабни жорий таъмирлаш»»

Buyurtmachi - OOO «Andijon - SL» (Для Дошкольного образования Бектемирского района).

Buyurtmachi - OOO «Andijon - SL»

Ustavdagi №AJL - 000926 от 20.06.2020г.

Mahalliyashtirish manbai - Бюджетные средства

Buyurtmachi - Определяется по результатам конкурсных торгов.

Qaratilish turi Текущий ремонт

Wastapat raqami: № 64410

1.1. Asosiy hujjatlar uchun asos

1.1.1. Решение депутатов Бектемирского района г. Ташкента за № II-62-130-14-198-K/22 от 20.06.2020г.

1.1.2. Задание на расчет сметной документации, утвержденной заказчиком Дошкольным образованием Бектемирского района г. Ташкента от 2022г.

1.1.3. Тасъмо от заказчика № 47/21-10 от 24.10.2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1.1. Директивный акт, утвержденные заказчиком Дошкольным образованием Бектемирского района г. Ташкента от 2022г.

2.1.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 822299,667 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

2.1.3. Ведомость потребных ресурсов, локальные ресурсные ведомости.

3. Hujjat yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1.1. Представленной документацией предусматриваются:

— монтаж осветительных приборов;

— монтаж выключателей, розеток;

2	3	4	5	6
	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 12	ШТ	14,0000	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,33	32,62
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,15	30,1
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,98
	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	2,01	28,14
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,02	0,28
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,98
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,1	1,4
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00016	0,00224
	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965	Т	0,0005	0,007
	ЛЕНТА ПХВ-304	КГ	0,01	0,14
	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00026	0,00364
	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,00004	0,00056
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,012	0,168
	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	24,5	343
	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,01	0,14
	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,01	0,14
	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,01	0,14
	ЛЮСТРА	ШТ	2,0000	
	БРА	ШТ	12,0000	
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0800	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	189	15,12
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100МЗ	0,0800	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	14,4
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	1,4504
	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	3,84
	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ.-Ч	18	1,44
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,0104
	ВОДА	МЗ	0,2	0,016
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	102	8,16
	РОГОЖА	М2	250	20
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ ОДНОСЛОЙНЫХ	1000М2	0,5000	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,8	19,9
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	33,15	16,575
	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,4	1,7
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3	1,5
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	1,175
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	5,95
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 18 Т	МАШ.-Ч	8,6	4,3
	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,9	1,95
	ВОДА	МЗ	30	15
	ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600 ФРАКЦИИ 10-40 ММ	МЗ	10	5
	ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600 ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	22,7	11,35
	ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600 ФРАКЦИИ 70-120 ММ	МЗ	121	60,5
	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ 27-04-009-01, 27-04-009-02	1000М2	-0,5000	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,24	-0,62
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,32	-2,16
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,66	-0,83
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	1,36	-0,68
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 18 Т	МАШ.-Ч	1,3	-0,65
	ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600 ФРАКЦИИ 10-40 ММ	МЗ	1,26	-0,63
	ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600 ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	3,78	-1,89
	ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600 ФРАКЦИИ 70-120 ММ	МЗ	20,2	-10,1
	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100М2	5,0000	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1	190,5
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,98	4,9
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,05
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	2,05
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	2,8
	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ	МАШ.-Ч	5,13	25,65
	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ	МЗ	5	25
	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0,05	0,25
	БРУСЧАТКА	М2	500,0000	
	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100М	3,0000	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,7	230,1
	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М	3,0000	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,8	209,4
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,65	1,95
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,61	1,83
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,12
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,06	0,18
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	5,9	17,7
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,003

1	2	3	4	5	6
1001	36038	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ	0,17	0,51
1002	ОСШЕНА	БОРДЮР	М	300,0000	
1003	БЧТБ-054-02 ЭКОЛ 6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ЗАГУЩЕННЫХ ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ БИОГУМУСА	100М2	15,0000	
1004	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,7	235,5
1005	25500	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	МЗ	5	75
1006	26995	БИОГУМУС	Т	0,3	4,5
1007	41704	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	4	60
1008		ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС РОМАНА 101.04.00-04	ШТ	1,0000	
1009		БАЛАНСЕРЫ РАМАНА МИШКИ	ШТ	4,0000	
1010		КАЧЕЛИ ДВОЙНЫЕ	ШТ	4,0000	

Итого по локальной ресурсной ведомости:

Составил

МАДАМИНОВ А.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 186440 на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий 574-ДМТТ

Способ проведения электронный

Дата 17.11.2022

Время рассмотрения 17.11.2022 16:32

Закупочная комиссия Туман мактабгача таълим булими (марказлашган хисобхона), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ADJUMEROVA ARZI ASANOVNA	v.v.b Mudir	Bektemir tuman Maktabgacha talim bo'limi
Секретарь комиссии	SOXIBOV KAMOLIDDIN MUSTAFO O'G'LI	Мутахассис	Бектемир Мактабгача таълими бўлими
Член комиссии	XALIKOVA GULBAXOR TESHABAYEVNA	Бош хисобчи уринбосари	аъзо
Член комиссии	MARDONOV SUXROB ALOHIDDIN O'G'LI	Иқтисодчи	Бектемир тумани Мактабгача таълими бўлими
Член комиссии	MADAMINOVA DILNOZA BAXROMOVNA	Хўж. Мудир ўринбосари	Бектемир туман мактабгача талим булими
Член комиссии	NURUTDINOVA RA'NO SHUKURULLA QIZI	Мутахассис	Бектемир Мактабгача таълими булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.11.2022 года № лота 186440.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий 574-ДМТТ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	778 101 699.00
Стартовая сумма	778 101 699.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Давлат солик кўмитасидан 2019-2020-2021 йиллар учун молиявий натижа ва баланс нухасидан кўчирма

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солик кўмитасидан 2019-2020-2021 йиллар учун молиявий натижа ва баланс нухасидан кўчирма

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MONUMENT STROY MCHJ	10	молиявий натижа ва баланс нухасидан кўчирма	5	Экспертная		
OOO Building Projekt servis	10	ДСИ дан тасдиқланган маълумотлар бириктирилди 39 варақда	5	Экспертная		
OOO DUSIMBIY STROY	10	молиявий натижа ва баланс нухасидан кўчирма	5	Экспертная		

Критерий №2 Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва асбоб ускуналар мавжудлиги, уларнинг сони тўғрисидаги маълумот (сон хаддан куплиги ва шахсийлиги устунлик беради қолган катнашчиларга қараганда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва асбоб ускуналар мавжудлиги, уларнинг сони тўғрисидаги маълумот (сон хаддан куплиги ва шахсийлиги устунлик беради қолган катнашчиларга қараганда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MONUMENT STROY MCHJ	10	зарурий техника ва асбоб ускуналар мавжудлиги	5	Экспертная		
OOO Building Projekt servis	10	мавжуд техника ва асбобо ускуналар руйхати бириктирилди 19 варақда	5	Экспертная		
OOO DUSIMBIY STROY	10	техник база	5	Экспертная		

Критерий №3 Танловдаги объектга ухшаш бюджет объектларидаги шартномалар ва рўйхати, охириги 3 йиллик иш тажрибаси (танлавга кўйилган объектларга ўхшашлиги буйича қилинган ишлар бўлса устунлик беради)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектга ухшаш бюджет объектларидаги шартномалар ва рўйхати, охириги 3 йиллик иш тажрибаси (танлавга кўйилган объектларга ўхшашлиги буйича қилинган ишлар бўлса устунлик беради)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MONUMENT STROY MCHJ	10	охирги 3 йиллик иш тажрибаси	5	Экспертная		
OOO Building Projekt servis	10	Охириги йилларда бажарган ишлари шартномалари бириктирилди 71 варақда	5	Экспертная		
OOO DUSIMBIY STROY	10	тажриба	5	Экспертная		

Критерий №4 Бажариладиган ишлар муддати, сифатига кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишлар муддати, сифатига кафолат хати.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MONUMENT STROY MCHJ	10	Бажариладиган ишлар муддати, сифатига кафолат хати.	5	Экспертная		
ООО Building Projekt servis	10	Ишлар муддати буйича кафолат хати бириктирилди	5	Экспертная		
ООО DUSIMBIY STROY	10	кафолат хати.	5	Экспертная		

Критерий №5 Фаолият тўғрисидаги 1-2 шакллар маълумоти, хисоб рақамдаги маблағнинг мавжудлиги (маблаг кўплиги қолган катнашчиларга кароганда устунлик килади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Фаолият тўғрисидаги 1-2 шакллар маълумоти, хисоб рақамдаги маблағнинг мавжудлиги (маблаг кўплиги қолган катнашчиларга кароганда устунлик килади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MONUMENT STROY MCHJ	10	Фаолият тўғрисидаги 1-2 шакллар маълумоти, хисоб рақамдаги маблағнинг мавжудлиги	5	Экспертная		
ООО Building Projekt servis	10	умумий маълумотлар ва банк маълумотлари бириктирилди 3 варақда	5	Экспертная		
ООО DUSIMBIY STROY	10	1-2 шакл, маълумотнома банк	5	Экспертная		

Критерий №6 УРҚ 684-47 бандита асосан инсофсиз руйхатида эмаслиги тўғрисида маълумотнома (эълонга қўйилган давр учун)

Тип: Текстовое значение

Описание: УРҚ 684-47 бандита асосан инсофсиз руйхатида эмаслиги тўғрисида маълумотнома (эълонга қўйилган давр учун)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MONUMENT STROY MCHJ	10	УРҚ 684-47 бандита	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		асосан инсофсиз руйхатида эмаслиги тўғрисида маълумотнома				
OOO Building Projekt servis	10	кафолат хати бириктирилди 2варақда	5	Экспертная		
OOO DUSIMBIY STROY	10	маълумотнома	5	Экспертная		

Критерий №7 корхона тасисчисининг исботлавчи малумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: корхона тасисчисининг исботлавчи малумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MONUMENT STROY MCHJ	10	корхона тасисчисининг исботлавчи малумотнома	5	Экспертная		
OOO Building Projekt servis	10	таъсис хужжатлари бириктирилди 21 варақда	5	Экспертная		
OOO DUSIMBIY STROY	10	директор буйруги, устав, гувоҳнома	5	Экспертная		

Критерий №8 Доимий равишда ишловчи ходимлар 12 тадан кам бўлмаган малакали ишчилар мавжудлиги my.mehnat.uz дастурига киритилганлигидан нусха (сон жихаддан кўплиги устунлик беради колган қатнашчиларга қараганда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи ходимлар 12 тадан кам бўлмаган малакали ишчилар мавжудлиги my.mehnat.uz дастурига киритилганлигидан нусха (сон жихаддан кўплиги устунлик беради колган қатнашчиларга қараганда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MONUMENT STROY MCHJ	10	Доимий равишда ишловчи ходимлар 12 тадан кам бўлмаган малакали ишчилар мавжудлиги my.mehnat.uz дастурига киритилганлигидан нусха	5	Экспертная		
OOO Building Projekt servis	10	Мехнат вазирлиги сайтдан олинган маълумотлар бириктирилди 88 варақда	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO DUSIMBIY STROY	10	my.mehnat.uz маълумотнома , ходимлар штат жад, диплом нусха	5	Экспертная		

Критерий №9 Охирги бюджет ташкилотларида ишлаган объект буюртмачиларидан тавсиянома (эълонга куйилган давр учун)

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги бюджет ташкилотларида ишлаган объект буюртмачиларидан тавсиянома (эълонга куйилган давр учун)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MONUMENT STROY MCHJ	10	тавсиянома	5	Экспертная		
OOO Building Projekt servis	10	Фахрий ёрликлар бириктирилди 3 варақда	5	Экспертная		
OOO DUSIMBIY STROY	10	тавсиянома	5	Экспертная		

Критерий №10 Бюртмачи билан обектни олдиндан кўздан кечириш далолатномаси (эълонга кўйилган давр учун)

Тип: Текстовое значение

Описание: Бюртмачи билан обектни олдиндан кўздан кечириш далолатномаси (эълонга кўйилган давр учун)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MONUMENT STROY MCHJ	10	Бюртмачи билан обектни олдиндан кўздан кечириш далолатномаси	5	Экспертная		
OOO Building Projekt servis	10	Акт осмотр бириктирилди	5	Экспертная		
OOO DUSIMBIY STROY	10	кўздан кечириш далолатномаси	5	Экспертная		

Критерий №11 Корхонанинг гувоҳномаси банк ва солиқдан қарздорлиги йўплиги тўғрисида маълумотнома (эълонга кўйилган давр учун)

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг гувоҳномаси банк ва солиқдан қарздорлиги йўплиги тўғрисида маълумотнома (эълонга кўйилган давр учун)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MONUMENT STROY MCHJ	10	Корхонанинг гувоҳномаси банк ва солиқдан қарздорлиги йўплиги тўғрисида маълумотнома	5	Экспертная		
OOO Building Projekt servis	10	Солиқ ва бошка мажбурий туловлардан қарздор эмаслиги буйича акт сверкалар бириктирилди 4 варақда	5	Экспертная		
OOO DUSIMBIY STROY	10	маълумотнома банк ДСИ	5	Экспертная		

Критерий №12 Объектнинг охириги 10% колдик суммасини кўрилиш назорат ўлчови қилингандан сўнг тулаб берилишига розилик хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг охириги 10% колдик суммасини кўрилиш назорат ўлчови қилингандан сўнг тулаб берилишига розилик хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MONUMENT STROY MCHJ	10	Объектнинг охириги 10% колдик суммасини кўрилиш назорат ўлчови қилингандан сўнг тулаб берилишига розилик хати	5	Экспертная		
OOO Building Projekt servis	10	бириктирилди	5	Экспертная		
OOO DUSIMBIY STROY	10	розулик хати	5	Экспертная		

Критерий №13 Танлов иштирокчисининг салоҳияти (рейтинг категорияси) (эълонга кўйилган давр учун)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг салоҳияти (рейтинг категорияси) (эълонга кўйилган давр учун)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MONUMENT STROY MCHJ	10	рейтинг категория	5	Экспертная		
OOO Building Projekt servis	10	рейтинг курсатгичи бириктирилди 2варақда	5	Экспертная		
OOO DUSIMBIY STROY	10	рейтинг	5	Экспертная		

Критерий №14 Иш тажрибаси юкори йил бўлганлиги устинлик беради

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш тажрибаси юкори йил бўлганлиги устинлик беради

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MONUMENT STROY MCHJ	10	Иш тажрибаси	5	Экспертная		
OOO Building Projekt servis	10	Иш тажрибаси тугрисида маълумотлар батафсил бириктирилди	5	Экспертная		
OOO DUSIMBIY STROY	10	Иш тажриба	5	Экспертная		

Критерий №15 Коррупцион холатларга йул куйилмаслиги тўғрисида иштирокчининг ёзма тасдиқланган аризаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупцион холатларга йул куйилмаслиги тўғрисида иштирокчининг ёзма тасдиқланган аризаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MONUMENT STROY MCHJ	10	Коррупцион холатларга йул куйилмаслиги тўғрисида иштирокчининг ёзма тасдиқланган аризаси	5	Экспертная		
OOO Building Projekt servis	10	Кафолат хати бириктирилди	5	Экспертная		
OOO DUSIMBIY STROY	10	кафолат хати	5	Экспертная		

Критерий №16 такдим килинадиган хужжатлар ўзбек тилида бўлганлиги устунлик беради

Тип: Текстовое значение

Описание: такдим килинадиган хужжатлар ўзбек тилида бўлганлиги устунлик беради

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MONUMENT STROY MCHJ	10	такдим килинадиган хужжатлар ўзбек тилида	5	Экспертная		
OOO Building Projekt servis	10	кафолат хати бирктирилди	5	Экспертная		
OOO DUSIMBIY STROY	10	хат	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MONUMENT STROY MCHJ	778 101 699.00	613 201 234.00 UZS	613 201 234.00	00.00	613 201 234.00	16.11.2022 17:36:26	100
ООО DUSIMBIY STROY	778 101 699.00	664 999 000.00 UZS	664 999 000.00	00.00	664 999 000.00	17.11.2022 09:24:30	92.21085
ООО Building Projekt servis	778 101 699.00	645 500 000.00 UZS	645 500 000.00	00.00	645 500 000.00	16.11.2022 21:09:09	94.99632

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MONUMENT STROY MCHJ	Прошел	100	100
ООО DUSIMBIY STROY	Прошел	92.21085	92.21085
ООО Building Projekt servis	Прошел	94.99632	94.99632

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 186440 от 17.11.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий 574-ДМТТ определила победителем:

MONUMENT STROY MCHJ
303082324

и резервный исполнитель: ООО Building Projekt servis (306587554)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ADJUMEROVA ARZI ASANOVNA	Согласен	
Член комиссии	XALIKOVA GULBAXOR TESHABAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	MARDONOV SUXROB ALOHIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MADAMINOVA DILNOZA BAXROMOVNA	Согласен	
Член комиссии	NURUTDINOVA RA'NO SHUKURULLA QIZI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП