

ШАРТНОМА № 528/2022

(Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш)

Тошкент ш.

“28” ноябр 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Б.Нурматов** бир томондан ва “**RAVON LOYIHA LUX**” МЧЖ (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Х.К.Абдуллаев** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан **Тошкент вилояти Тошкент туман Хиёбон МФЙ** ҳудудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш бўйича лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz маҳсус ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012190970) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 28 ноябрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи **Тошкент вилояти Тошкент туман Хиёбон МФЙ** ҳудудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш бўйича лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиҳа-смета хужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқади.

1.4. Бажарувчи лойиҳа-смета хужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-илоvasи “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета хужжатлари ишларини 20 кун мобайнида лойиҳа-смета хужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан ҚҚС билан **15 000 000 (ўн беш миллион)** сўмни, шундан ҚҚС **1 956 521,74** сўмни ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-илоvasидаги “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдорида) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

Дастлабки ҳисобланган смета хужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сўнг, лойиҳа-смета хужжатлари баҳоси (маҳаллий бюджетдан молиялаштирилганда Тошкент вилояти туман ҳокимиятлари молия бошқармалари) томонидан тасдиқланган манзилли рўйхатга асосан Буюртмачи ва Бажарувчи розилиги билан заруратга кўра ушбу шартномага қўшимча келишув имзоланади.

3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчига тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиҳа-смета хужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуқсонлар қайдномаси ёки ижро хужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатиладиган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатиладиган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш

харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган ҳужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиҳанинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1-бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича ҳулоса учун муружат қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқилиши натижасида ҳал қилинади.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ҳазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишуви ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инobatга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

10. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,

Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 3018218602740190K5209118117

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ҳазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919

“Бажарувчи”

"RAVON LOYIHA LUX" МЧЖ

Сергели тумани Сергели-7,

Шокирарик кўчаси 82-уй

Тел: (99897) 746-41-36

Х/р: 20208000005160269001

“ИПОТЕКА-БАНК” АТИБ

СИРГАЛИ ФИЛИАЛИ

ИНН: 306 997 298

МФО: 00978

Директор  Б.Нурматов

Директор  Х.Абдуллаев



Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар: **Тошкент вилояти Тошкент туман Хиёбон МФЙ** худудидаги **ички йўлларни жорий таъмирлаш буйича лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш** бўйича 2022 йил « 28 » ноябрдаги 528/2022-сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан **15 000 000 (ўн беш миллион)** сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”

**“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК**

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,
Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 30182186077401704520411817

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919



Директор

Б.Нурматов

“Бажарувчи”

"RAVON LOYIHA LUX" МЧЖ

Сергели тумани Сергели-7,

Шокирариқ кўчаси 82-уй

Тел: (99897) 746-41-36

Х/р: 20208000005160269001

“ИПОТЕКА-БАНК” АТИБ

СИРГАЛИ ФИЛИАЛИ

ИНН: 306 997 298

МФО: 00978



Директор

Х.Абдуллаев

2022 йил " 28 " ноябрдаги
528/2022-сонли шартномага
2 -илова

Тошкент вилояти Тошкент туман Хиёбон МФЙ ҳудудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш
буйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

| № | Бажариладиган ишларнинг номи | Қиймати (ҚҚС билан) | Бажариш | | Молиялаштириш муддати |
|---|---------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| | | | муддати | қиймати (ҚҚС билан) | 2022 йил |
| | Аванс миқдори | | | | 4 500 000 |
| 1 | Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш | 15 000 000 | 2022 йил | 15 000 000 | 10 500 000 |
| | Жами: | 15 000 000 | | 15 000 000 | 15 000 000 |


Буюртмачи 


Бажарувчи 

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 190970 на приобретение Тошкент туман Хиёбон МФЙ худудидаги 1,9 км ички йўлларни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 23.11.2022

Время рассмотрения 22.11.2022 19:17

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йўлларга буюртмачи дирекцияси давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---|---|--|
| Председатель комиссии | NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH | директор | Тошкент вилояти МЙБХ ДУК |
| Член комиссии | SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH | Тошкент вилояти давлат солиқ бошқармаси инспектори | Тошкент вилояти давлат солиқ бошқармаси |
| Секретарь комиссии | NABIYEV ORIFJON SOBIRJONOVICH | Лойиҳа таъминот бўлими бошлиғи | Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK |
| Член комиссии | ZAKIROV AZIZION BAXADIROVICH | Бош мутахассис | O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili |
| Член комиссии | NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI | сектор мудири | Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili |
| Член комиссии | ABRALOV BEXRUZZON ISKANDAR O'G'LI | мутахассис | Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.11.2022 года № лота 190970.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по разработке проектно-сметных работ |
| Подробное описание | Тошкент туман Хиёбон МФЙ худудидаги 1,9 км ички йўлларни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 18 574 000.00 |
| Стартовая сумма | 18 574 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охирги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "DINO ПРОЕКТ" МСҲҲ | 34 | 7 | 0 | Экспертная | | |
| ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ | 34 | 34 | 22 | Экспертная | | |
| ООО RAVON LOYIHA LUX | 34 | 34 | 34 | Экспертная | | |

Критерий №2 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "DINO ПРОЕКТ" МСҲҲ | 19 | 13 | 0 | Экспертная | | |
| ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ | 19 | 19 | 10 | Экспертная | | |
| ООО RAVON LOYIHA LUX | 19 | 19 | 19 | Экспертная | | |

Критерий №3 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "DINO ПРОЕКТ" МСҲҲ | 20 | 13 | 0 | Экспертная | | |
| ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ | 20 | 20 | 12 | Экспертная | | |
| ООО RAVON LOYIHA LUX | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №4 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, б-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "DINO PROEKT" MCHJ | 2 | 1 | 2 | Экспертная | | |
| ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ | 2 | 2 | 2 | Экспертная | | |
| OOO RAVON LOYIHA LUX | 2 | 2 | 2 | Экспертная | | |

Критерий №5 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "DINO PROEKT" MCHJ | 25 | 3 | 0 | Экспертная | | |
| ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ | 25 | 25 | 20 | Экспертная | | |
| OOO RAVON LOYIHA LUX | 25 | 25 | 20 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| OOO RAVON LOYIHA LUX | 18 574 000.00 | 15 000 000.00 UZS | 15 000 000.00 | 00.00 | 15 000 000.00 | 21.11.2022 22:48:35 | 29.4 |
| ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ | 18 574 000.00 | 14 700 000.00 UZS | 14 700 000.00 | 00.00 | 14 700 000.00 | 21.11.2022 20:43:00 | 30 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| ООО RAVON LOYIHA LUX | 66.5 | 29.4 | 95.9 |
| ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ | 46.2 | 30 | 76.2 |
| "DINO PROEKT" MCHJ | Не прошел | Не прошел | Не прошел |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 190970 от 23.11.2022 года на приобретение Тошкент туман Хиёбон МФЙ худудидаги 1,9 км ички йўлларни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш определила победителем:

ООО RAVON LOYIHA LUX
306997298

и резервный исполнитель: ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ (306838716)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI | Согласен | |
| Член комиссии | ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"Тасдиқлайман"
 Тошкент вилояти ҳокими
 уринбосари
 Ш.Махмудов
 2022 й.

Узбекистон Республикаси Прездидентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги ВУ-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятдаги ҳудуддаги ички йўллари таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий қувват, тегишли ўлчов бирликларида (к/млн) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномасиз тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келтүси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келтүси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байнонаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари | |
|----------------|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------|-----|----------|---------------------------------|---|--------------------|---|---|------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Жихозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | Қуввати ва муддати | | | | | | Асосий фондлар |
| | | | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг сағлаш харажатлари | | | | | | | |
| | Тошкент вилояти бўйича жами: | | 639,142 | | | | | 347 457,9 | | | 6 949,2 | | | | | | | | |
| Шундан: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ангрен шаҳар бўйича жами | | 37,000 | | | | | 19 450,000 | | | 389,000 | | | | | | | | |
| 1 | Боғи-сурих МФИда 5,8 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 5,800 | | | | | 2 900,000 | | | 58,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 2 | Гулзор МФИда 5,2 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 5,200 | | | | | 2 600,000 | | | 52,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 3 | Дорилфунун МФИда 1,5 км узунликдаги ички йўллари цемент-бетон қопламаси билан жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,500 | | | | | 1 125,000 | | | 22,500 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 4 | Кимёгар МФИда Ангрен Лайн" текстиль корхонаси 0,2 км ҳамда 14-, 26-, 25-, 27-, 29-сонли кўп қаватли уйлари олд | 2022-2023 йй | 0,700 | | | | | 475,000 | | | 9,500 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 5 | Соғлом МФИда 2,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,300 | | | | | 1 150,000 | | | 23,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 6 | Мустақиллик МФИда 4,8 км пиеда йўлакларини ҳамда 1,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 6,300 | | | | | 3 150,000 | | | 63,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 7 | Обод МФИда 7,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 7,500 | | | | | 3 750,000 | | | 75,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 8 | Бўстон МФИда 5,0 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 5,000 | | | | | 2 500,000 | | | 50,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 9 | Гўзал МФИда 0,7 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,700 | | | | | 200,000 | | | 4,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 10 | Кўктерак МФИда 2,0 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,000 | | | | | 1 000,000 | | | 20,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 11 | Самарчў МФИ ҳудудини шаҳар билан боғловчи мавжуд кўприкларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1 дона | | | | | 600,000 | | | 12,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| | Бекобод шаҳар бўйича жами | | 11,000 | | | | | 6 300,000 | | | 126,000 | | | | | | | | |
| 1 | Сайхўн МФИ Низомий ва Фидокор кўчаларини 0,6 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,600 | | | | | 300,000 | | | 6,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 2 | Янги хаёт МФИ Фарход Жанатмакон, Навбахор, Дурдона, Санат оралик, Адолат оралик кўчаларини 2,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,300 | | | | | 1 150,000 | | | 23,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 3 | Сирдарё МФИ 1 ва 6-кўп қаватли уйдан ўтувчи 1,0 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | | 500,000 | | | 10,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 4 | Ширин МФИ ҳудудидида 28,26а,29,29а,31 ва 32-уйлар олд йўлакларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,000 | | | | | 1 500,000 | | | 30,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 5 | Анджон МФИ 13-даҳа 11-11а уйлар олдидида 1,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,300 | | | | | 975,000 | | | 19,500 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 6 | Фаргона МФИ 85-86 уйларни ордқ тамонидида 0,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,300 | | | | | 225,000 | | | 4,500 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 7 | Цементчи МФИ Сайдалиев, Сайдалиев тор, Мевазор, Пахтаобод, Цементчи, Шалоба ва Т.Йўлчи кўчаларида 3,1 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,100 | | | | | 1 500,000 | | | 30,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 8 | Боғишамол МФИ Стодиондан Бокс залгача бўлган 0,4 км қисмига пиедалар йўлагини қуриш | 2022-2023 йй | 0,400 | | | | | 150,000 | | | 3,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| | Нурафшон шаҳар бўйича жами | | 7,400 | | | | | 3 360,000 | | | 67,200 | | | | | | | | |
| 1 | Ешлик МФИ Ешлик, И.Каримов ва Спорт кўчаларининг 1,6 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,600 | | | | | 810,000 | | | 16,200 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 2 | Учкўн МФИ Учкўн кўчасида 0,5 км йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,500 | | | | | 250,000 | | | 5,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |

млн. сўм

| № | Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили | Лойҳавий қувават, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/га) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қараганда ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг қалтисуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймат, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг қалтисуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиқлаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойҳа экспертиза санаси ва рафами | Тендер шартномаси баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | МЛН. СЎМ | Пудрат қурилми ташкилотлари |
|----|-----|--|---|---|--|---|---|---|-----------------------|---|---------|------|----------------------------|----------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | | | Қувват ва муддати | Асосий фондлар | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ҚМИ | Жисолар | Жами | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Обод МФЙ Баҳор кўчаси 0,85 км, Бирлик кўчаси 0,45 км, Бунёткор кўчаси 2 км, Осуда кўчаси 0,15 км, Майрамқўл кўчаси 0,95 км, Меҳр-орбат 0,15 км, Наврўз кўчаси 0,5 км, Обод кўчаси 0,15 км ва Шинаи кўчаси 0,1 км йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 5,300 | | | 1 800,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 4 | | Хуррият МФЙ Шодлик кўчасидан кесиб ўтган ариқ устидан кўприк қуриш | 2022-2023 йй | 1 дона | | | 400,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 5 | | Эвалак МФЙ Эвалак 1-очиқ кўчасига ўтувчи Хонариқ устидаги кўприкни таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 1 дона | | | 100,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| | | Олмалиқ шаҳар Бўйича жами | | 21,310 | | | 13 879,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | А.Навоий МФЙ Мустақиллик кўчаси 3а-уй олди ва А.Темур кўчаси 22-уй ён тарафи ҳамда Юсалиш кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,200 | | | 150,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 2 | | Саховат МФЙ Ш.Рашидов кўчаси 9, 11 ва 13-уйлар ҳамда 19-уй ички йўлаги олди йўлагининг 1,2 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,200 | | | 900,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 3 | | М.Бехбудий МФЙ Ш.Рашидов кўчасидаги 16-, 18-, 20-, 20а-уйлар йўллари жорий таъмирлаш ва болалар майдончаси ўрнатиш | 2022-2023 йй | 0,400 | | | 300,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 4 | | Х.Олимжон МФЙ Ўзбекистон ва Табассум кўчалари кесилмасидаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,300 | | | 300,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 5 | | Кимёгар МФЙ Металлург кўчаси 0,7 км, Эҳтиром кўчаси 0,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,200 | | | 700,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 6 | | Ойдин МФЙ Барҳаёт кўчасидаги пиёдалар йўлакчаси ва 1 км узунлиқтаги йўлни жорий таъмирлаш ва тунги ёритиш чироғи ўрнатиш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | 1 000,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 7 | | Металлург МФЙ Ойдин ҳаёт кўчаси 6 уй олди 0,05 км, Ойдин ҳаёт кўчаси 6а-уй олди 0,05 км, Обод турмуш кўчаси 38-уй олди 0,05 км ва ФВВ Олмалиқ тумани бўлими ёнидаги 0,05 км йўллари жорий таъмирлаш ҳамда маҳаллада 0,6 км қисмига сўғориш тизимларини қуриш | 2022-2023 йй | 0,200 | | | 300,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 8 | | Чўлпон МФЙ Обод турмуш Ойдин ҳаёт кўчалари 0,4 км йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,400 | | | 300,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 9 | | Увайсий МФЙ Обод турмуш Ойдин ҳаёт кўчалари 0,3 км йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,300 | | | 250,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 10 | | Гултепа МФЙ Қалмоқир кўчаси 0,5 км, Мажнунтоп кўчаси 0,2 км, Андижон кўчаси 0,5 км ва Гултепа кўчаси 0,1 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,300 | | | 700,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 11 | | Тошкент МФЙ асосий йўлини, Металлург 1, Металлург 2, кўчаларини 3 км қисмини жорий таъмирлаш ва 30 тунги дона ёритиш чироқлари ўрнатиш | 2022-2023 йй | 3,000 | | | 1 821,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 12 | | Боғаро МФЙ Х.Олимжон кўчаси 22 уй орқа томонидан, Х.Олимжон 24 уй томонга борадиган ва А.Қаҳор кўчаси | 2022-2023 йй | 1,500 | | | 1 125,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 13 | | Тинчлик МФЙ Қўшбеги, Баҳор тор, Алпомин тор, Зулфия Қўшбой қизи кўчаларида 1 км йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | 600,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 14 | | Олмалиқовул МФЙ Садоқат ва Фурқат кўчаларидаги 5 км йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 5,000 | | | 2 800,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 15 | | Олтин МФЙ Пушкин, ОТМК, Поклонский, Тожмаҳал, Пр.Тожмаҳал, Иктидор, Чаманзор, Қоратош, Фахрийлар, Қўлпам, Ҳамкорлик, Терақзор, Орият, Олмазор, Мискон, Чинор, Осие, Ботбон кўчаларининг 4,7 км йўлини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,410 | | | 723,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 16 | | Муқимий МФЙ ҳудудидagi 1,2 км ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,200 | | | 690,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 17 | | Муқимий МФЙ Олмалиқ ҚМК АЖҲ қарашли темир йўлдан кесиб ўтиш учун 0,5 км йўл қуриш | 2022-2023 йй | 0,500 | | | 320,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили | Лойқават қувват, тегишли ўлчов бирлигида (кВт/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдирилган объектнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг қалтис йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2023 йилга қолдирилган объектнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер санаслари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари | |
|------------------------------------|--|--|---|--|---|--|-----------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | | | |
| | | | | | | | | ҚМИ | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Жами | | | Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари | | | | | | |
| 18 | Кўрпасой МФЙ Кўрпасой кўчасида (18 дона), Шош Илок кўчасида (18 дона), Фарход кўчасида (10 дона) ҳамда Увайсий кўчасида (10 дона) жами 56 дона электр сим ёғочларини янгидан ўрнатиш | 2022-2023 йй | 56 дона | | | 300,000 | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 19 | Янги ҳаёт МФЙ ҳудудига 1,2 км пидедалар йўлаги қуриш | 2022-2023 йй | 1,200 | | | 600,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| Охангарон шаҳар бўйича жами | | | 6,130 | | | 3 680,000 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Бахт МФЙ ҳудудига 0,3 км йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,300 | | | 175,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | Намуна МФЙ Иқбол 0,4 км, 46-даҳа 0,45км, Боғишамол 0,6 км кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,450 | | | 850,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | Шодлик МФЙ ҳудудига 1-кичик туман 0,3 км йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,300 | | | 225,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 4 | Илоқ МФЙ 3-кичик туман 0,6 км йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,600 | | | 350,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 5 | Янгилик МФЙ Шарқ кўчаси 1,2 км, 50 квартал 0,7 км йўлларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,570 | | | 360,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 6 | Орзу МФЙ ҳудудига 0,6 км йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,600 | | | 350,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 7 | Умид МФЙ ҳудудига 0,3 км йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,300 | | | 180,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 8 | Янгибод МФЙ Истиклол 0,3 км, Янгиовул 0,8 км Анхор 0,25 км кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,350 | | | 800,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 9 | Навбахор МФЙ Бирлик 1,5 км, Интилиш 0,35 км, Тарақийёт 0,35 км кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,660 | | | 390,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| Чирчиқ шаҳар бўйича жами | | | 54,730 | | | 27 845,000 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Воҳид Ҳайдаров МФЙдаги А.Навой кўчаси 1,3,5,7 уйлар, Ферўз 1,2,3,4,5,6,7,8 уйлар, Воҳид Ҳайдаров кўчаси 3,7,11,13,15 уйларнинг ички йўлларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,000 | | | 2 250,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | Гулистон МФЙ Т.Тўла ва А.Навой кўчаларини 0,98 км узунликдаги қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,980 | | | 490,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | Бобур МФЙ ҳудудига 1,1 км ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,100 | | | 550,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 4 | Истиклол МФЙ ҳудудига 1,5 км ички йўлини ҳамда 523-сонли автобус бегатигача бўлган 0,2 км узунликдаги пидедалар йўлагини жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 0,560 | | | 280,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 5 | Ҳумо МФЙ ҳудудига 1,4 км ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,400 | | | 700,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 6 | Адолат МФЙдаги 2 км ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,000 | | | 1 000,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 7 | Мирзо Ғолиб МФЙ Қипчоқ кўчасида 0,5 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,500 | | | 250,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 8 | Шодлик МФЙ ҳудудига 4,5 км ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 4,500 | | | 2 250,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

млн. сўм

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий қураVат, тегишли ўтчуВ бИрИмЛерИда (кИлмИ) | Таъмирлаш ишларининг пуVарат шартномасИ тузилган вақVардаги умумий қиймати, шу жумладан БуВортмачининг бошИа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатИта таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан БуВортмачининг бошИа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатИта объектнинг таъмирлаш ишлари қайта хисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан БуВортмачининг бошИа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатИта объектнинг таъмирлаш ишлари қайта хисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан БуВортмачининг бошИа харажатлари | 2022 йил режасИ | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келтувусИ йилга ўтказИлган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан БуВортмачининг бошИа харажатлари | Объектнинг келтувусИ йилга ўтказИлган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан БуВортмачининг бошИа харажатлари | ЛойИха экспертИа санасИ ва раВами | ТеVдер савдолари байномасИ тасдиқланган сана ва раВам | Пудрат қурИлиш ташкИлотлари |
|-----|---|---|--|--|---|--|--|-----------------------|----------------|----------|----------------------------|----------------|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблаглар лимитИ | ҚИМ | ЖИҳоVлар | Қуввати ва муVдатИ | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Кимёгар МФЙ Туркистон 0,8 км, Ғолиблар 1,2 км, Ерқин келажак 0,33 км, Қардошлик 0,34 км, Тўмарис 0,4 км, Адолат 0,35 км, ДИёр 0,35 км, Оқ-олтин 0,4 км, Кимёгарлар 0,35 км Фидокорлар 0,35 км, Ўзбекистон 30 йиллиги 0,35 км Чкалов 0,35 км Туркистон кўчасИдан Семурғ МФЙга қарашли транспорт йўлигача 0,8 км йўлларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 4,190 | | | | 2 095,000 | | 41,900 | | | | | | | Танлов (теVдер) асосИда | |
| 10 | Мир Алишер МФЙ Янги маҳалла 1,85 км, Нафосат 0,82 км, Темир йўлчилар 0,3 км, КИргИзия 0,69 км, Ниязбек 0,65 км, Крилова 0,1 км ички йўлларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 4,400 | | | | 2 200,000 | | 44,000 | | | | | | | Танлов (теVдер) асосИда | |
| 11 | Юлдаз МФЙ ҳудудИда умумий узунлиги 900 м 1-ичик ноҳия 33-уй олдИдан Шаландин кўчасИгача бўлган ички йўлларни, ва 11-сонли МТМ дан 18,19 уй олдИ томони билан ТерИтаносИл касалликлари диспансерИга ўтувчи ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | 750,000 | | 15,000 | | | | | | | Танлов (теVдер) асосИда | |
| 12 | Кубш МФЙ 0,3 км узунлиқдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,300 | | | | 150,000 | | 3,000 | | | | | | | Танлов (теVдер) асосИда | |
| 13 | Ифтихор МФЙ ҳудудИда 1,км узунлиқдаги 5-6-7-8 уйлар оралиғИдаги ички йўлларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | 750,000 | | 15,000 | | | | | | | Танлов (теVдер) асосИда | |
| 14 | Хавт гули МФЙнинг БоғИшамол, Озодлик, Х.Байқаро, Ташаббускор кўчаларидаги 6 км узунлиқдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 6,000 | | | | 3 000,000 | | 60,000 | | | | | | | Танлов (теVдер) асосИда | |
| 15 | Камолот МФЙ ҳудудИдаги кўп қаватли уйлар ўртасИдаги 9,5 км ички йўллар жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 9,500 | | | | 4 750,000 | | 95,000 | | | | | | | Танлов (теVдер) асосИда | |
| 16 | Тинчлик МФЙ ҳудудИдаги кўп қаватли уйлар ўртасИдаги 1,2 км ички йўлларни жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 1,200 | | | | 600,000 | | 12,000 | | | | | | | Танлов (теVдер) асосИда | |
| 17 | Шарқ МФЙ ҳудудИдаги кўчаларда 4,1 км ички йўлларни жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 4,100 | | | | 2 050,000 | | 41,000 | | | | | | | Танлов (теVдер) асосИда | |
| 18 | Ғалаба МФЙ ҳудудИдаги кўчаларда 4,5 км ички йўлларни жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 4,500 | | | | 2 250,000 | | 45,000 | | | | | | | Танлов (теVдер) асосИда | |
| 19 | Ишонч МФЙ ҳудуддаги 1,2 км узунлиқдаги мавжуд пиёдалар йўлақларини таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 1,200 | | | | 400,000 | | 8,000 | | | | | | | Танлов (теVдер) асосИда | |
| 19 | А.Темур МФЙ ҳудудИдаги 2 км. пиёдалар йўлақчасИ таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,000 | | | | 300,000 | | 6,000 | | | | | | | Танлов (теVдер) асосИда | |
| 20 | Маданият МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,300 | | | | 780,000 | | 15,600 | | | | | | | Танлов (теVдер) асосИда | |
| | Янгийўл шаҳар БўйИча жами | | 14,480 | | | | 7 316,000 | | 146,320 | | | | | | | | |
| 1 | Файзли МФЙ Маърифат ўтиш , Фаровон, Темир йўлчи, Хиёбон, Ғалаба ўтиш кўчаларини 2,3 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,100 | | | | 1 050,000 | | 21,000 | | | | | | | Танлов (теVдер) асосИда | |
| 2 | Лаззат МФЙ Зарбдор 0,8 км. ички йўлини жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 0,800 | | | | 400,000 | | 8,000 | | | | | | | Танлов (теVдер) асосИда | |
| 3 | Сабо МФЙ Тонг даҳасИ ва Тонг кўчасИда жойлашган кўп қаватли уйлар орасИдаги йўлларни жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | 750,000 | | 15,000 | | | | | | | Танлов (теVдер) асосИда | |
| 4 | Мезон МФЙ Анҳор бўйИ, Боғ ҳовли, Мажунтоли, Адолат, А.Қаҳор, Иттифоқ, Аҳил Бунёдкор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,700 | | | | 1 850,000 | | 37,000 | | | | | | | Танлов (теVдер) асосИда | |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Лойиҳавий қувват, тегишли ўлчов бирлигида (кв.м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймат, шу жумладан буюртмачининг боши ҳаражатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг боғловчи қиймати, шу жумладан буюртмачининг боши ҳаражатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг боши ҳаражатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг боши ҳаражатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймат, шу жумладан буюртмачининг боши ҳаражатлари | Объектнинг келуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймат, шу жумладан буюртмачининг боши ҳаражатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва райами | Теңдер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва райам | Пудрат қурилиш ташилотлари | |
|------------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|-----------------------|-----|----------------|----------------------------------|--|--------------------|---|---|------------------------------------|---|----------------------------|----------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Жиҳазлар | Буюртмачининг бошида ҳаражатлари | | Қуввати ва муддати | | | | | | Асосий фондлар |
| | | | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг сарфлаш ҳаражатлари | | | | | | | |
| 5 | Янгибўғ МФЙ, Шабнам 2 ўтиш, Бирлик 3 ўтиш, Зартепа берк, Р.Назирова кўчалари ички йўлларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,500 | | | | | 1 250,000 | | 25,000 | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида | |
| 6 | Янгибўғ МФЙ, Шабнам кўчасини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,200 | | | | | 100,000 | | 2,000 | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида | |
| 7 | Олмос МФЙ, Навбахор ва Улугбек 36-б ички кўчалари 1 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | | 500,000 | | 10,000 | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида | |
| 8 | Наврўз МФЙ Эркинлик тор, Райхон тор, Ибн-Сино, Зарафшон, Ш.Рашидов ҳамда темир йўл ёқасидаги Теңмурий кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,630 | | | | | 300,000 | | 6,000 | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида | |
| 9 | Туркистон МФЙ Кўқаламзор, Сағбон, Бунёдкор ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,050 | | | | | 306,000 | | 6,120 | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида | |
| 10 | Олмос МФЙ Мустақиллик ва Янгилик кесилган кўчасидан, Мезон МФЙ, Анжор бўйи кўчасига чиқувчи "Қарақўлдиқ" каналдан ўтувчи кўприк қуриш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | | 210,000 | | 4,200 | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида | |
| 11 | Ишчилар шаҳарчаси МФЙ Усмонобод кўчасида 1,5 км узунликдаги йўлга пиедалар йўлакчасини қуриш | 2022-2023 йй | 1,500 | | | | | 600,000 | | 12,000 | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида | |
| Бўка туман бўйича жами | | | 26,180 | | | | | 13 584,400 | | 271,688 | | | | | | | | | |
| 1 | Янги-хаёт МФЙ Бинакорлар, М. Юсуф, Янги турмуш 4 та берк кўчалари билан, Пахтакор, Навой ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,000 | | | | | 1 500,000 | | 30,000 | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида | |
| 2 | Дўстлик МФЙ Тинчлик , Тинчлик 1-2-3 берк кўча, Ж.Еров, Фурқат кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,900 | | | | | 950,000 | | 19,000 | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида | |
| 3 | Оптиш МФЙ Буюк ипак йўли, Ешлар, Теракзор-1,Теракзор-2, Оқсув, Баҳор, Истиклол кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,780 | | | | | 1 890,000 | | 37,800 | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида | |
| 4 | Кийикчи МФЙ Ибрат кўчаси 0,125 км, Нурафшон 0,55 км, Гулзор 0,1 км Мустақиллик 1,1 км, Мевазор 0,75 км, Истиклол 1,5 км, Янги хаёт 0,05 км, Олмазор 0,7 км, Яшнобод 0,7 км ва Намуна 1,4 км кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 7,000 | | | | | 3 694,400 | | 73,888 | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида | |
| 5 | Қатта ровот МФЙ Марказий кўчасидан ўтган "Қорақўдук-Ровот" марказий йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,500 | | | | | 1 500,000 | | 30,000 | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида | |
| 6 | Қорақўйли МФЙ Янги маҳалла кўчаси, Қорасироқ,Қорақўйли-2 кўчалари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 4,500 | | | | | 2 100,000 | | 42,000 | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида | |
| 7 | Чўлобод МФЙ Олмазор, Теракзор, Эшмат ота кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,500 | | | | | 1 450,000 | | 29,000 | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида | |
| 8 | Бўстон МФЙ Чиллисой кўчасидаги кўприкни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | | 500,000 | | 10,000 | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида | |
| Бўстонлик туман бўйича жами | | | 42,700 | | | | | 26 428,000 | | 528,560 | | | | | | | | | |
| 1 | Обод МФЙ Ички йўлларни ҳамда маҳалла ҳудуддаги Тантана ва Ойдин хаёт кўчасини боғловчи кўприкни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 4,000 | | | | | 2 240,000 | | 44,800 | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида | |
| 2 | Боладала МФЙ 4,5 км Ички йўлларни ҳамда 4Р10 "Чорбўғ сув омбори халқа йўли" автомобил йўлининг 40-42 ораллигини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 6,000 | | | | | 3 640,000 | | 72,800 | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида | |
| 3 | Даҳана МФЙ ҳудудда 3,8 км узунликдаги 6 та ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,750 | | | | | 2 128,000 | | 42,560 | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида | |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қувват, тегишли ўлчов бирлигида (кв/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қарағанда таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қарағанда таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|---|---|---|---|--|--|-----------------------|----------------|----------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | | |
| | | | | | | | | ҚМИ | Жижозлар | | | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | |
| 4 | Думалоқ МФЙ худудида 4,7 км узунликдаги 5 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 4,650 | | | 2 632,000 | | 52,640 | | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида |
| 5 | Бирлик МФЙ Тараққиёт кўчаси 3 км ва Оқтош кўчасида 3 км ички йўللارни жорий жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 5,000 | | | 3 360,000 | | 67,200 | | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида |
| 6 | Товоқсой МФЙ Наврўз, С.Раҳимов,Илашев,Марказий кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,500 | | | 1 960,000 | | 39,200 | | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида |
| 7 | Истиқлол МФЙ Бирлик ва Беруний кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | 560,000 | | 11,200 | | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида |
| 8 | Искандар МФЙ ИБН Сино кўчаси 0,1 км, Нақибандий кўчаси 0,4 км, Абай кўчаларини 0,1 км, Ҳ.Усмонов кўчасида 0,1 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,700 | | | 392,000 | | 7,840 | | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида |
| 9 | Барраж МФЙ Охунбобоев кўчаси 2,0 км, Бобур кўчаси 0,6 км ҳамда Бок кўчасига 0,5 км ички йўллари таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,100 | | | 1 736,000 | | 34,720 | | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида |
| 10 | Паргос МФЙ худудида 8 км узунликдаги 13 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 8,000 | | | 4 480,000 | | 89,600 | | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида |
| 11 | Беш-тут МФЙ худудида жойлашган 3,0 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,000 | | | 1 800,000 | | 36,000 | | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида |
| 12 | Сижоҳ МФЙ худудидидаги мактаб билан боғчани боғлаб турувчи кўприкни (пидедалар учун) таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1 дона | | | 1 500,000 | | 30,000 | | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида |
| | Зангиота тумани Бўйича жами | | 28,990 | | | 13 725,000 | | 274,500 | | | | | | | | | |
| 1 | Сортепа МФЙ Сунбула, Ораста, Қалб, Афросиёб, Тимсол, А.Навоий ва Янги замон кўчаларида жами 1,6 км ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,600 | | | 760,000 | | 15,200 | | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида |
| 2 | Обод турмуш МФЙ Обод турмуш, Ибратли, А.Темур, А.Темур 1 ва 2-бەрк, Саҳкиз оғайни ва Обод кўчаларида 1,1 км ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,100 | | | 550,000 | | 11,000 | | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида |
| 3 | Дўстлик МФЙ Н.Ҳожибоев 4-тор кўчасига 0,8 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,800 | | | 400,000 | | 8,000 | | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида |
| 4 | Наврўз МФЙ Шарқ юлдузи кўчасига 0,5 км жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,500 | | | 250,000 | | 5,000 | | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида |
| 5 | Амир Темур МФЙ Шарқона ва Н.Ҳожибоев кўчаларини жами 0,8 км узунликда қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,800 | | | 400,000 | | 8,000 | | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида |
| 6 | Далигузар МФЙ Софдил 1-тор, Далигузар ва Марказ шох кўчаларида 1,2 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,200 | | | 600,000 | | 12,000 | | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида |
| 7 | Обод МФЙ Нурхаёт 1, Буюк ипак йўли 2-тор кўчаларида 1,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,500 | | | 750,000 | | 15,000 | | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида |
| 8 | Ойбек МФЙ Мустақиллик 2-тор, А.Қаҳор кўчаларида 0,9 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,900 | | | 450,000 | | 9,000 | | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида |
| 9 | Алоқа МФЙ Алоқа 2- тор, Янгизамин, Оромгоҳ, Ифтихор ва Ёш авлод кўчаларида жами 0,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,500 | | | 250,000 | | 5,000 | | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида |
| 10 | Истиқлолнинг 5 йилиги МФЙ Химмат 2, Химмат 3, 4, 5-кўчаларида 1,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,300 | | | 650,000 | | 13,000 | | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида |
| 11 | Туробод МФЙ Исломобод 3, 4, 5, 6, 8, Истиқлол, ва Оромбахш кўчаларида жами 1,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,500 | | | 750,000 | | 15,000 | | | | | | | | | Танлов (теңдер) асосида |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили | Лойиҳавий қувват, тегишли ўлчов бирлигарида (кв/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қарағанда таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қарағанда таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтавозилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтавозилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|----------------------------------|---|---|--|---|--|--|-----------------------|----------------|----------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | | |
| | | | | | | | | ҚМИ | Жижоалар | | | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | |
| 12 | Алимбува МФЙ Жўшқин 4, 13, Осида кўчаларида 1,2 км узунликдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,200 | | | 600,000 | | 12,000 | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 13 | Шодлик МФЙ Шодлик, Қудратли 2, Табобат, Хайробод, Ялкатут 1 кўчаларида 1,8 км узунликдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,800 | | | 900,000 | | 18,000 | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 14 | Кўеши МФЙ Нурзиё кўчасининг 1,35 км, Мирзаахмедов 3 ва 4 тор кўчаларининг 0,26 км, Эркин кўчасининг 0,8 км, Б.Машраб кўчасининг 0,45 км ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,860 | | | 1 370,000 | | 27,400 | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 15 | Истиклол МФЙ Дўстлик кўчасининг 2,5 км Янги Хаёт кўчасининг 1 км, Тутзор кўчасининг 0,8 км, Зарафшон кўчасининг 2 км ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 4,300 | | | 2 150,000 | | 43,000 | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 16 | Тариқ-Тешар МФЙ Қахрамон 2-4, Ёғду 3-7-8 ва Сайхун кўчаларининг 3,9 км ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,170 | | | 585,000 | | 11,700 | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 17 | Чинор МФЙ темир йўл кесилишига шлагбаум ўрнатиш ҳамда 0,46 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,460 | | | 230,000 | | 4,600 | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 18 | Ватанпарвар МФЙ Мирзаахмедов кўчасининг 2,5 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,500 | | | 1 250,000 | | 25,000 | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 19 | Янгиҳаёт МФЙ К.Бехзод 4 тор ва Гулҳанӣ 2 тор кўчаларининг 1,2 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,200 | | | 600,000 | | 12,000 | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 20 | Илгор МФЙ ҳудудидagi Рамадон шох кўчасининг 1,8 км қисмига пидедалар йўлакчасини қуриш. | 2022-2023 йй | 1,800 | | | 230,000 | | 4,600 | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| Қибрай тумани бўйича жами | | | 29,815 | | | 15 362,400 | | 307,248 | | | | | | | | | |
| 1 | Зиёкор МФЙ ҳудудида 1,1 км узунликдаги 2 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,100 | | | 616,000 | | 12,320 | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | Илгор МФЙ ҳудудида 1,4 км узунликдаги 4 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,400 | | | 784,000 | | 15,680 | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | Меҳнат МФЙ ҳудудида 2,2 км узунликдаги 5 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,200 | | | 1 219,000 | | 24,380 | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 4 | Шалолa МФЙ Шаршара, Уचाхти кўчаларида 1,5 км узунликдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,500 | | | 840,000 | | 16,800 | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 5 | Янги ҳаёт МФЙ Оқибат, Миришкор, Илимзаарғари кўчаларда 1,1 км узунликдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | 560,000 | | 11,200 | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 6 | Беруний МФЙ М.Бедил кўчасида 0,3 км, Беруний кўчасида 0,9 км ва Ибн сино кўчасида 0,3 км, Обиҳаёт кўчасида 1,7 км ва Қорасув кўчасида 0,85 км ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,215 | | | 680,400 | | 13,608 | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 7 | Обод МФЙ Янгиқўрғон ҳамда Камолот кўчасиларида 1,8 км узунликдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,800 | | | 1 084,000 | | 21,680 | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 8 | Гулистон МФЙ Истиклол-1 кўчасидаги 1,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,500 | | | 840,000 | | 16,800 | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 9 | Ойбек МФЙ Тажрибакор кўчасидаги 0,35 км ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,350 | | | 196,000 | | 3,920 | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 10 | Наврўз МФЙ Фитрат ҳамда Беруний кўчаларидаги 1,0 км ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | 560,000 | | 11,200 | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 11 | Ўнқўрғон МФЙ Устабобоев, А.Тўлағанов, Мўқумий кўчаларидаги 1,2 км ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,200 | | | 672,000 | | 13,440 | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

| № | Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугаланиш йили | Лойҳавий қувват, тегишли ўлчов бирликларида (кв/ми) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қараганда таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига оид объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг қолдуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг қолдуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|----|-----|---|--|---|--|--|---|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | Қуввати ва мuddати | Асосий фондлар | | | | | | |
| | | | | | | | | | ҚМИ | Жихозлар | | | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | |
| 12 | | Парвоз МФЙ Мустақилликнинг 18 йиллиги кўчасининг 0,7 км ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,700 | | | | 392,000 | | 7,840 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 13 | | Фидокор МФЙ Хисорак кўчасидаги 0,7 км ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,700 | | | | 392,000 | | 7,840 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 14 | | Фаровон МФЙ Пахтакор берк кўчасидаги 0,45 км ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,450 | | | | 252,000 | | 5,040 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 15 | | Маърифат МФЙ Қадирдон берк кўчасидаги 0,2 км ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,200 | | | | 112,000 | | 2,240 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 16 | | Бобур МФЙ Бобур кўчасидаги 1,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,500 | | | | 840,000 | | 16,800 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 17 | | Файзобод МФЙ Мирзо Улугбек кўчасидаги 0,6 км ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,600 | | | | 336,000 | | 6,720 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 18 | | Янгиёул МФЙ Мустақиллик кўчасидаги 0,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,500 | | | | 280,000 | | 5,600 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 19 | | Аҳиллик МФЙ Исмоилов кўчасидаги 0,9 км ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,900 | | | | 504,000 | | 10,080 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 20 | | Тинчлик МФЙ Салқин Шаршара кўчасидаги 1,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,500 | | | | 840,000 | | 16,800 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 21 | | Бунёдкор МФЙ Таянч ҳамда Беруний кўчаларидаги 0,4 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,400 | | | | 224,000 | | 4,480 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 22 | | Истиқбол МФЙ Тинчлик кўчадаги 0,9 км ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,900 | | | | 504,000 | | 10,080 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 23 | | Аҳиллик МФЙ К.Б.Ҳасод-Университет кўчаси кесишмасида транспорт ҳаракатини тартибга солувица светофар ва йўл белгилари ўрнатиш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | 540,000 | | 10,800 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 24 | | Шалола МФЙ Марказий ва Андаза кўчаларига 5 км пиёдалар йўлакчасини қуриш ва 150 дона ёриткичлар ўрнатиш. | 2022-2023 йй | 5,000 | | | | 1 515,000 | | 30,300 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 25 | | Фидокор МФЙ ТошйИЭС асосий кўчасини 1,2 км пиёдалар йўлаги қуриш ҳамда эски 50 та электр сим ёғоч ва 50 та тунги чироклари ўрнатиш | 2022-2023 йй | 1,200 | | | | 580,000 | | 11,600 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| | | Қуйичирчиқ туман бўйича жами | | 16,373 | | | | 9 696,000 | | 193,920 | | | | | | | | |
| 1 | | Ибрат МФЙ худудида 2,7 км узунликдаги 5 та ички кўчаларни таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,810 | | | | 486,000 | | 9,720 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | | Ойдинобод МФЙ Абдулла Қўхор кўчасидаги 5 сонли МТТга олиб борувчи 0,3 км, Фаравон, Гулзор, Ешлик, Ешлик кўчасидаги кўп қаватли уйлар худудидаги 0,2 км жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 5,200 | | | | 2 750,000 | | 55,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | | Боғистон МФЙ худудида 10,51 км узунликдаги 14 та (Атиргул, Ватанпарвар, Маҳмуртоп, Қирарик, Хўшнуд, Янги боғ, Элобод, Табассум, Меҳрибон, Хуррамлик, Туркистон, Зафар, Эшонобод, Спорт) кўчаларни таъмирлаш жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,153 | | | | 1 790,000 | | 35,800 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 4 | | Минг Чинор МФЙнинг 4 км узунликда бўлган ички йўлларини таъмирлаш жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,200 | | | | 720,000 | | 14,400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалланш йили | Лойihaвий қуavat, тоғшиқ ўлчов бирликларида (м ² /м ³) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қараганда ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молялаштириш қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари | Жами маблаглар лимити | 2022 йил режаси | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2023 йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молялаштириш қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза самаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|------------------------------|--|--|---|--|---|---|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------|----------------------------|----------------|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | | | Шу жумладан | | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | ҚМИ | Жихозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | |
| | | | | | | | | Жами | Шундан Буюртмачининг савлаш харажатлари | | | | | | | | |
| 5 | Ҳужалискан МФЙ Сув бўйи кўчаси 1,0 км, Арик бўйи 0,9 км, Мингсада 0,6 км, Жосиятли 1,0 км ички йўллари таъмирлаш жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,500 | | | | 1 950,000 | 39,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 6 | Беруний МФЙдаги Одилик кўчаси 0,75 км, Бегубор кўчаси 0,4 км, Эктиром кўчасини 0,86 км ички йўллари таъмирлаш жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,010 | | | | 1 100,000 | 22,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 7 | Навқирон МФЙ Деҳқон бозори олдида ва Бибиҳоним кўчасида пидедалар йўлға қуриш ва тунги бришти чикорлари ўрнатиш | 2022-2023 йй | 0,500 | | | | 900,000 | 18,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| Оқдўргон тумани бўйича жами | | | 25,320 | | | | 12 690,000 | 253,800 | | | | | | | | | |
| 1 | Қаҳрамон МФЙ Хунармақдлар 0,3 км, Юнсобод 0,66 м, Зарбулоқ 0,76 км кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,720 | | | | 1 290,000 | 25,800 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 2 | Бирлик МФЙ Зебунисо, А.Қодирий, Гулбахор ва Охунбобоев кўчаларидаги ички йўллар ва пидеа йўлақларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,000 | | | | 950,000 | 19,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 3 | Халқобод МФЙ Шоҳсулта, Ватанпарвар, Яшил майдон ва Нихол кўчаларининг 1,15 км ички йўлларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,150 | | | | 575,000 | 11,500 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 4 | Навбахор МФЙ, Мустанқиллик кўчаси 0,75 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,750 | | | | 375,000 | 7,500 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 5 | Тортувли МФЙ Шабнам кўчаси 1,0 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | 750,000 | 15,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 6 | С.Раҳимов МФЙ туман марказий деҳқон бозори олди ва Фурқат кўчасидаги 6 та қўп қаватли уйларга бориш йўлини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 4,200 | | | | 1 800,000 | 36,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 7 | С.Раҳимов МФЙ худудидидаги ички кўчаларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,600 | | | | 960,000 | 19,200 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 8 | Хонобод МФЙ Чилонзор, Адолат, Тадбиркор-1,2,3, Чаман, Имкон, Ғаллакор, Намуна, Дўрмон, Дўрмон-1,2, Олимзор, Юлдуз ва Гуляшнар, Наврўз кўчаларини ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 8,500 | | | | 4 300,000 | 86,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 9 | Мустанқиллик МФЙ Янгиҳаёт, Чўлпон кўчаларида 0,6 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,600 | | | | 450,000 | 9,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 10 | С.Сегизбоев МФЙнинг 1,8 км узунлидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,800 | | | | 1 000,000 | 20,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 11 | Зарафшон маҳалласидаги 3-мактаб олдидаги йўлға пидедалар йўлақчасиқуриш ва светафор ўрнатиш | 2022-2023 йй | 2,000 | | | | 240,000 | 4,800 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| Охангарон тумани бўйича жами | | | 31,830 | | | | 19 258,000 | 385,160 | | | | | | | | | |
| 1 | Янгиҳаёт МФЙ Сойбулоқ 2,0 км, Шодлик 0,5 км, Нурафшон 0,8 км, Бахт 0,7 км, Тинчлик 0,6 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 4,600 | | | | 2 668,000 | 53,360 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 2 | Сартамғали МФЙ Намуна кўчаси 1,0 км, Навбахор кўчаси 0,6 км, Олмазор кўчаси 0,8 км, Хонобод кўчаси 1,5 км, Тункент кўчаси 2,3 км, Чарагон кўчасига 0,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,040 | | | | 1 050,000 | 21,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 3 | Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчаси 0,9 км, Баҳор кўчаси 1,1 км, Гулзор кўчаси 1,1 км, Наврўз кўчаси 1,1 км, Саройдайлоқ кўчаси 2,8 км, Янгиқинор кўчаси 1,8 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,640 | | | | 1 440,000 | 28,800 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 4 | Шовғоз МФЙ Мустанқиллик 3 км, Янгиобод 2 км, Тол-қўча 2 км, Қўргон 2 км, Қора-туғ 2 км, Қора-тош 2 км ва Сой-булоқ 2 км кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 4,500 | | | | 4 680,000 | 93,600 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |

| № | Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойihaвий қулаётган, тегишлик ўлчов бирликларида (кв/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига ўтказилган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари | Лойiha экспертиза саваси ва раёани | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|----|-----|---|--|---|---|--|--|--|-----------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | Қуввати ва мuddати | Асосий фондлар | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ҚМИ | Буюртмачининг бошича харажатлари | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Жами | | | Шундан буюртмачининг сағлаш харажатлари | | | | | |
| 5 | | Санам МФЙ Чинор 2 км, Гулбоғ 2 км, Бустон 1,5 км ва Янғобод 1,5 км кўчаларидаги ички йўллارни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,100 | | | | 1 050,000 | | | | | 21,000 | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 6 | | Сусам МФЙда 13 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,900 | | | | 2 100,000 | | | | | 42,000 | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 7 | | Илғор МФЙ Бешовул кўчаси 2 км ва Файзобод кўчаси 4 км ички йўллارни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,800 | | | | 600,000 | | | | | 12,000 | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 8 | | Гўшсой МФЙ Сойёқа 3 км, Гулистон 1 км, Шораксой 1 км, Кўктерек 1,25 км ҳамда Олтинсой 1,25 км кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,250 | | | | 1 170,000 | | | | | 23,400 | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 9 | | Чинор МФЙ Мустақиллик 1,5 км, Чинор 1,5 км, Янги ҳаёт 2,5 км, Бирлик 1,0 км, Истиқлол 0,5 км ва Мевазор 1,0 км кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 8,000 | | | | 4 500,000 | | | | | 90,000 | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| | | Паркент туман бўйича жами | | 62,300 | | | | 34 000,000 | | | | | 680,000 | | | | | | |
| 1 | | Т.Ризаев МФЙ Чустий, Чинор ва Заркент сой кўчаларида 4 км йўллارни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 4,000 | | | | 2 000,000 | | | | | 40,000 | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 2 | | Қўрғон МФЙ Ибн Сино, Бўстон ва Ғунча кўчаларида 1 км йўллارни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | 500,000 | | | | | 10,000 | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 3 | | Файзобод МФЙ Мустақиллик, У.Носир, Новая кўчаларида 5 км йўллارни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 5,000 | | | | 2 650,000 | | | | | 53,000 | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 4 | | Хуррият МФЙдаги Фаровон 0,7 км, Зардўз 1,5 км, Навойи 0,5 км, Янгитурмуш 0,5 км, Бешкўча 0,5 км, Чаманзор 0,3 км, Наврўз 0,25 км, Оқсой 0,35 км, Фаровон 2,0,2 км, Баркамол 0,3 км ва Гулистон 0,3 км йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 5,400 | | | | 2 700,000 | | | | | 54,000 | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 5 | | Наврўз МФЙ Шўрўб кўчаси 0,8 км қолган кўчаларда 2 км йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,000 | | | | 1 650,000 | | | | | 33,000 | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 6 | | Давлатобод МФЙ ҳудудидаги 4 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 4,000 | | | | 2 800,000 | | | | | 56,000 | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 7 | | Булоқбоши МФЙ А.Навойи кўчасининг 0,5 км ички йўлини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,500 | | | | 300,000 | | | | | 6,000 | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 8 | | Гулбоғ МФЙ Юксалиш, Бөгбон, Баҳор, Гулзор кўчалари, Обжувоз МФЙ Қадрият кўчаси билан Гулбоғ МФЙ А.Навойи шох кўчасини боғловчи Юксалиш ва Бөгбон кўчаларини 4 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 4,000 | | | | 2 000,000 | | | | | 40,000 | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 9 | | Қайилма МФЙ Тонг ва Ойбулоқ кўчаларида 2 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,000 | | | | 1 000,000 | | | | | 20,000 | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 10 | | Мозорхожи МФЙ Озодлик, Соҳил, Нурчилар, Сағбон, Булоқбоши кўчаларини 5 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 5,000 | | | | 2 600,000 | | | | | 52,000 | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 11 | | Обжувоз МФЙ Истеодод 1,1 км, Дўстлик 0,45 км, Баҳор 0,3 км, А.Навойи 0,150 км кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,000 | | | | 1 000,000 | | | | | 20,000 | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 12 | | Яшнобод МФЙ ҳудудидаги 5 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 5,000 | | | | 2 500,000 | | | | | 50,000 | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 13 | | Бөгбон МФЙ Бөгбон, Қамар, Мураббий, Намуна кўчаларида 1 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | 500,000 | | | | | 10,000 | | | | | Танлов (тендер) асосида | |

млн. сўм

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihalavi куввати, тегишли улчов бирликларда (к/млн) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил холатига эришилган таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига эришилган таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўташадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўташадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойика экспертиза селаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|----------------------------------|--|---|---|---|--|--|-----------------------|-------------|----------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | | |
| | | | | | | | | ҚМИ | Жисқолар | | | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | |
| | | | | Жами | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Бойқозон МФЙ Ниҳол, Ватанпарвар, Наҳмиддин Кубро, Шаббона, Мерос, Юлдуз, Қўрғонча, Фаровон ҳаёт кўчаларини 5 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 й | 5,000 | | | | 2 500,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 15 | Чинорбулок МФЙдаги 49-мактабга олиб борувчи 1,5 йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 й | 1,500 | | | | 750,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 16 | Кичикўрғон МФЙ ҳудудда 2,3 км узунликдаги 3 та кўчаларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 й | 2,300 | | | | 1 400,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 17 | Кўеш МФЙ Исқирбулок, Офтоб кўчаларини 3 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 й | 3,000 | | | | 1 500,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 18 | Олмазор МФЙ Олмазор, Чўлқудуқ, Элабод ички кўчаларининг 3,5 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 й | 3,500 | | | | 1 800,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 19 | Ўчоқ МФЙдаги Тамбалак ва Зарбулок кўчаларидан 3-сонли умумий ўрта таълим мактабига олиб борувчи узунлиги 0,5 км бўлган Хўжаобод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022-2023 й | 0,500 | | | | 250,000 | | | 5,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 20 | Чотқол МФЙ 3 та кўчадаги 2,6 км узунликдаги йўллари ва асосий йўлда жойлашган Тонг юлдузи кўчасида 1,0 км узунликдаги пивдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш | 2022-2023 й | 2,600 | | | | 1 800,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 21 | Хўжа МФЙ Эзгулик кўчасини 3 км қисмига оқва сув тармоқлари (лоток), тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш, симёгочларни алмаштириш, газ қувурларни жойини ўзгартириш, пивдалар йўлакчаси қуриш. | 2022-2023 й | 3,000 | | | | 1 800,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| Пискент туман бўйича жами | | | 15,680 | | | | 9 910,000 | | | 198,200 | | | | | | | |
| 1 | Мўминобод Х.Бузрук, А.Темур тор, Ф.Ғулум, А.Алавия тор, Х.Олимжон, Манавият, Низомий ва Увайсий кўчаларида 2,48 км масофадаги ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022-2023 й | 2,480 | | | | 1 490,000 | | | 29,800 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | Мустанқиллик Баҳт, Истиклол, Дўстлик ва Янги ҳаёт кўчаларида 4 км йўлни ва 2,5 км пивдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш | 2022-2023 й | 6,500 | | | | 4 400,000 | | | 88,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | Ойбек МФЙ Ибн Сино, Ғолиблар, Ибрат, Ватанпарвар, Г.Агамов, Бобур, А.Темур тор, Низомий, Маънавият ва Дўстлик кўчаларида 6,7 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 й | 6,700 | | | | 4 020,000 | | | 80,400 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| Тошкент туман бўйича жами | | | 56,295 | | | | 32 066,000 | | | 641,320 | | | | | | | |
| 1 | Хиббон МФЙ ҳудуддаги 1,9 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 й | 1,900 | | | | 1 000,000 | | | 20,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | Ширин МФЙ Гуляшнар кўчасида 1,4 км йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 й | 1,400 | | | | 800,000 | | | 16,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | Фаровон МФЙ Ифтихор 1,7 км, Камолот 0,4 км, Гулзор 0,4 км, Обод 1,8 км, Дўстлик 0,5 км кўчаларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 й | 4,800 | | | | 2 500,000 | | | 50,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 4 | Маърифат МФЙ Барқамол асосий 0,15 км, Барқамол 3-тор 0,4 км, Қайнама асосий 0,75 км кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 й | 1,300 | | | | 700,000 | | | 14,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 5 | Соҳибқор МФЙ Файзли боғ, Ирода ва Фазо кўчаларидаги 1,0 км йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 й | 1,000 | | | | 750,000 | | | 15,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 6 | Заҳарик МФЙнинг Олтинқул, Бобур, Қумқўрғон, Зарқайнар, Чигатой ва Шифокор кўчаларининг жами 4,0 км йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 й | 4,000 | | | | 3 000,000 | | | 60,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 7 | Боғизилол МФЙ Истиклол 0,4 км, Матонат 1,0 км, Тилла топди 0,4 км Бобур-Берк 0,36 км жами 2,16 км йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 й | 2,160 | | | | 1 080,000 | | | 21,600 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 8 | Қизғалдоқ МФЙ Қизғалдоқ - 1,0 км ва Олмазор 6-тор - 1,0 км кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 й | 2,000 | | | | 1 020,000 | | | 20,400 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 9 | Иқбол МФЙ Нурли - 0,3 км ва Хосиятлик - 0,1 км кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 й | 0,400 | | | | 224,000 | | | 4,480 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

| № | Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Кўриш ишларининг бошланиши ва тугаллиги йили | Полиция қурасти, тегишли ўнчов бергиларида (к/ми) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта қисқабанд қилинган қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта қисқабанд қилинган қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Сўбанинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Сўбанинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Полиция экспертиза сўраси ва рақами | Тендер шартномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қўрилиш ташкилотлари |
|----|-----|---|--|---|--|--|--|--|-----------------------|-------------|----------|----------------------------|----------------|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | | ҚМИ | Жиҳозлар | | | | | | | |
| 10 | | Қаشقарлик МФЙ Халқисевар 1-тор - 0,72 км ва Каттабоғ 3, 4-тор - 0,48 км кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,200 | | | | 600,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 11 | | Авлиё ота МФЙ Шарқ 2/1, 3, 4, 5 кўчаларни, Соёлиқ 1, 2, 3, 4, 5 кўчалари, Тарнов Боши 1-чиқ, Карвон йўли 1-тор, Шижоат асосий, Шижоат 2-Берк, Уч қурамон 4-берк, Бешқўрғон асосий, Бешқўрғон 1-берк кўчаларида 3,21 км ички йўللарни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,210 | | | | 1 700,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 12 | | Раҳбаробод МФЙ Тантана шох ва 1, 2, 3, 4, 5-тор кўчалари-2,3 км, Илғор шох ва 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-тор кўчалари 3,15 км, Раҳбаробод 0,35 км, Чорвадор 0,35 км, Нақрўш 5-тор 0,35 км, Осид шох 0,2 км, Осид 1-0,4 км, жами 7,6 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 7,600 | | | | 4 410,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 13 | | Мустақиллик МФЙ Чимровул 1-берк 0,5 км, Чимровул 0,1 км, Иқтидор 0,12 км, Иқтидор 3-берк 0,1 км, Истиклол 1-берк 0,1 км, Оқ сув 5-берк 0,2 км кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,120 | | | | 560,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 14 | | Қурувчи МФЙ Нуроёдов ва Аюқирзор кўчаларидаги 0,325 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,325 | | | | 182,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 15 | | Ойдин ҳаёт МФЙ Тўтқор асосий, 1,2,4 берк кўчалари - 0,7 км, Беш ҳолдуз 1-берк, 1,2,3-тор -0,9 км кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,600 | | | | 900,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 16 | | Ғишқўприк МФЙ Сағрбон 1,0 км, Ғишқўприк 6-тор 0,8 км, Зумрад 3,4-тор 1,5 км, Навоий 0,8 км, Меҳржон 1,2,3-берк 2,0 км, узунлиги кўчаларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 6,200 | | | | 3 500,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 17 | | Сизбон МФЙ Сағрбон 0,57 км, Абдурауф Фитрат 0,52 км, Отақий 1,4 км, Чил-сонор 0,45 км, Мамлакат 0,46 км кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,500 | | | | 2 000,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 18 | | Ҳасанбой МФЙ Жамъиё масжиди ва қабристонгача бўлган давр кўчасининг 0,5 км, Болқиллол кўчасининг 1,0 км, Богдасчилик кўчасининг 1,3 км, Бинафша кўчасининг 0,3 км, Милғосда кўчасининг 0,45 км, Шифохона кўчасининг 0,8 км, Янгидавр кўчасининг 0,3 км, Сўчлар кўчасининг 0,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 5,250 | | | | 3 000,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 19 | | Хусайн МФЙ Телсақўрғон ва Бунёдкор кўчасининг 1,3 км қисмини ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,300 | | | | 730,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 20 | | Олтинтепа МФЙ Субҳидам, Гулчехралар, Олча, Гулирайхон ва Забардаст 6-7-8-9-10-11-12-тор кўчаларида ҳар бирида 0,5 км узунлигида йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,000 | | | | 1 700,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 21 | | Қўриқ МФЙ Хурмазор 1,2,3-тор - 2,0 км, АЖомий-1 - 1,0 км, Шинам 2-тор - 1,5 км, Қўриқ - 1,5 км, Мустақиллик - 2,5 км, Уриқзор 1,2-тор - 1,6 км кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,030 | | | | 1 710,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| | | Урта Чирчиқ тумани бўйича жами | | 10,400 | | | | 3 351,000 | | | | | | | | | | |
| 1 | | Бойовул МФЙ худудидagi 2 та кўчасининг 0,7 км қисми жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,700 | | | | 362,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | | Номдонак МФЙ 3 та ички кўчасининг 1,2 км узунлигидаги қисми жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,200 | | | | 739,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | | Арғин-сада МФЙ Марказий кўчасига пиёдалар йўлакчаси қуриш | 2022-2023 йй | 2,000 | | | | 500,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 4 | | Ғалаботир МФЙ Ғалаботир шох кўчасига 4 км қисмига пиёдалар йўлакчаси қуриш | 2022-2023 йй | 4,000 | | | | 1 500,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 5 | | Янгилик МФЙдаги мактабга олиб борувчи йўлга 2,5 км пиёдалар йўлакчаси қуриш | 2022-2023 йй | 2,500 | | | | 250,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

| № | Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Курилгиш ишларнинг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий қувват, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қараб таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида харажатлари | Лойиха экспертиза сенаеси ва раъйи | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилгиш ташкилотлари |
|----|-----|--|---|---|--|---|--|-----------------------|-------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан | | Қуввати ва мuddати | Асосий фондлар | | | | | | |
| | | | | | | | | | ҚМИ | Жижозлар | | | Буюртмачининг бошида харажатлари | | | | | |
| | | | | 60,099 | | | | 33 661,100 | | | | | | | | | | |
| 1 | | Каттатепалик МФЙ Анхор 1,8 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,800 | | | | 900,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | | Ёввош МФЙ Дўстлик, Маржон, Нурафшон, Ешлик 1-2-3 берк кўчаларда 2,5 км йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,750 | | | | 420,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | | Қир МФЙ Бирлик, Пахтакор, Тинчлик, Қурилиш ва Баҳор кўчаларининг 3,5 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,500 | | | | 2 625,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 4 | | Дехқонобод МФЙ Мустақиллик 0,9 км, Шодлик 0,8 км, Бодомзор 0,7 км, Ешлик 0,3 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,810 | | | | 453,600 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 5 | | Тиллатопган МФЙ Шарк, Гулбахор, Обихаёт Нихол кўчаларига 4,4 км қисмини жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 1,320 | | | | 739,200 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 6 | | Очамайли МФЙ Янги хаёт 1,35 км, Янги турмуш 1 км, Тутзор 1,4 км, Тиббиётчилар 0,35 км қисмини жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 1,245 | | | | 697,200 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 7 | | Сохибкор МФЙ Зиёли, Бунёдкор, Ибрат, Намуна кўчаларини 1,25 км қисмини жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 1,250 | | | | 625,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 8 | | А.Навоий МФЙ У.Юсупов 0,4 км, О.Хўжаев 0,7 км, С.Рахимов 0,4 км кўчаларини жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 0,450 | | | | 252,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 9 | | Хўжа МФЙ Истиклол 1,2,3,4,5,6,7,8, тор ва берк кўчаларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,500 | | | | 420,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 10 | | Дўстлик МФЙ Ешлик 2, Наврўз, Бегубор, Хибон 1,5 км Шодлик 0,5 км қисмини жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 2,000 | | | | 1 500,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 11 | | Тиллабод МФЙ Тиллабод кўчасини 1 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | 560,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 12 | | Тинчлик МФЙ Ф.Хўжаев, А.Исломов, Ж.Эшматов, И.Шарипов, З.Носиров, Нодирабегим, Пахта завод, Қ.Турсунов кўчаларини 3,5 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,050 | | | | 588,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 13 | | Бунёдкор МФЙ 47 та қўп қаватли уйлар орасидаги йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,200 | | | | 1 650,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 14 | | Амир Темур МФЙ Марказ 1,8 км Янги хаёт 1,3км,Сафар ота 1,4 км, кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,870 | | | | 487,200 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 15 | | Янгиобод МФЙ Янгиобод, Исломобод, Шодлик кўчаларини 3,77 км кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,131 | | | | 645,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 16 | | Янги махалла МФЙ Бархаёт, Ибн сино, Бустон, Баҳор, Тадбиркорлар, Ўзбекистон ва Мустақиллик кўчаларини 3,9 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,170 | | | | 655,200 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 17 | | Ахиллик МФЙ худудидаги 9 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,700 | | | | 1 512,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 18 | | Маданият МФЙ Гулзор 0,27 км, Мустақиллик 0,27 км, Турсунобод 0,05 км, Янги хаёт 0,45 км, Усталар 0,200 км, Бобур 1,0 км, Ислахат 0,5 км, Тинчлик 0,4 км, Ахиллик 0,6 км, Шодлик кўчаси 0,6 км кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,040 | | | | 1 520,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 19 | | Самарқанд МФЙ Мевазор, Истиклол, Наврўз, Дўстлик, Ифтихор, Гулзор, Янгиобод, Иттифоқ, Заковат, Янги хаёт, Ешлик, Самарқанд, Учкун, Гулобод, Шодлик, Нурафшон, Адиб, ва Бунёдкор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 5,600 | | | | 4 200,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 20 | | Ғайрат МФЙ Боғишамол, Навоий, Бобур, Баҳор, Иттифоқ, Самарқанд, Тинчлик, Дўстлик, Янги Хаёт кўчаларини жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 0,900 | | | | 675,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий қурават, тегишлик ўлчов бирликларида (кв/м) | Таъмирлаш ишларининг пулрат шарҳномаси тузилган вақтарда умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг ҳолдир қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пулрат қурилиш ташкилотлари |
|-------------------------------------|--|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | | |
| | | | | | | | | ҚМИ | Жихозлар | | | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | |
| 21 | Тонг Юлдузи МФЙ Ахиллик кўчасини 2,25 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,675 | | | | 336,000 | | 6,720 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 22 | Қўтарма МФЙ Янғобод 1,0 км, Гулзор 0,2 км, Обод 0,2 км, Қўтарма-2 0,4 км, Рамадан 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,140 | | | | 672,000 | | 13,440 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 23 | Эхтиром МФЙ худудидида 1,26 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,378 | | | | 211,800 | | 4,236 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 24 | Улуғвор МФЙ Бирлик. Кердари,Бирлик тор, Ёшлар, Гулзор, Навруз, Дўстлик кўчалари ҳамда 41 ва 11 сонли ўрта таълим мактабларига олиб борувчи йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,740 | | | | 1 176,000 | | 23,520 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 25 | Каналобод МФЙА. Норкўзиев,Исломобод, Наврўз, Мухандис, Бирлик, Ибрат, Дўстлик кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,940 | | | | 1 982,400 | | 39,648 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 26 | Хамза МФЙ Темирийўлчилар, Ш.Рашидов, Баркамол авлод, Хамза, Муқимий, Дилобод, Мураббийлар, Бобур, фузулий ва Марказобод кўчаларини 3,5 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,050 | | | | 600,000 | | 12,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 27 | Пахтаобод МФЙ Пахтаобод 7,8,9,10, кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,155 | | | | 672,000 | | 13,440 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 28 | Ёшлик МФЙдаги 46 уй 3 уй, 17 уй, 4 уй, 5 уй, 6 уй, 7 уй, 8 уй, 9 уй, 10 уй, 11 уй, 12 уй, 13 уй, 14 уй,15 уй, 16 уй, 1 уй, 2 кўп қаватли уйлари ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,450 | | | | 337,500 | | 6,750 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 29 | Мевазор МФЙ Машраб 0,65 км, Соҳил 1,5 км, А.Темур 0,85 км, Тикланиш 0,45 км ва Мумтоз 0,15 км ички йўллари ва 1 км пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,080 | | | | 762,000 | | 15,240 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 30 | Бобгон МФЙ Сайхун 1,7 км, Истироҳат 1,0 км, Янги участка кўчаси 1,0 км, Чўқур-ариқ 0,7 км, Истироҳат 1,6 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,800 | | | | 1 008,000 | | 20,160 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 31 | Дўстлик 0,45 км, Янги ҳаёт 1,45 км, Туркистон 3 тор 0,15 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,615 | | | | 378,000 | | 7,560 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 32 | Бирлик МФЙ Ҳамид Олимжон 2,5 км Усмон Носиров 1,0 км, Зийнат 1,0 км ва Файз 1,5 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,500 | | | | 922,500 | | 18,450 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 33 | Сутбўлоқ МФЙ Дўстлик 2,05 км, Ёшлик 0,78 км, Марказ 0,42 км ва Файз 0,65 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,170 | | | | 760,500 | | 15,210 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 34 | Сарбозор МФЙ Зиё 0,7 км, Роҳат 0,9 км, Сарбозор 0,5 км, Обод ҳаёт 2,0 км, Саховат 0,9 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,500 | | | | 1 365,000 | | 27,300 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 35 | Хумо МФЙ Навқирон 0,8 км, Навой 0,4 км ва Бобур 0,8 км қисмини таъмирлаш | 2022-2023 йй | 4,160 | | | | 453,000 | | 9,060 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 36 | Қози МФЙ худудидидаги 1,2 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,360 | | | | 450,000 | | 9,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 37 | Эшанобод МФЙда жойлашган 2 та мактабга олиб борувчи 3,1 км пиёдалар йўлакчаси қуриш | 2022-2023 йй | 3,100 | | | | 450,000 | | 9,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| Юқоричириқ туман бўйича жами | | | 60,960 | | | | 33 966,000 | | 679,320 | | | | | | | | |
| 1 | А.Яссавий МФЙ Осий кўчасини 1,5 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,500 | | | | 750,000 | | 15,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Пойказвий қуеват, тегшири ўтчоқ бирликларида (ми/ми²) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг қолғуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2023 йилга йилга илгирлаштирилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва радами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва радам | Пудрат қурилиш ташкилотлари | |
|-----|--|---|---|--|---|---|--|-----------------------|------|----------|---------------------------------|---|--------------------|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚўМИ | Жинозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | Қуввати ва мuddати | | | | | | Асосий фондлар |
| | | | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг саялаш харажатлари | | | | | | | |
| | | | | | | | | млн. сўм | | | | | | | | | | | |
| 2 | Жумабозор МФЙ Х.Расулов 1,7 км "Шарафшон" 4 тор 0,5 км. ички йўлларини таъмирлаш. Давлат аҳамиятига эга бўлган "Ғазалкент-Чирчиқ – Янгибозор – Жумабозор – Уртасарой-Түйтепа" 4Р-14 автомобиль йўлининг 44-49 километргача бўлган 5 километр автомобиль йўлини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,200 | | | | 1 100,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 3 | Усмонабод МФЙ Шарқ зиб қўчасини 1,2 км, "Иқбол 2" 0,6 км қисмини жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 1,800 | | | | 900,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 4 | Гулистон МФЙ Зарбулоқ 1,3 км ички йўлини жорий таъмирлаш. 4Р16 "Бектемир - Чирчиқ" автойўли - Бордонқўл қ. - Жумабозор қ. - Қизилтоғ ш 2 км 7 км оралгини жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 1,300 | | | | 650,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 5 | Дархан МФЙ Соғлом авлод 1,4 км Жидазор 0,95 км, Интизор 0,65 км ички йўлларини жорий таъмирлаш . | 2022-2023 йй | 3,000 | | | | 1 500,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 6 | Навбахор МФЙ Обод турмуш 2,0 км, Нуробод 0,7 км, Устивор 1,9 км. ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 4,600 | | | | 2 498,500 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 7 | Маърифат МФЙ Машъал, Хақиқат, Порлоқ ички кўчаларни 3 км қисмини жорий таъмирлаш. 4Р15 "А373 автойўли (42 км) - Қизилтоғ ш. - Паркент ш. - Янгибозор қ." йўлининг 68 кмдан 69 кмгача 1 км йўлини жорий таъмирлаш. 4Р15 "А373 автойўли (42 км) - Қизилтоғ ш. - Паркент ш. - Янгибозор қ." йўлининг 68 кмда жойлашган кўприкнинг остки қисмидаги қирғиқларини жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 3,000 | | | | 1 500,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 8 | Қорасув МФЙ Амир Темур 1,8 км, Хамкорлик 2 1,2 км, Хушобод 1 км, Хамкорлик 5 1 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 5,000 | | | | 2 500,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 9 | Султонроғат МФЙ Кўркам 0,5 км, Олмазор 0,4 км, Навбахор 0,5 км, Бобур 0,450 км, Кабутарлар 0,910 км, Ниҳол 0,860 км кўчаларини жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 3,620 | | | | 1 810,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 10 | Янгибод МФЙ Ёш тadbиркор 2,5 км, Саксонулов 1,5 км, Беруний 1 км, Матонат 0,500 км ва Буюк авлод 0,500 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 6,000 | | | | 3 400,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 11 | Баҳор МФЙ Дибнат 0,4 км, Мехр 0,38 км ва Улуғвор 0,26 км ички йўлларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | 500,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 12 | Тарақиёт МФЙ Шифонур 1 км қисмини жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | 500,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 13 | Истикбол МФЙ Талаба 0,3 км, Давр 0,25 км, Нафосат 0,15 км, Янги турмуш 1,2 км ички кўчалар жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,900 | | | | 950,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 14 | Хван МФЙ Манавият 0,8 км, Тановар 0,5 км, Обиравон 0,55 км, Ватанпарвар 0,6 км, Адолат 0,15 км ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 2,600 | | | | 1 300,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 15 | Наврўз МФЙ 6-мактаб, Осуда, Меҳмондўст, Илмури, Арчазор, Чарос, Бинокор, Жайхун, Бахмал ва Пахтакор ички кўчаларини 3,18 км қисмини жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 3,180 | | | | 1 800,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 16 | Чирчиқ МФЙ Ишонч 1,0 км қисмини жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | 500,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 17 | Бирлик МФЙ Учқун 2,4 км, Бойқўтон 2,4 км, Қора қитғоқ 3 км, Бойтерак 1 км, Қитғоқ 1,25 км, Навқирон 0,9 км, Давлат 0,8 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 11,750 | | | | 8 812,500 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 18 | Ёшлик МФЙ Дўстлик 0,5 км, Яхши Ният 0,3 км, Ойдин 0,5 км Жўшқин 0,3 км, ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,600 | | | | 800,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 19 | Тинчлик МФЙ Бустон 0,8 км, Сахий 1 км, Куктерак 1,2 км Порлоқ 0,51 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 3,510 | | | | 1 755,000 | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |

| № | Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниши йили | Лойиҳавий қувват, тегишли ўлчов бирликларида (кв.м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қийматга таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг қолдиқ қиймати ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг қолдиқ қиймати ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилми ташкилотлари |
|----|-----|--|--|---|--|---|---|---|-----------------------|-------------|----------|----------------------------|----------------|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | Қуввати ва мuddати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | | ҚМИ | Жиҳозлар | | | | | | | |
| 20 | | Навобий МФЙ Остона кўчасида 1,4 км пидедалар йўлакчаси қуриш. | 2022-2023 йй | 1,400 | | | | 350,000 | | 7,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| | | Янгийўл туман буйича жами | | 18,550 | | | | 7 930,000 | | 158,600 | | | | | | | | |
| 1 | | Ғалаба МФЙ Ғалаба 5- тор ва Ғалаба 2 -тор кўчаларини жорий таъмирлаш. | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | 520,000 | | 10,400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | | Юксалиш МФЙ Истироҳат 1- тор кўчасидаги 2-3-4-5-берк кўчалар ва Нафосат 2-3-4-5-6-7- берк кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | 520,000 | | 10,400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | | Гулистон МФЙ Оқ олтин 0,55 км, Гулистон 0,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,050 | | | | 546,000 | | 10,920 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 4 | | Маданият МФЙ худуддаги 0,6 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 0,600 | | | | 312,000 | | 6,240 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 5 | | Фаровон МФЙ Фаровон кўчасини 1 км қисмини ва марказий кўчани жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | 520,000 | | 10,400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 6 | | Мингбулок МФЙ Истиклол тор, Чашма тор, Бўстон ва Бог ички кўчаларини жорий таъмирлаш 1 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | 520,000 | | 10,400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 7 | | Иттифоқ МФЙ Марказий кўчасини 5 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 5,000 | | | | 2 600,000 | | 52,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 8 | | Қўшғоч МФЙ Бирлик, Бобур кўчаларини 1 км узунликдаги қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | 520,000 | | 10,400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 9 | | Ахил МФЙ Навбахор 1 км қисмини жорий таъмирлаш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | 520,000 | | 10,400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 10 | | Қирариқ МФЙ Қирариқ кўчасида 0,9 км пидедалар йўлакчасини қуриш | 2022-2023 йй | 0,900 | | | | 252,000 | | 5,040 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 11 | | Обод МФЙ А.Темур марказий кўчасида 1,0 км пидедалар йўлакчасини қуриш | 2022-2023 йй | 1,000 | | | | 300,000 | | 6,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 12 | | Кескан МФЙ мактабга олиб борувчи 4,0 км узунликдаги йўлга пидедалар йўлакчасини қуриш | 2022-2023 йй | 4,000 | | | | 800,000 | | 16,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

*Изох: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Келтирилди"

Тошкент вилояти
"Минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати" ДУК директори

Б.Нурматов

"09" _____ 2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти
Автомобиль йўллари бош
бошқармаси бошлиғи

Ф.Аҳмадхонов

" " _____ 2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги И
Модия бош бошқармаси
бошлиғи

О.Холиқул юв

" " _____ 2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқарттириш бош бошқармаси

" " _____ 2022 й.